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Samarqand viloyafi hoНmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi о'riпlаrdа <<Buyurtmachi> deb
yuritiladi) direktori A.Ilmuratov Ьir tomondan, <dndividrral Comforb> MChJ (keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga щоsап
quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shаrtпоmа mачzцsi ча tuzilbhi.

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" <<Samarqand viloyati, ýаmаrqапd shahri Oltin Аsr
MГYda zamonaviy chiqindixona Ьаrро etish>> ob'yekti чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini va ishchi loyiha) ni
amalga oshirish ishlaгini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr va bino va inshootlarning kapital qurilishi чсhчп
loyiha hujjatlarini tuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash tartibr'(SHNQ)I.03.01-08 yil va boshqa mеуоriу hujjatlaг
bilan tartibga solinadi.
1.2, O'z majburiyatlarini bajarishda tоmопlаr O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
l998 yil 29 iyundagi 26l-sonli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son Kloyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish сhоrа-tаdЬirlаri
to'g'risidogi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son <2019 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlа,ri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risidogi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy пагхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari hаrаjаtlагi tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vмirligi tomonidan 2019 yil9 sentyabrda 3l80 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
tuzish, kelishish va tasdiqlash Иrtibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
Ьаjаrаdi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish чсhчп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
l.б. Shartnoma beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan ча shаrtпоmа loyihasi imzolagan tагаf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnonra loyihasini kontengentga yuborish shartnoma tuzish Иklifidir.
1.7. Аgаr kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa" tоmопlаr 10 kчп ichida ularni hal qilish
choralarini ko' radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon чсhчп ham mаjЬчriуdir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlаrпiпg majburiyatlari.

2. 1. Bajaruvchining maj buriyatlari:
2.|.|. Tasdiqlangan loyiha topshiirig'iga, buyurtrnachining qurilish поrmаlаri va qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi berish чсhчп taqvim
jadvaliga muvofi q ishlarni bajarish.
2.1.2. shartnoma imzolangandan va quгilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek ushbu shartrroma shаrtlаri bilan
belgilangan topshiriq чсhчп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Вuуurtmа berilgandan keyin 5 kчп ichida Ьчуurtmасhigа texnik shаrtlаrпi olish чсhчп ma'lumotlarni
taqdim etish kегаk.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda trrqdim etilgan iltimosiga Ьiпоап loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
turadi ча davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа mапfааtdоr tashkilotlar bilan (Дrхitеktчrа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, еlеktr va boshqalar), shu qatorda davlat пмоrаti оrgапlаri bilan qoishimcha talablar taqdim etilgandan so.ng
muvofiqlashtiriladi.
2,1,6, Ishchi loYihani ighlab chiqishda buyurtmachining davlat nazorati, vakolatli orgnalaгining muloxazalarini
inobatga olish vа ishchi loyihani ishlab chiqishda о', uuqiida kerakli o'zgartirishlarni kiгitish.
2,1.,7., Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqish-<ta xatolar va noto.g.ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagikamchiliklarni о'zmаЬlф'Iаri xisobidan bajardi. 
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2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kаlепdаr jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
uсhuп loyiha-smeta hujjatlarini aqdim etish.
2.|.9, Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini brishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (shагхlаrпi Ьеkог qiladi) va yakuniy davlat еksреrt xulosasi olish uchun
loyiha-smeta xujj atlarin i qayta taqditn eti sh.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati оrgапlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа fuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga da1,lat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) Ьчучrtmасhigа belgilangan Иrtibda йqdim etadi.
2.1.1|. Bajaruvchi "Bu5rurtmachidan" уоzпа sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichidayozma javob
yuborish.
2.|.l2. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nмorati kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala nMorati bilmt
ta'minlash.
2.1.1З. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshiгig'i ishlarida уuzлgа kelgan mчаmmоlаrпi hal qilish.
2.1.14. Bajaruvchi shаrtпоmа bo'yicha bajarilgan ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2.2. Ваjаrччсhi quyidagi huquqlarga ega:

2.2,1. Buyuгtmachining oldindan },ozma roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-Иdqiqot
ishlarining mахsчs tчrlаri loyhalarni amalga oshirishda tчrli xil maslahat уоrdаmi va boshqalar) bajarish чсhчп
хоJаliklаrаrо subpudratlarni tuzish. Subpudrat shаrtпоmаlаrпi fuzish bajaruvchi чshЬч shаrtпоmа bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Buyttrmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп mапЬаli materiallar
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qшоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va Ьчучгtmасhi bilan kelishib olish.
2.2.3. Shartnoma majburiyatlarini mцddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining maj Ьчгiуаtlаri:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin ч bajaruvchi tomonidan hisoblangan yuklarni o'z vaqtidayetkazib
berish shaПi bilan loyihani tuzish чсhчп zаrчr bo'lgan dastlabki mа'lчmоtlаrпi beradi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlaг bilan qaytarib berishni ko'rib chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zdil tutilgan hajm va shartlarda ishlarni bajarshda yordam Ьеrish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va tuzatishni
alab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 15kчпdап kechiktirmay davlat ekspeЁizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish., Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhuп Иqdim etilmagan
ishchi loyixasi Ьаjагччсhigа tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni Иlab qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning shагхlаri bilan Ьеrgапdа ч davlat ekspertizasi shаrхlаriпi
tuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaгuvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va fuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng чпi yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob рЬоrish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чс,hчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlarni moliyalashtirish shаrtlаri.

З. l . Маzkчr shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.u2 partalidagi elektron
e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining 180023-sonli tапlоч loti bo'yicha xarid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarining qiymati,
mualliflik nazorati bilan Ьirgа smeta bo'yicha 8 900 000 (sakkiz million to'qqiz yuz ming) so'mni QQS bilan
birga Иshkil etadi.

З.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shаrtпоmапiпg umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida аvшs2022
yil manzilli dаstur tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, чshьч ob'yekt bo'yicha shаrtпоmа
G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlaгi uсhuп qolgan summa Ьаjаrilgап ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi. 
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3.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:
- Loyiha-smeta hu]|atlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tоmопlаrпiпg kelishuviga Ьiпоап.

4- Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan sобпg, "Bajaruvchi" "Bu5rurtmachi"ga Ьаrсhа sсhуоt-fаktчгаlаr va bajarilgan
ishlar dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatrroma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-ushbu shartnoma shartlariga muvofi q to' laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'гsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida yuboradi.
4.4. Bajarilishi zаrчг bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rаd etilgan йqdird4
"Buyurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzadi, чпdа zаrчr yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va чlаrпi bajarish muddatlari ko'гsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаг ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining mчqаrrаrligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlans4 tomonlar 3 ish kuni ichida uning to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5. l . Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik чсhчп, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar чсhчп yetkazilgan zаrагпi qoplamaslik holatlaridan tashqari, Ьаrсhа holatlarda"
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qопчпgа muvofiq jачоЬgаr bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qonun
hujj atlarida nazarda tutilgmr boshqa mе' yoriy huij atlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlaгini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan hаr Ьir kчп
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining 100% Иууогligi va yetkazib berilganligi vaqtiй
to'lanmagan taqdirda. "Buyurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kчп чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jаrimа to'laydi, ammo kechiktirilgan to'lov miqdorining 5O%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dаsfur Иsdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkur shartnoma bo'yicha Ьаrсhа tо'lочlаr byudjetdan tegishli maqsadlaг uсhuп mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Bu5rurtmachi" bpdjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa" bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtагf etishga majburdir.
Аgаr Ьаjаrilgап ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig'i, texnik shагtlаr Ьо'уiсhаЪипdаrtlаrgа
javob Ьеrmаsа, buyurtrnachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh toПishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar пагхiпiпg 25 foizgacha jarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jir.oni! hаjmlЙ), ishlar ча
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon trэ'lапgап bo'lsa, belgilangan tartibda io'langan summalbing quyt*itirbini
йlаь qilish, ishlar, sifatsiz xizmatlar чсhчп jarima bajaгuvchining roziligisiz чпdiriь olinadi. rаrйапi hisobdan
chiqarish uchun to'lov ýо'rоvi bank muassalariga ish va хizrпаtlаrпйg sifaBizligi to'g.risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin l0 kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Аgаr о'п кчйiК muddatni Ьй* holda jarimani
hisobdan chiqaгish uсhuп to'lov so'rovi учьогilgап bo'lsa, jагimъ belgilangan tartibda amalga Бshiriladi.
5.8. Shartnoma manfaatdor tomon tomonidan shartnomagamuvofiq Йчkiу va nomulkiy xu-susiyatga ega bo.1gan
ьаrсhа masalalar hal etilgandan keyingina tugatilishi rnчйkiп, bu haqda Ьоъьqа tomonnibir oylii уБ"r"ч ravishda
ogohlantiradi.
5,9, ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Дgаr kelishuvga

erishilmasa, nizolar qonun_hфatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tйопiйп hal etiladi.
5,10, Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishiab chiqilgan loyiha-smeИ hujjatlЙdagi ish tчrlаri va xajmlario'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan ЬБrlу*iу zаrаrlаr, Ьiiаrччсьi (loyihachi) tomonidanqoplab beriladi.



5.11. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish чсhчп Ьеrilgап taklif
kunidan kechiktirilgan hаr Ьir kuп uchun 2% miqdorida buyurtmachiga jarima to'laydi, аmmо jаrimапiпg
umumiy miqdori shаrtпоmа qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

б shаrtпоmа muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tоmопlаr imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо'5лrаtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022yi| 3l dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi цсhчп tаrаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап biri buyurtmachida
qoladi, Ьiгi bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda rо'ухаtdап o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаr.

7.1. Tomonlar o'zaro bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
7.2, QаryЪ rо'ухаtdап o'tkмish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar уuzлgа kelgan taqdirda, чshЬч shartnoma bo'yicha majburiyatlar чshЬч qayta rо'ухаtdап o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fогs-mаjоr holatlari.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, аgаr bu fоrs-mаjоr holatlari (Иbbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzila,
tabbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors major holatlari) bo'lsa, ushbu hоlаtlаr shartnoma bajarilishiga
bevosita ta'sir ko'rsatadi.

9 Tomonlarning yuridik manzillari va relcvйitlari.
Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat kо'rsаtччсhi bank o'zgargan taqdirda, tоmопlаr uch kчп ichida Ьir-Ьirlаriпi
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shаrt.

Bajaruvchi:
Nomi: Klndividual Comforb MChJ
Manzil: Samarqand shahar Kuk-saroy l
Ыrz2020 8000 604 779 860 005
Bank поmi: AKB "KapiИlbank" Sаmагqапd filial
МFо: 0106l
STIR: з0l18l598
оКЕD:6б000
QQS to'lovchi kodi: 3l8l80023845
Тел: (6б) 233-90-85 -98-6б

Bosh diгеktог N.Аmопоч

Вчучrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kоmрап iyasi.
Manzil: Samarqand sh. Ko'ksaroy 2
Ьl", ЗF
ýTIR: 20l 2|2 655; ОКОГtХз 70220
Sаmшqапd vil, bo'yicha g'aznachilik boshqarmasi.
ХtRз 2З402000з00 l 00001 0 1 0
Markaziy bank ХККМ Toshkent shаhаr
Bosh boshqarmasi
МFо: 4; STIR:20| l229l9

;66-235-47-97

А.Ilmчrаtоч
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