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Loyiha oldi ча loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash

180051 -sonli SHARTNOMA

Samarqand shаhri. ,,/{ __//_2022yil.
Sаmаrqапd viloyati hoНmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi о'riпlаrdа KBuyurtmachil> deb

yuritiladi) direktori A.Ilmuratov Ьir tomondan, <dndividual Comfortr> MChJ (keyingi о'riпlаrdа "Bajaruvchi"
deb yuritiladi) Bosh direktori N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan
quyidagi shartnomani tuzdilaг:

1. Shаrtпоmа mavzusi va tuzilishi.

1.1. Вчучrtmасhi ko'rsatma beradi va "Bajaruvchi" <<,Samarqand viloyati, Samarqand shаhri Bogiston Мtr'Y
SH.Rustaveli kuchasi 22,24,26,28,30r32,34,34-В va 3б-чуlаг аtгоfigа уоmg'ir suvi chiqib ketishi чсhчп
drenaj-kollektor tizimini qчrisЬ> ob'yekti чсhчп loyiha-smeta hu]iatlarini va ishchi loyiha) ni amalga oshirish
ishlarini o'z zimmasiga oladi: "Коrхопаlаr va bino va inshootlaming kapital qurilishi чсhчп loyiha hujjatlarini
fuzish, ishlab chiqish, tasdiqlash ИrtiЬl' (SHNQ)1.03.01-08 yil va boshqa meyoriy hujjatlar bilan tartibga
solinadi.
1.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 2бl-sопli qarorini qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son <Loyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to'g'risidolgi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son к2019 yilda vazirliklar, davlat qo'miИlari va
boshqa davlat boshqaruvi оrgапlаri faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
bйolashning asosiy mezonlari to'g'risido>gi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy паrхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari tartibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vazirligi tomonidan 2019 yil 9 sentyabrda 3l80 raqami bilan ro'yxatga olingan va ushbu shartnoma, bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hujjatlarini
fuzish, kelishish va tasdiqlash ИrtiЬgа soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlariga muvofiq
Ьаjаrаdi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi quyidagilardan iЬоrаt:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlarining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish uсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish чсhuп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shаrtпоmа beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shаrtпоmа loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shаrtпоmа fuzish Иklifidir.
1.7. Аgаr kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tomonlar 10 kчп ichida чlаrпi hal qilish
choralarini ko' radilar.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda baИfsil Ьауоп etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon чсhчп ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgartilishi
mumkin.

2. Тоmопlаrпiпg maj Ьчriуаtlаri.

2. 1. Bajaruvchining majburiyatlari:
2.|,|. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, buyurffnachining qurilish поrmаlаri ча qoidalari va ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda Иqdim etilgan dastlabki qагоrlаrпi berish чсhuп taqvim
j advaliga muvofi q ishlarni baj arish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish поrmаlаri va qoidalari, shuningdek ushbu shаrtпоmа shаrtlаri bilan
belgilangan topshiriq чсhuп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Вчучrtmа Ьегilgапdап keyin 5 kчп ichida buyurtmachiga texnik shаПlаrпi olish чсhчп ma'lumotlarni
Иqdim etish kеrаk.
2.1.4 Buyurtmachi yozma ravishda Иqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
turadi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа mапfааtdоr tashkilotlar bilan (Агхitеktчrа Bosh boshqarmasi, DSENM,
gaz, elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nмorati оrgапlшi bilan qo'shimcha tаlаЬlаr taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6.Ishchi loyihani ishlab chiqishda Ьчучrtmасhiпiпg davlat паzоrаti, vakolatli orgnalarining muloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiгitish.



2.1.7 . Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda хаtоlаг va поtо'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.
2.1.8. Belgilangan vaqtda ushbu shartnomaning kаlепdаr jadvaliga Ьiпоап buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini taqdim etish.
2,|.9, Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shагхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda" bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va tuzatishlar kiritadi (shаrхlагпi Ьеkоr qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujjatlarini qayta taqdim etish.
2,1,10. Buyurtmachi davlat nazorati organlari tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlaг va tuzatishlar va
ishchi loyihaning materiallarga davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujjatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.1.1l. Bajaruvchi "Buyuftmachidan" yozma so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kчпi ichida yozma javob
yuborish.
2.\.|Z. QMQ 1.0З.07.96 ga muvofiq (dala паzоrаti kаlепdаr jadvaliga binoan) ob'yektda dala nмorati bilan
ta'minlash.
2.1.|З. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislarni ob'yektga уuЬоrish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlaгida уuzаgа kelgan mчаmmоlагпi hal qilish.
2.|.|4. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha Ьаjаrilgап ishlarni buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga
topshrishga xaqli emas.
2,2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1. Buyurtmachining oldindan уоzпа roziligisiz ishlarning Ьir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-Иdqiqot
ishlarining maxsus tчгlагi loyhalarni amalga oshirishda tчгli xil maslahat уоrdаmi va boshqalar) bajaгish чсhчп
xo'jaliklararo subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish bajaruvchi ushbu shartnoma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2,2.2. Btlyurmachining aybi tufayli tо'lочlаr kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali mаtеriаllаr
taqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qаrоrlаrпi
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va buyurtmachi bilan kelishib olish.
2.2.З. Shartnoma majburiyatlarini muddatidan oldin bajarish.
2.3. Buyurtmachining mаjЬчriуаtlаri:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan pklarni o'z vaqtida yetkмib
berish sharti bilan loyihani tuzish чсhчп zаrчr bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni Ьеrаdi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izohlar bilan qayИrib Ьеrishпi ko'rib chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda tutilgan hajm va shаrtlаrdа ishlarni bajarshda уоrdаm berish.
2.З.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtida хаЬаr va fuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kundan boshlab lSkundan kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп taqdim еtilrпаgап
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.3.6. Maxalliy ekspert xulosalarini ishchi loyihaning shаrхlагi bilan berganda ч davlat ekspertizasi sharxlarini
fuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga учЬогаdi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.З.8. Buyurtmachi Bajaruvchining yozma sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4. Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shartnomaning qiymati ча ishlarni moliyalashtirish shаrtlагi.

3.1. Маzkuг shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi еlеktгоп

e'londagi tanlov natijasida aniqlangan va xarid komissiyasining 180051-sonli tanlov loti bo'yicha хаrid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlaгini Иууоrlаsh ishlarining qiymati,

mualliflik nazorati bilan Ьirgа smeta bo'yicha 15 500 000 (rrn besh million besh учz ming) sо'mпi QQS bilan
Ьirgа tashkil etadi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiruv ishlari чсhчп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida ачапs2022
yil manzilli dаstчr tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, ushbu ob'yekt bo'yicha shartnoma
G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib tushgandan keyin, amalda bajarilgan
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loyihalash ishlari uchun qolgan sчmmа bajarilgan ishlar dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajratish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.

3.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mчmkiп:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayИ tasdiqlanganda;
- buyurtmachining tashabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tоmопlагпiпg kelishuviga binoan.

4- Ishlаrпi topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i talablariga va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda tugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Bu5rurtmachi"ga Ьаrсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlаr dalolatnomalari ko'rsatilgan holda uch nusxada (shu jumladan: chop etilgan, еlеktrоп variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida amaldagi
паrхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-ushbu shаrtпоmа shartlariga muvofi q to' laydi;
-Bajaruvchi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' гisida учЬоrаdi.
4.4. Bajarilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli гavishda rаd etilgan taqdirda"
"Bulrurtmachi" kelishilgan vaqt ichida ikki tomonlama dalolatnoma fuzadi, чпdа zarur yaxshilanishlarning asosli
ro'yxati va чlаrпi bajarish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаr ishchi loyihani ishlab chiqish jarayonida sabliy natija paydo bo'lishining muqarrarligi va kelgusiй
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi arriqlansa, tоmопlаr 3 ish kuni ichida uning to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬагdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettiгishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shаrt.

5 Тоmопlаrпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajaгmaslik yoki lozim dаrаjаdа bajarmaslik чсhчп, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa hоlаtlаг чсhчп yetkazilgan zarami qoplamaslik holatlaгidan tashqari, Ьаrсhа holatlarda"
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlaгi faoliyatining shаrfirоmачiу huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qonun
hujjatlaгida nazarda futilgan boshqa mе'уогiу hujjatlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tayyorlash чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan har bir kчп
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdoriй jarima to'laydi, аmmо jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kеrаk.
5.3. Hisob-faktura ча sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining l00% Иууоrligi va yetkмib berilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Buyurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kчп чсhчп Ьаjаrilgап ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to' laydi, шпmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shartnomaning 3-bo'lim 3-bandida nazardatutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dastur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkчг shаrtпоmа bo'yicha Ьаrсhа to'lovlar byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп mablag'lar ajratilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Buyurtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajarilgan ishda (bosqichlarda) nuqsonlar aniqlansa" bajaruvchi чlаrпi bepul Ьаrtаrf etishga mаjЬчrdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar loyihalash topshirig'i, texnik shаrtlаг bo'yicha standartlaгga
javob bermasa, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan va to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizrrratlar narxining 25 foizgacha jагimа undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan ИrtiЬdа to'langan summalarning qaytarilishini
talab qilish, ishlaг, sifatsiz xizmatlar чсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz undirib olinadi. Jarimani hisobdan
chiqarish uchun to'lov so'rovi bank muassalariga ish ча xizmatlarning sifatsizligi to'g'risida dalolatnoma
tuzilgandan keyin 10 kundan kechiktirmay йqdim etiladi. Аgаr о'п kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish чсhчп to'lov so'rovi yuborilgan bo'lsa, jаrimа belgilangan Иrtibda amalga oshiriladi.
5.8. Shаrtпоmа manfaatdor tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа mаsаlаlаг hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik уоапа ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklar, mчzоkаrаlаr yo'li bilan hal etiladi. Аgаr kelishuvga

erishilmasa, nizolar qопчп hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
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5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hu]|atlaridagi ish furlari va xajmlari
o'rtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zarar|ar, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.
5.1l. Bajaruvchi, tanlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish чсhчп brilgan aklif
kunidan kechiktirilgan hаr Ьiг kчп чсhчп 2% miqdorida buyurtmachiga jагimа to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kегаk.

6 ýhartnoma muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tоmопlш imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida rо';даtdап o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil uchun, ya'ni 2022 yil. З l dekbrgacha amal qiladi.
6.2. Shartnomaning amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп tаrаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
б,З. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada fuzilgan bo'lib, чlагdап biri buyurtmachida
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'Mnchilikdan belgilangan artibda rо'ухаtdап o'tkмiladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаг.

7.1. Тоmопlаr о'zаrо bitim asosida Ьеkог qilishga haqlidirlar.
7.2. Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta Иshkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
о'zgагishlаr уvzлgа kelgan Иqdiгdц чshЬч shartnoma bo'yicha majburiyatlar чshЬч qayta ro'yxatdan o'tkazish,
qayta tashkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fогs-mаjоr holatlari.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan majburyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, agar bu fоrs-mаjоr holatlari (tabbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilziliц
tabbiy ofat, falokat, рогtlаshlаr va boshqa fогs mаjоr holatlari) bo'lsa, чshЬч holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosita ta' sir ko' rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va relwizitlari.
Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsafuvchi bank o'zgargan taqdirda tоmопlаr чсh kчп ichida Ьir-Ьirlаriпi
yozma ravishda хаЬаrdоr qilishlari shart.

Ваjаrччсhi:
Nomi: Klndividual Соmfоrы MChJ
Manzil: Samarqand shahar Kuk-saroy 1

hlrз 2020 8000 604 779 8б0 005
Bank nomi: АКВ "KapiИlbank" Samarqand filial
МFо: 0106l
STIR: 30l l81598
OKED:66000
QQS to'lovchi kodi: 3 1 8l80023845
Тел: (66) 2З3-90-85, (93) 7-98-66

Bosh direktor N.Аmопоч

Вчучrtmасhi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompaniyasi.
Manzil: Samarqand sh. Ko'ksaroy 2
hlrz":]o / tt 1tъ'а /Е | о / lt /3уз l: /.t-9^ l,з з
STIR: 20I 2|2 655; ОКОГГХz 70 220
Sаmаrqапd vil, bo'yicha g'azrrachilik Ьоshqагmаsi.
XIRz 23402000300 l 00001 0 l 0
Markaziy bank ХККМ Toshkent shatrar
Bosh boshqarmasi
MFO:00014; STIR: 20l |229|9

;66-235-47-97
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