

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

« 16 » 11 2022 йил

№ 16/11

Термиз шаҳри.

«Сурхонтемирйуллойиха» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Кодиров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (кувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш ва объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (кувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	1	1	39 500 000	39 500 000
	Жами	1	1	39 500 000	39 500 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 39 500 000 (Уттиз туккиз миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади. ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 30 банк кунида қолган 85 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертзасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечирадиган ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирилаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Сурхонтемирйуллойиха» МЧЖ

Термиз шаҳри Ибн-Сино-29/15

Х/р: 2020800004261170001

Банк: «Хамкорбанк» АТБ Термиз филиали

МФО: 01001 ИНН: 204530194

Тел: 90 519-81-11; 94 519-81-11

Директор:  А. Кодиров

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 3018218602240170921000075048

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Директор:  А. Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«___» _____ 20__ йил /

 А. Музафаров

2022 йил “ _____ ” _____ даги 16/11-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

«Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиха-кидирув ишларини бажариш» мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Сурхонтемирйуллойиха» МЧЖ директори А.Кодиров томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш **39500,0 минг сўм (Уттиз туккиз миллион беш юз минг) сўм ККС билан** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сўм
1	2	3	4
1	«Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиха-кидирув ишларини бажариш»	10-кун давомида	39 500 000
	Жами:		39 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

«Сурхонтемирйуллойиха»

МЧЖ директори:

А.Кодиров

м.ў.

«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

м.ў.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181459 на приобретение Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 16:19

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181459.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (кувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	40 500 000.00
Стартовая сумма	40 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	МАЪЛУМОТ	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	малумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	МАЪЛУМОТ	17	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	18	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида

маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	маълумот	15	Экспертная		
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	МАЪЛУМОТ	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	20	маълумот	10	Экспертная		
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	МАЪЛУМОТ	5	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	40 500 000.00	40 000 000.00 UZS	40 000 000.00	00.00	40 000 000.00	10.11.2022 15:13:45	19.75
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	40 500 000.00	39 500 000.00 UZS	39 500 000.00	00.00	39 500 000.00	10.11.2022 11:32:45	20
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	40 500 000.00	40 495 000.00 UZS	40 495 000.00	00.00	40 495 000.00	14.11.2022 10:48:23	19.50858

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	62	19.75	81.75
SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ	65	20	85
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	63	19.50858	82.50858

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181459 от 14.11.2022 года на приобретение Музробот тумани Маданият МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қувур ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXONTEMIRYO'LLOYIXA MCHJ
204530194

и резервный исполнитель: TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ (200478278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Түр	Объектлар номи ва мазмун	Курилыш ва бошланыш ва бойлаштыра турган объектлар	Дойиха кураги	Объектнинг умумий хаймати (шартнома асосида) жуылдак, жуылдак, жуылдак бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект колдик баймат жуылдак, жуылдак бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилга утуучи объектнинг моллаштыри ш колдик жуылдак, жуылдак бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига йилга утуучи объектнинг моллаштыри ш колдик жуылдак, жуылдак бошка харажатлари	2022 йил учун капитал кўйилмалар лимити				2022 йилда бойдаланишга топширилган		01.01.23 й. холатига йилга утуучи объектнинг баймат жуылдак, жуылдак бошка харажатлари	Экспертка жуылдак рақами ва баймат	Тендер (таъдил)лар натижасига баймат рақами ва баймат	Курилыш пулрат ташкилот номи		
								Жами капитал кўйилмалар				шу жуылдак						Муллак кураги	Ассий фонд суммаси
								Жами капитал кўйилмалар	Курилыш - монтаж ишлари	Жикоз	Буржумачи бошка харажатлари	Жами	жуылдак, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Денов тумани "Чулни манзил" махалласи учун мамыурий бино куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов		
4	Денов тумани "Кайтмас" МФЙ нинг мамыурий бинოსини таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов		
5	Денов тумани "Булок замин" махалла идораси куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов		
6	Денов тумани "Калта Карши" МФЙ биноси таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250							Танлов		
7	Денов тумани "Номзоғох" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110							Танлов		
8	Жаркўрган тумани "Ўрикчи" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов		
9	Жаркўрган тумани "А.Навоий" махалла биноси таъмирлаш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов		
10	Кумкўрган тумани "Шероғи" МФЙ биноси яросиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш	2022 й	объект				600,000	578,967		21,033							Танлов		
11	Кумкўрган тумани "Янгибод" МФЙ идорасини янгидан куриш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов		
12	Кумкўрган тумани "Тебат" МФЙда махалла идорасини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов		
13	Олтинсой тумани "Коратеш" МФЙ биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				300,000	291,138		8,862							Танлов		
14	Олтинсой тумани "Беаболо паславон" МФЙда махалла фукаралар йиғини учун янги бино куриш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986							Танлов		
15	Олтинсой тумани "Илок" МФЙда махалла фукаралар йиғини мамыурий биноси курилишини тугаллаш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов		
16	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙда махалла фукаралар йиғини мамыурий биноси куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов		
17	Сарыосиё тумани "Поччи" МФЙ махалла биноси таъмир талаб булганлиги сабабли реконструкция килиш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов		

№	Тўр	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишда тошириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдаги йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишда тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдаги ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер (талон)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муздан/ қувват					Асосий фонд суммаси
											Жами	жумладан, савлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Сарбоснэ тумани "Шахриобод" МФЙ бйноси қуриши ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986								Танлов
19	Сарбоснэ тумани "Дийдор" МФЙ бйноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138								Танлов
20	Шербод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бйно қуриши	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672								Танлов
21	Шўрчи тумани "Шалдирок" МФЙнинг маъмурий бйносини қайта қуриши	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991								Танлов
5	Бошқа объектлар						1 280,000	1 236,583		43,417								
1	Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриши ва туниги ериткичлар ўрнатилиши	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683								Танлов
2	Денов тумани "Буғук келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-миқтабга борниш йўлида пйёдалар йўлаги қуриши	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276								Танлов
3	Денов тумани "Буғук келажак" МФЙ кўчаларига еритилиш чироклари ўрнатилиши	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086								Танлов
4	Сарбоснэ тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчаси мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиши	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724								Танлов
5	Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгиладан қуриши	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648								Танлов



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
 "Ягона бунёдчи хизмати"
 инжиниринг қўшмағачи директори
 А.А. Карамов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят иқтисодий
 тараксий ва камбағалликни қисқартирish
 бош бошқармаси бўлими ўринбосари
 А.А. Урозов
 2022 й.



"КИРИТИЛДИ"
 Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
 бошлиғи
 Ж.Нормўминов
 2022 й.