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Qashqadaryo viloyati Koson tumani “Istiglo]” MFYga yangi mahalla binosi qurish
obyektini loyihasini ishlab chiqishga
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Ne

Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumot va talablar mazmuni

t/r
1, [T i Qa'l'sll-quary'o VllO?’E’lt )'(Oklmhgl “Yagona buyurtmachi xizmati”
injiniring kompaniyasi.
. O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 2022  yil
R 25 oktabrdagi PQ-408-sonli garori
3. | Moliyalashtirish manbai. Davlat byudjeti
Koson tumani “Istiglol” MFYga yangi mahalla binosi
qurish obyektini loyihasini ishlab chiqishga
4. | Ob'ektning nomi.
5. Loy}hjcllashtlrlladlgan Sl Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosini qurish.
tarkibi.
6. O],D e!ctlamlngjoylashgan e Koson tumani “Istiglol” MFY
(o'rni).
7. | Qurilish turi. | Yangi qurilish
8. Qur1lls'h g tpatiEyAodos) Qurilishni taxminiy bahosi 500.0 mln.
min.so'm - S
Bosh loyihachi ; . . .
| 9. A ekiiovahik). Tanlovi asosida belgilanadi
Worilialehtisish el Topqsyomka (M1:500), muxalfdlshk geqloglyam va viloyat
- . e qurilish ~ bosh  boshqarmasi  tomonidan  tasdiglangan
10. | buyurtmachi tomonidan beriladigan | ;;, . . o e e .
- I Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i” (I va 2 qism) hamda
dastlabki ma'lumotlar tarkibi. ke . > .
muhandislik tarmoglari texnik shartlari.
11. | Bosh pudratchi. Tanlovi asosida belgilanadi
N | e B Boshiamarjatlar Qashqac’iaryo Ylloyatl uchun o’rtacha olingan 19.54% amaldagi
koeftitsiyent bilan .
13. | Loyihalashtirish bosqichi. Ishchi loyiha.
Qurilish ishlarini boshlash va e . 5 e
14. e GG 2022 yilda boshlanib, 2023 yilda tugatilishi rejalashtirilgan.
Maydoni zilzila bardoshligi - 8 ball.
= . .. Tuman zilzila bardoshligi -7 ball.
L (el o Maydonlarni tuproq sharoiti — muxandislik geologiyalar
asosida.
| Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosini
Umumjamoat va turar-joy binolari Joylga'bog' 1{1511 jarayonida quyld?g'llarimoba.tga.ohnsm':
16. . - ShNK bo'yicha toposyomkada ko'rsatilgan joyiga bog'lash
turlari. A . . R
nuqtasi Rp (reper) ga nisbatan o'lchamlar rejasi;
- vertikal reialash.
- binoni kuchaytirish uchun qo'shimcha zilzila bardosh belbog'
qo'llanilsin;
- poydevor-lentasimon quyma temir-betonli, ustinlar osti
aloxida turuvchi yostiqchali poydevor;
- bino asosiy konstruktsiyasi karkasli;
-ichki pardadevorlar(peregorodka) — shaffoflikni yaratish
Binoning konstruktiv yechimlari va | magsadida oynavont materiyallardan foydalanish yengil
17. | materiallariga xamda bino | konstruktsiyalardan foydalanish (akfa kalyonni oynalardan
pardoziga bo'lgan asosiy talablar. foydalanish);

- tom yopma, g’ovakli plita

- tom isitish koplamasi -100 mm qalinlikda bo'lgan miniral
vata, yoki keramzit;

- pol osti issiglik saglovchi - ISOCOM PPI-M va shunga
o’xshash - QMQ bo'yicha;:

-Issitish tizimi uchun loyviha quvvatidan kelib chiqib issiqlik
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Asosiy ma'lumotlar va talablar

Asosiy ma'lumot va talablar mazmuni

qozoni va beometalichiski radiatorlar o’ ratish.

- Tashgqi 1 o'rinli xojatxona qurish.

- Ichimlik suv tizimi uchun hududda mavjud ichimlik suv
tarmog’i bo'lsa texnik shart asosida ulash agar bulmasa 5m3 lik
xovuz qurish.

-Tashqi devorlarni blok g’ishtlardan o’rash.

- pol — rezinali tushama va keramik plitkali;

- otmostka — betonli;

- ichki pardoz — yaxshilangan suvoq ustidan VD tarkibli buyoq.
- tashqi devor yuzasi — energiotejamkor material bilan
qoplanadi. Bajarilish tarkibi: devor terimi ustidan kliy,
mineralovatniye plit marki hisob kitoblar asosida (GOST9573-
2012), bazoviy qatlam shtukaturkasi va setkasi bilan goplanib
yaxshilangan (uluchshinniye) shtukaturka ishlari bajariladi.

- tashqi devor pardozi — fasad yuzasi travertin shpaklovka
qgoplamasi bilan suvoq qilish;

- sokol — sifatli granit plitalardan bajarilsin;

- deraza — plastikli, alyuminli;

- eshiklar — ichkilari MDFdan, tashqi kirish temirli issiglik
saglovchi.

18.

Mubhandislik va texnologik asbob-
uskunalar ~ hamda  jixozlariga
quyiladigan talablar.

Elektr jixozlarni PUE talablari asosida jamoat binolari
uchun elektr ta’minotini  loyihalash  bo’yicha
ko’rsatmalarni va boshqa amaldagi me’yoriy xujjatlarni
hisobga olgan holda ishlab chiqgish.

Me'yoriy talablarga ko'ra texnik shart asosida.

19.

Kam kuchlanuvchi tok bilan

ishlaydigan qurilmalar.

Binoda yong'inga qarshi signal beruvchi qurilmalar, kuzatuv
kameralari ishlashini hisobga olib loyihalashtirish.

20.

Ekologik sharoit va talablar.

Me'yoriy talablar asosida.

21.

Dastlabki loyihaviy yechimlarni
kelishish va tasdiqlatish.

“Maxalla fuqarolar yig'ini ma'muriy binosi”ni viloyat qurilish
bosh boshqarmasi qoshidagi arxitektura va shaxarsozlik
Kengashini ijobiy xulosasi asosida.

22.

[ 23.

Xududni obodonlashtirishga
quyiladigan talab.

Me'yoriy talablar asosida..

Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab
chigish muddati.

Tasdiglangan grafikga asosan.

24,

Topshirish qabul qilish tartibi

Loyiha-smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga
binoan qabul gilinadi.

Loyiha hujjatlarini birlamchi hujjatlari bilan (ART tex shart
suv, gaz, elektr, geologiva loyiha tushintirish xati, va
boshqalar) 3 nusxada, smeta hujjatlarini 1 nusxada tayyorlab
topshiriladi.

Tendir hujjatlari uchun 1 nusxa narxli smeta | nusxa narxsiz
smeta va elektron smeta narxsiz elonga berish uchun

25

Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti
hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10
dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobingizdan
qoplab berishingizni ma'lum gilamiz.

Qashqgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i
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