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a Loyiha oldi va loyiha-smeta hujjatlarini tаууоrlаsh чсhчп

180455-sonli SHARTNOMA
Sаmагqапd shahri .,У.7, // 2о22yil.

Samarqand viloyati hoНmligi Injiniring kompaniyasi (Keyingi o'rinlarda <Buyurfrnachi> deb
yuritiladi) direktoгi А.Ilmчгаtоч bir tomondan, <dndividual СоmfоrЬ MChJ (keyingi о'riпlаrdа "Ваjаrччсhi"
deb yuritiladi) Bosh diгеktоri N.Amonov ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga аsоsап
quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shаrtпоmа mavzusi ча tuzilishi.

1.1. Buyurtmachi kо'rsаtmа beradi va "Bajaruvchi" <<Sаmаrqапd viloyati, Sаmаrqапd shahri llýaidl'
mahallasidagi Zebiniso ko'chasida joylashgan 62r64r66-хопаdопlаrпi suv qochirish tizimini ta'mirlasb>
ob'yekti чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini va ishchi loyiha) ni amalga oshirish ishlarini o'z zimmasiga oladi:
"Коrхопаlаr va bino va iпshооtlагпiпg kapital qurilishi чсhчп loyiha hujjatlarini fuzish, ishlab chiqish, иsdiqlash
tartibi'(SHNQ)I.0З.01-08 yil va boshqa mеуоriу hujjatlar bilan artibga solinadi.
|.2. O'z majburiyatlarini bajarishda tоmопlаr O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 37-bo'limi,
O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik subektlari faoliyatining huquqiy asoslari to'g'risida"gi qonuni va
1998 yil 29 iyundagi 26l-sonli qаrоriпi qo'llaydilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil
29 apreldagi PQ-847-son Kloyiha-tadqiqot tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish сhоrа-tаdЬirlаri
to'g'risidogi qаrоri hamda 2019 yil 27 fevraldagi F-5445-son K20l9 yilda vazirliklar, davlat qo'mitalari va
boshqa davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini hamda maqsadli vazifalarga erishishlarini
baholashning asosiy mezonlari to'g'risido>gi farmoyishiga asosan "Ob'yektlarni shartnomaviy joriy паrхlаrdа
qurish bo'yicha loyiha-qidiruv ishlari harajatlari Иrtibi to'g'risidagi" nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya
vмirligi tomonidan 2019 yil9 sепфаЬrdа 3l80 rаqаmi bilan rо'ухаtgа olingan va чshЬч shartrroma" bajaruvchi
ushbu ishlarni, amaldagi qurilish kodekslariga va qurilish ishlariga va qurilish ishlari чсhчп loyiha hufiatlarini
fuzish, kelishish va tasdiqlash ИrtiЬgа soluvchi O'zbekiston Respublikasining boshqa qопчп hujjatlariga muvofiq
bajaradi va tugatadi.
1.3. Ushbu shartnomaning аjгаlmаs qismi quyidagilardan iborat:

- Loyiha-qidiruv ishlari smetasi;
- Loyiha ishlaгining taqvim jadvali;

1.4. Belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i ishchi loyihani ishlab chiqish чсhчп asosdir.
1.5. Alohida bosqichlarni loyihalash ishlarining nomi va muddati ishchi loyihani berish чсhчп taqvim jadvali
bilan belgilanadi.
1.6. Shаrtпоmа beruvchi tomonlardan biri tomonidan ishlab chiqilgan va shаrtпоmа loyihasi imzolagan taraf
boshqa tomonga yuboriladi. Shartnoma loyihasini kontengentga yuborish shаrtпоmа tuzish taklifidir.
1.7. Аgаr kelishuv loyihasi bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lsa, tomonlar 10 kun ichida ularni hal qilish
сhоrаlаriпi kо'rаdilаr.
1.8. Ushbu shartnomaga kiritilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar sharmomaning ajralmas qismi bo'lgan
qo'shimcha bitimda batafsil bayon etilgan.
1.9. Ushbu shartnomaning shartlari ikkala tomon чсhчп ham majburiydir va ularning roziligi bilan o'zgaгtilishi
mumkin.

2. Тоmопlаrпiпg maj Ьчriуаtlаri.

2. 1. Bajaruvchining mаjЬчriуаtlаri:
2.|.|. Tasdiqlangan loyiha topshirig'iga, Ьчуurfrпасhiпiпg qurilish погmаlаri ча qoidalari ча ushbu
shartnomaning shartlarida belgilangan tartibda taqdim etilgan dastlabki qаrоrlаrпi Ьеrish чсhuп taqvim
jadvaliga muvofiq ishlarni bajarish.
2.1.2. Shartnoma imzolangandan va qurilish normalari va qoidalari, shuningdek ushbu shartnoma shаrtlаri bilan
belgilangan topshiriq чсhчп dastlabki materiallarni olgandan keyin ishchi loyihani ishlab chiqadi.
2.1.3. Вчрrtmа berilgandan keyin 5 kчп ichida buprtmachiga texnik shartlarni olish uchun ma'lumotlarni
taqdim etish kerak.
2.1.4 Buyurtmachi yozma rачishdа taqdim etilgan iltimosiga binoan loyiha hujjatlarini ishlab chiqishni to'xtatib
tчrаdi va davom ettiradi.
2.1.5. Loyihaviy-smeta hujjatlarni Ьаrсhа mапfааtdоr tashkilotlar bilan (Аrхitеktчrа Bosh boshqarmasi, DSENM,
ga4 elektr va boshqalar), shu qatorda davlat nazorati organlari bilan qo'shimcha talablar taqdim etilgandan so'ng
muvofiqlashtiriladi.
2.1.6.Ishchi loyihani ishlab chiqishda buyurtmachiningdavlatnazorati, vakolatli orgnalaгiningmuloxazalarini
inobatga olish va ishchi loyihani ishlab chiqishda o'z vaqtida kerakli o'zgartirishlarni kiritish.
2.1.7. Bajaruvchining aybi tufayli ishchi loyihasini ishlab chiqishda xatolar va noto'g'ri hisob-kitoblar
aniqlangan taqdirda loyihalash hujjatlaridagi kamchiliklarni o'zmablag'lari xisobidan bajardi.



2.1.8. Belgilangan vaqtda ushЬu shartnomaning kalendar jadvaliga binoan buyurtmachiga ekspertiza xulosasi
чсhчп loyiha-smeta hujjatlarini Иqdim etish.
2.1.9. Ishlab chiqilayotgan loyiha bo'yicha shаrхlаr bilan mahalliy ekspert xulosalarini berishda, bajaruvchi
tegishli tuzatishlar va fuzatishlar kiritadi (shаrхlаrпi bekor qiladi) va yakuniy davlat ekspert xulosasi olish чсhчп
loyiha-smeta xujj atlarini qayta taqdim etish.
2.1.10. Buyurtmachi davlat nazorati оrgапlаri tomonidan amalga oshirilgan Ьаrсhа tuzatishlar va tuzatishlar va
ishchi loyihaning mаtеriаllаrgа davlat ekspertizasi o'tkazilgandan so'ng bajaruvchi tugallangan loyiha-smeta
hujiatlarini 3 nusxada (elektron versiyasini) buyurtmachiga belgilangan tartibda taqdim etadi.
2.1.1l. Bajaruvchi "Buyuгtmachidan" уоzпа so'rov olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichidayozmajavob
yuborish.
2.1.12. QMQ 1.03.07.96 ga muvofiq (dala nмorati kalendar jadvaliga binoan) ob'yektda dala паzогаti bilan
ta'minlash.
Z.|.|3. Buyurtmachining birinchi so'roviga binoan tegishli mutaxasislami ob'yektga yuborish va ish paytida
loyiha topshirig'i ishlarida уuzлЕа kelgan muаmmоlаrпi hal qilish.
2.|.|4, Bajaruvchi shаrtпоmа bo'yicha Ьаjагilgап ishlami buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga

topshrishga xaqli emas.
2.2. Bajaruvchi quyidagi huquqlarga ega:

2.2.1, Buyuгtmachining oldindan уоzпа roziligisiz ishlarning bir qismini (loyihalashtirish va ilmiy-Иdqiqot
ishlarining maxsus turlari loyhalarni amalga oshirishda tчrli xil maslahat уоrdаmi va boshqalar) bajarish чсhчп
хоJаliklаrаrо subpudratlarni tuzish. Subpudrat shartnomalarni tuzish Ьаjагччсhi ushЬч shartrroma bo'yicha o'ziga
yuklatilgan javobgarlikdan ozod qilmaydi.
2.2.2. Buyurmachining aybi tufayli to'lovlar kechiktirilgan bo'lsa va loyihalash чсhчп manbali mаtеriаllаr
иqdim etilmagan bo'lsa mutaxassislarning mavjud ish yukini hisobga olgan xolda loyihaviy qarorlarni
bosqichma-bosqich berish jadvalini ko'rib chiqish, ishchi loyihani ishlab chiqishning yangi muddatini belgilash
va Ьчучrtmасhi bilan kelishib olish.
2.2.З. Shartnoma maj Ьчriуаtlаriпi muddatidan oldin baj arish.
2.3. Buyurtmachining majburiyatlari:
2.3.1. Loyihalashtirish boshlanishidan oldin u bajaruvchi tomonidan hisoblangan учklагпi o'z vaqtida yetkazib
berish sharti bilan loyihani tuzish чсhчп zаrur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni Ьеrаdi.
2.3.2. Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab 10 ish kuni ichida ishni qabul qilish va qabul qilish
dalolatnomasiga imzo chekish yoki yozma izоhlаr bilan qaytarib berishni kо'riЬ chiqish.
2.3.3. Bajaruvchiga shartnoma ko'zda futilgan hajm va shartlarda ishlami bajarshda yordam berish.
2.3.4. Bajaruvchining ishining sifatini kuzatib borish kamchiliklar to'g'risida o'z vaqtidd хаЬаr va tuzatishni
talab qilish.
2.3.5.Ishchi loyihani bajaruvchidan olingan kчпdап boshlab 15kчпdап kechiktirmay davlat ekspertizasiga
topshirish va ekspert xulosasini olish. Buyurtmachining aybi bilan davlat ekspertizasi чсhчп Иqdim etilmagan
ishchi loyixasi bajaruvchiga tugatish sertifikati imzolangandan keyin 3 оу o'tkach yakuniy to'lovni talab qilish
xuquqini beradi.
2.3.б. Maxalliy еksреrt xulosalarini ishchi loyihaning shаrхlаri bilan berganda ч davlat ekspertizasi shаrхlаriпi
tuzatish чсhчп ishchi loyihani bajaruvchiga yuboradi.
2.3.7. Bajaruvchining tuzatilgan va tuzatilgan ishchi loyihani olgandan so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi чсhчп
davlat ekspertizasiga topshirish.
2.3.8. Buyurtmachi Bajaruvchining уоапа sо'rоч olgan kundan boshlab 5 ish kuni ichida yozma javob yuborish.
2.3.9. Olingan ishchi loyihadan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish.
2.4, Bajaruvchi tuzilgan shartnomaga asosan, loyihaning tuzatilgan va fuzatilgan ishchi loyihani olgandan
so'ng uni yakuniy ekspert xulosasi uсhчп davlat ekspertizasiga topshirish.

3 Shаrtпоmапiпg qiymati va ishlarni moliyalashtirish shаrtlагi.

3. l . Mazkur shartnoma bo'yicha "Loyihachi" tomonidan bajariladigan ishlar, Etender.uzex.uz partalidagi еlеktrоп
e'londagi tanlov natijasida aniqlmrgan va хагid komissiyasining 180455-sonli tanlov loti bo'yicha xarid
komissiyasining bayonnomasi) bilan tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlaгining qiymati,

mualliflik паzоrаti bilan birga smeta bo'yicha 5 050 000 (besh million ellik ming) so'mni QQS bilan birga
tashkil eиdi.

3.2. Buyurtmachi loyiha-qidiгuv ishlагi чсhчп shartnomaning umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida аvапs2022
yil manzilli dastuг tasdiqlanganidan so'ng, to'lash majburiyatini oladi, чshЬч ob'yekt bo'yicha shаrtпоmа
G'aznachilik boshqarmasidan o'tkazilgandan va byudjetdan mablag' kelib fushgandan keyin, amalda bajarilgan
loyihalash ishlari чсhчп qolgan sчmmа bajarilgan ishlаr dalolatnomalariga muvofiq to'lanadi. Byudjetdan
mablag' ajгatish, yakuniy to'lov davlat ekspertizasining ijobiy xulosasini olgandan keyin amalga oshriladi.



3.3. Shartnoma bo'yicha ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirish mumkin:
- Loyiha-smeta hujjatlari yoki unga kiritilgan o'zgartirishlar belgilangan tartibda qayta tasdiqlanganda;
- buyurtmachining йshabbusi bilan ish to'xtatilganda;
- shartnoma tоmопlаrпiпg kelishuviga binoan.

4- Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Ishchi loyihaning ishlab chiqilgan bo'limlarini qabul qilish va baholash loyihalash topshirig'i ИlаЬlаrigа va
jadval shartlariga muvofiq amalga oshiriladi.
4.2. Ish to'liq hajmda fugagandan so'ng, "Bajaruvchi" "Вч5rurtmасhi"gа Ьаrсhа schyot-fakturalar va bajarilgan
ishlar dаlоlаtпоmаlагi ko'rsatilgan holda чсh nusxada (shu jumladan: chop etilgan, elektron variantda) ishchi
loyihaning to' plamini yuboradi.
4.3. Ishchi loyihani qabul qilish to'g'risidagi dalolatrroma olingan kundan boshlab l0 ish kuni ichida amaldagi
пагхlаrdа smeta bilan to'liq hajmda
- loyihani loyiha bo'limida qabul qiladi;
-taqdim etilgan ishlarni bajarish dalolatnomaga imzo qo'yadi;
-чshЬч shаrtпоmа shartlariga muvofiq to' laydi;
-Ваjаrччсhi bajarilgan ishning dalolatnomasini yoki sabablarini ko'rsatgan holda ishni qabul qilishdan bosh
tortish to' g' risida yuboradi.
4.4, Bajaгilishi zаrчr bo'lganligi sababli bajarilgan ishlarni qabul qilish asosli ravishda rad etilgan йqdirda"
"Bu5rurtmachi" kelishilgan vaqt ichida iКi tomonlama dalolatnoma fuzadi, чпdа zаrчr yaxshilanishlarning asosli
rо'ухаti va чlаrпi bajarish muddatlari ko'rsatilgan va tasdiqlash чсhчп "Bajaruvchi"ga yuboriladi.
4.5. Аgаr ishchi loyihani ishlab chiqish jаrауопidа sabliy natija paydo bo'lishining mчqаrrаrligi va kelgusida
loyihalash jarayonining maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 3 ish kuni ichida uning to'xtabib turishi
to'g'risida хаЬаrdоr qilishlari va 5 ish kuni ichida ishchi ishchi loyihasini ishlab chiqishni davom ettirishning
maqsadga muvofiq yoki yo'nalishlarini ko'rib chiqishlari shart.

5 Тоmопlагпiпg javobgarligi.

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik чсhчп, bajruvchi va
buyurtmachi, boshqa holatlar чсhчп yetkazilgan zаrаrпi qoplamaslik holatlaridan tashqaгi, Ьаrсhа holatlarda"
O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli qonunga muvofiq javobgar bo'ladilar.
"Tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatining shartrromaviy huquqiy asoslari to'g'risida" va amaldagi qonun
hu]|atlaгida nazarda tutilgan boshqa mе'уоriу hujj atlar.
5.2. Loyiha-smeta hujjatlarini o'z vaqtida tаууоrlаsh чсhчп bajaruvchi buyurmachiga kechiktirilgan hаr Ьir kun
чсhчп majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, аmmg jarimaning umumiy
miqdori bajarilmagan ish qiymatining 50 foizidan oshmaslik kerak.
5.3. Hisob-faktura va sertifikatlar bo'yicha loyihalash ishlarining l00% tayyorligi va yetkazib beгilganligi vaqtida
to'lanmagan taqdirda. "Bu5rurtmachi" kechiktirilgan hаr Ьir kчп чсhчп bajarilgan ishlar qiymatining 0,4%
miqdorida jarima to' laydi, шпmо kechiktirilgan to'lov miqdorining 50%dan oshmaydi.
5.4. Ushbu shаrtпоmапiпg 3-bo'lim 3-bandida nazarda tutilgan shartnomaning umumiy miqdori, ob'yekt bo'yicha
manzilli dаsfur tasdiqlangandan so'ng shatnomaga ko'shimcha kelishuv asosida o'zgartiriladi.
5.6. Маzkчг shаrtпоmа bo'yicha barcha tо'lочlаr byudjetdan tegishli maqsadlar чсhчп mablag'lar ajгatilgandan
so'ng moliyalashtiriladi va "Buyuгtmachi" byudjetdan mablag'larning o'z vaqtida ajratilmasligi bilan bog'liq
kechiqish uchun javobgar hisoblanmaydi.
5.7. Аgаr bajaгilgan ishda (bosqichlarda) пчqsопlаr aniqlansa" bajaruvchi ularni bepul Ьаrtаrf etishga majburdir.
Аgаr bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizrrratlar loyihalash topshirig'i, texnik shаrtlаr bo'yicha standartlarga
javob Ьеrmаsа, buyurtmachi ishlari, xizmatlarni qabul qilishdan ча to'lashdan bosh tortishga va bajaruvchidan
ish, xizmatlar паrхiпiпg 25 foizgachajarima undirishga haqqi yo'q ((sifati yo'qolgan jismoniy hajmlar), ishlar va
hk), аgаr ish, xizmatlar allaqachon to'langan bo'lsa, belgilangan ИrtiЬdа to'langan sчmmаlаrпiпg qaytarilishini
talab qilish, ishlar, sifaBiz xizmatlar чсhчп jarima bajaruvchining roziligisiz чпdiriЬ olinadi. Jarimani hisobdan
chiqaгish чсhчп to'lov ýо'rочi bank muassalariga ish va xizmatlarning sifaBizligi to'g'risida dalolatnoma
fuzilgandan keyin l0 kundan kechiktirmay Иqdim etiladi. Аgаr о'п kunlik muddatni buzgan holda jarimani
hisobdan chiqarish uchun to'lov sо'rочi учЬоrilgап Ьо'lш jагimа belgilangan Иrtibda amalga oshiriladi.
5.8. Shаrtпоmа mапfааtdоr tomon tomonidan shartnomaga muvofiq mulkiy va nomulkiy xususiyatga ega bo'lgan
Ьаrсhа mаsаlаlаг hal etilgandan keyingina tugatilishi mumkin, bu haqda boshqa tomonni bir oylik уоапа ravishda
ogohlantiradi.
5.9. Ushbu kelishuv bilan bog'liq Ьаrсhа kelishmovchiliklaг, mчzоkагаlаr yo'li bilan hal etiladi. Аgаr kelishuvga

erishilmasa" nizolar qonun huf|atlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan hal etiladi.
5.10. Agarda, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlaгidagi ish tчrlагi va xajmlari
o'гtasidagi aniqlangan tafovut bo'yicha vujudga kelgan moliyaviy zаrаrlаr, bajaruvchi (loyihachi) tomonidan
qoplab beriladi.



!

i 5.11. Bajaruvchi, anlov bayonnomasiga asosan loyiha-smeй hujjatlarini ishlab chiqish чсhчп Ьегilgап Иklif
kunidan kechiktirilgan hаr Ьiг kun чсhчп 2% miqdoгida Ьчучrtmасhigа jarima to'laydi, аmmо jarimaning
umumiy miqdori shartnoma qiymatining 50%dan oshmasligi kerak.

б ýhаrtпоmа muddati.

6.1. Ushbu shartnoma tоmопlаr imzolagan vaqtdan boshlab va g'aznchilik bo'limida ro';rxatdan o'tkazilgandan
keyin kuchga kiradi. Shartnoma bitta moliyaviy yil чсhчп, ya'ni 2022yil31 dеkЬrgасhа amal qiladi.
6.2. Shаrtпоmапiпg amal qilish muddati uning bajarilishi чсhчп tаrаflаrпi javobgarlikdan ozod qilmaydi.
6.3. Ushbu shartnoma Ьir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan bo'lib, чlаrdап biri Ьчучrtmасhidа
qoladi, biri bajaruvchiga beriladi va g'aznchilikdan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkaziladi.

7 Qo'shimcha shаrtlаr.

7.1. Тоmопlаr o'zaro bitim asosida Ьеkоr qilishga haqlidirlar.
7,2, Qayta ro'yxatdan o'tkazish, qayta tashkil etish yoki buyurtmachi yoki bajaruvchining maqomida boshqa
o'zgarishlar ylzaga kelgan taqdirda, чshЬч shаrtпоmа bo'yicha mаjЬчriуаtlаr чshЬч qayta rо'ухаtdап o'tkazish,
qayta Иshkil etish natijasida hosil bo'lgan yuridik shaxsga o'tkazadi.

8 Fоrs-mаjоr holatlaгi.

8.1. Тоmопlаr ushbu shartnomada qabul qilingan mаjЬчryаtlагпi qisman yoki to'liq bajarmaganligi uchun
javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin, аgаr bu fогs-mаjоr holatlari (tabbiy hodisalar,yong'in,toshqin, zilzilц
йbbiy ofat, falokat, portlashlar va boshqa fors mаjоr holatlari) bo'lsa, ushbu holatlar shartnoma bajarilishiga
bevosiи И'sir ko'rsatadi.

9 Тоmопlаrпiпg учridik manzillari ча relcvizitlari.
Тоmопlаrпiпg yuridik manzillari va rekvizitlari.

9.1. Yuridik manzil yoki xizmat ko'rsatuvchi bank o'zgargan taqdirda" tоmопlаr чсh kчп ichida Ьiг-Ьirlаriпi

у ошпа ravishda хаЬаrdоr qilishlaгi shаrt.

Bajaruvchi:
Nomi: Klndividual СоmfоrD MChJ
Manzil: Samarqand shаhаr Kuk-saroy 1

hlrз2020 8000 604 779 860 005
Bank nomi: AKB "KapiИlbank" Samarqand filial
МFо: 0106l
ýTIR: 30l l8l598
OKED:66000
QQS to'lovchi kodi: 3l8180023845
Тел: (66) 2З3-90-85, (93) 3

N.Аmопоч

Buyurtmachi:
Nomi: Samarqand viloyat hokimligi
Inj iniring kompan iyasi.
Manzil: Samarqand sh. Ko'ksaroy 2
hlrJo/8t / [ { о /у Ч 0 / fo /3уз с /3J 0t l'
STIR: 20| 2|2 655; ОКОГtХз 70 220
Samarqand vil, bo'yicha g'aznachilik boshqarmasi.
Х|Rz 23402000300 l 000010 l 0
Markaziy bank ХККМ Toshkent shahar
Bosh boshqarmasi
МFО:00014; STIR: 20l l229|9

5-47-97

A.Fayziev

Bosh direktor

:'};?


