

## ДОГОВОР № 11/10

### на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«17» Ноябрь 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, ООО «Каракалпак жайхун проект» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ж, Аметов., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

#### I. Предмет договора.

##### II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту:

#### **Строительство детской спортивной площадки воркаут на территории “МСГ Наупир” в г. Нукус.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

#### II. Обязанности сторон.

##### 2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

##### 2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;



### III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет 4 035 000 (Четыре миллиона тридцать пять тысяч) сум без НДС ( в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с



мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.



**IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

**X. Приложение к настоящему договору.**

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

**XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;


ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с ~~30202186035401710950218005~~

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

  
М.П.



Исмаилов П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО «Каракалпак жайхун проект»

Адрес: РК г. Нукус

Ул. Лалазар дом №8 /49


р/счет: 2020 8000 3003 6911 6001

Банк КК фил ОАО "Асакабанк"

МФО: 00625

ИНН: 303 000 124

ОКОНХ: 66000 ОКЕД: 71120



Ж. Аметов

М.П.



**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист







«УТВЕРЖДАЮ»  
И.О. Директора Инжиниринговой компании  
Службы Единого Заказчика Совета  
Министров Республики Каракалпакстан  
И.Ниязов

« 17 » 2022 год

### ПРОТОКОЛ № 274

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: "Нукус шахри Наупир МФЙ 87 дом олдига болалар спорт мойданчасин куриш."

2022-год " 17 " 2022

город Нукус

#### Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180962 нот 14 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

**РЕШИЛА :**

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри Наупир МФЙ 87 дом олдига болалар спорт мойданчасин куриш . » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ""KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati на сумму, - 4 035 000 .для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ООО DIZAYN ARXITEKTURA" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.


4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..


5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

 П. Исмаилов

Члены комиссии

 А. Сарсенбаев

 О. Нурымбетов

 Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь

 О.Фокина





**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 11/10

между "КАРАКАЛПАК ЖАЙХУН ПРОЕКТ" и Каракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 4035000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 302021860354017109502018005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	4 035 000,00			4 035 000,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>4 035 000,00</b>			<b>4 035 000,00</b>

Всего 4035000,00 сум

Четыре миллиона тридцать пять тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Исмаилов.П  
Ф.И.О.

Нажимов.Б  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180880 на приобретение Нукус шахри "Халыклар дослыгы" МФЙ Н.Сараев тупик кучасида ёриткич столбалари урнатиш**

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:22

Закупочная комиссия ИК СЕЗ РК Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инжкнер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
<b>Член комиссии</b>	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бухгалтер	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	ведущий специалист	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180880.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Нукус шахри "Халыклар дослыгы" МФЙ Н.Сараев тупик кучасида ёриткич столбалари урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 562 000.00
Стартовая сумма	2 562 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА</b>	7	Файл жукленди	7	Экспертная		
<b>"КАРАКАЛПАК ЖАЙХУН ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	7	Файл прикреплён	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА</b>	18	файл жукленди	18	Экспертная		
<b>"КАРАКАЛПАК ЖАЙХУН ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	18	Файл прикреплён	18	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА</b>	20	файл жукленди	20	Экспертная		
<b>"КАРАКАЛПАК ЖАЙХУН ПРОЕКТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	20	Файл прикреплён	20	Экспертная		

Критерий №4 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА</b>	5	файлды жукледик	5	Экспертная		
<b>"КАРАКАЛПАК</b>	5	Файл	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>JAYXUN PROEKT"</b> <b>mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>		прикреплен				

Критерий №5 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА</b>	7	Файл жукленди	7	Экспертная		
<b>"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT"</b> <b>mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	7	Файл прикреплен	7	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА</b>	18	Файл жукленди	18	Экспертная		
<b>"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT"</b> <b>mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	18	Файл прикреплен	18	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ киймати киймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ДИЗАЙН</b>	25	Файл	25	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXITEKTURA</b>		жукленди				
<b>"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	25	Файл прикреплен	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	2 562 000.00	1 930 000.00 UZS	1 930 000.00	00.00	1 930 000.00	10.11.2022 19:03:47	10
<b>ООО DIZAYN ARXITEKTURA</b>	2 562 000.00	2 500 000.00 UZS	2 500 000.00	00.00	2 500 000.00	10.11.2022 18:48:54	7.72

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati</b>	90	10	100
<b>ООО DIZAYN ARXITEKTURA</b>	90	7.72	97.72

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180880 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шахири "Халыклар дослыгы" МФЙ Н.Сараев тупик кучасида ёриткич столбалари урнатиш определила победителем:

"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati  
303000124

и резервный исполнитель: ООО DIZAYN ARXITEKTURA (307930436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП













№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Федерациянинг тегишлик қилиши	Давлат қишлоғи	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қилинган бўлишлар аниқлиги				2022 йилда		18	19		
												Жами капитал қўйилганлар	Куранинг эскирилган қисми	Бюджетдан бошқа маблағлар		Мулк/қўйилган қўйилган	Актив фонд суммаси			13	14
														Жамий	Жамий						
6	Пироев МФЙ ҳудудидagi кўчаларги йўлакларни қўриш	2022 йил	1	1 км	2022 йил	1	1 км														
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидagi 470 хонадага 10 тегсиз томонли еришни суғурени учун навои бўҳонага туфайли суғуренишга қўйилган маҳсул	2022 йил	1	объект	2022 йил	1	объект														
1	Чўпбой тумани																				
	Каравон МФЙ ҳудудидagi "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанн доҳури" кўчасида 209 та хонадон, "Ашҳабет боксал" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганлиги натижасида аҳолининг туғли вақтлари қарқинчан кўчирилганлиги кузайлик яриқилиши, кучи ободлиги тинимлангани ва ҳудудда ҳиқоятчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганлиги яқиндан бергани	2022 йил	1	2 км	2022 йил	1	2 км														
1	Шўманай тумани																				
1	Шўманай тумани Мадонит маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	1	объект	2022 йил	1	объект														
4	Элликқалъа тумани																				
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қўриш	2022 йил	1	объект	2022 йил	1	объект														
2	"Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	1	объект	2022 йил	1	объект														
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўриш	2022 йил	1	объект	2022 йил	1	объект														
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	1	объект	2022 йил	1	объект														



"Қорғаш" Корсақлогистон Республикаси Малии назардаги  
 2022 йил "

"Қорғаш" Корсақлогистон Республикаси Истиқомат қўриш ва қўриққалани қўриққалани қўриққалани  
 2022 йил "



№ 3394-285e-b4ea-9a53-c471-0650-5140  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-05-08  
Ариза рақами: 18697835

Ҳужжат берилган: "KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" МАСЪУЛИЯТИ  
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 303000124

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

"KARAKALPAK JAYXUN PROEKT" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 08-05-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000712

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 303000124

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ.ЛАЛАЗАР ДОМ 8 КВ 49

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилгини текшириш учун [ero.gov.uz](http://ero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7634

