

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 54

« 18 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Пулатов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш** иш ҳажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	КҚС 15%	Умумий нархи
1	Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш)	Дона	1	26608695,65	3991304,35	30 600 000
	<b>Жами</b>			26608695,65	3991304,35	30 600 000

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи: **30 600 000 (Ўттиз миллион олти юз минг ) сўмни ташкил қилади. (КҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нарҳини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи”

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманиннг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманиннг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманиннг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қилишга йул қуйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибидан.

агарда мурасага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши қурашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки моддий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қанолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучга эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Форс-мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

#### «Иш бажарувчи»

НОМИ: «Сурхон Топо - Геодезия» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт куч 15 уй

Тел.: +99893 795 30 00


ХР 20208000900644353001

ИНН: 304168791 ОКЭД: 66000

МФО: 01032

ККС коди: 322010174723

АТБ «Капиталбанк» Термиз шаҳар

  
(имзо)

Р. Пулатов.



#### «Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел.: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017092100075057


ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919БҲК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ

х/р: 23402000300100001010

  
(имзо)

А. Арамов



М.Ў.

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 йил /  / А. Музафаров



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги № 54-сонли ШАРТНОМАга илова  
**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**  
 №53-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ  
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри хисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал куриш лойиха-кидирув ишларини бажариш ( барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар , АРТ ва муаллифлик назорати)	Уз.РКДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган "Лойиха-тадқиқот ишларининг кийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом" Муракаблик даражаси П-тоифа	1 000 000, 000 x 2,5% = 25 000 000	25 000 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			1 000 000
3	Топосъёмка ишлари учун			2 000 000
4	Геология ишлари учун			2 000 000
5	Техник курик			----
6	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология экспертиза			600 000
	<b>ЖАМИ:</b>			<b>30 600 000</b>

ККС билан: 30 600 000 (Ўттиз миллион олти юз минг ) (ККС билан) сўм.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ раҳбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ  
 булими бошлиғи:

М.Менглиев



« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ - 2022-йилдаги №54 -сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш лойиха-қидирув ишларини бажариш бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха қидирув ишлари бўлими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ раҳбари Р.Пулатов томонлар уртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 30 600 000 (Ўттиз миллион олти юз минг) (ҚҚС билан) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
	Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш лойиха-қидирув ишларини бажариш	10	30 600 000
	ЖАМИ:	x	30 600 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

«Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ

Раҳбари:



Р.Пулатов.



«Ягона буюртмачи хизмати»

ИЖ ЛКИББ:



М.Менглиев .



« \_ » \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги №№54 -сонли ШАРТНОМАга илова  
**КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ**га  
 №53-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ  
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишаб чиқариш (барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати)	Хизмат	1	25 000 000
2	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	1 000 000
3	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	2 000 000
4	Геология ишлари учун)	Хизмат	1	2 000 000
5	Техник қуриг			-----
6	АТТБ (ЗВОС) лойиха ва экология экспертиза			600 000
	<b>Жами:</b>			<b>30 600 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **30 600 000 (Ўттиз миллион олти юз минг) (ҚҚС билан) сўм** ни ташкил этади.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ раҳбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ  
 бўлими бошлиғи:

М.Менглиев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181573 на приобретение Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал куриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 15:59

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181573.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига

	спорт зал қуриш лойиха-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 800 000.00
Стартовая сумма	30 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ</b>	20	1	10	Экспертная		
<b>SHARQONA LOYIXA MCHJ</b>	20	1	7	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ</b>	20	4	18	Экспертная		
<b>SHARQONA LOYIXA MCHJ</b>	20	4	17	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	3	18	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	3	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	2	15	Экспертная		
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	2	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHARQONA LOYIXA MCHJ	30 800 000.00	30 750 000.00 UZS	30 750 000.00	00.00	30 750 000.00	11.11.2022 17:43:33	19.90244
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	30 800 000.00	30 600 000.00 UZS	30 600 000.00	00.00	30 600 000.00	11.11.2022 17:19:07	20

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHARQONA LOYIXA MCHJ	59	19.90244	78.90244
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	61	20	81

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181573 от 14.11.2022 года на приобретение Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ  
304168791

и резервный исполнитель: SHARQONA LOYIXA MCHJ (309061646)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**  
Сурхондарё вилояти  
ҳокимининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 йил



**Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган  
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

(Жорий йилларнинг, кўрсаткичи.)

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақам ва санасти	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санасти	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар				Жами қувват						Асосий фонд суммаси	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қувват	Муддат/қувват					Асосий фонд суммаси	Қўшимча қувват
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19		
51		Жами вилоят бўйича						34 191,000	33 161,301		1 029,699								
8		Мактаблар						16 964,000	16 499,536		464,464								
1		Муҳробот тумани "Маданият" МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қурув ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш	2022 й	объект				1 500,000	1 454,141		45,859						Танлов		
2		Олтинсой тумани "Қушарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабда спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110						Танлов		
3		Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш	2022 й	объект				1 000,000	964,961		35,039						Танлов		
4		Шеробод тумани Мехробод МФЙдаги 19-сонли мактаб мавжуд 624 ўринли ўқув биноси таъмирлаш	2022 й	объект				4 992,000	4 861,998		130,002						Танлов		
5		Шеробод тумани "Мехробод" МФЙдаги 6-сонли мактабнинг мавжуд 602 ўринли ўқув биносини таъмирлаш	2022 й	объект				4 816,000	4 690,264		125,736						Танлов		
6		Шеробод тумани "Қатта боғ" МФЙдаги 8-сонли мактабнинг мавжуд 432 ўринли ўқув биносини таъмирлаш	2022 й	объект				3 456,000	3 366,230		89,770						Танлов		
7		Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙдаги 3-сонли мактаб спорт залини таъмирлаш, мактаб жихозларини янгилаш, мактаб атрофини денор бўлиш ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги алаббеглар билан таъминлаш	2022 й	объект				500,000	485,190		14,810						Танлов		







Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланғи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилгача объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							2022 йилда ушун капитал қўйималар лимити шу жумладан									
							Жами капитал қўйималар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
7																
8	Денов тумани Лозвор МФЙнинг ички кўчаларида яроқсиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз ҳолатга келган ва тунги ёритилиш мосламалари ўрнатилган	2022 й	объект				312,000	301,281	10,719							Таъло
9	Узун тумани "Еллик" маҳалласидаги 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритилиш чирокларини ўрнатилиш	2022 й	объект				50,000	47,918	2,082							Таъло
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi сугорилиш тизимлари (лағож)ни реконструкция қилиш	2022 й	объект				1 800,000	1 745,340	54,660							Таъло
11	Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидagi жойлашган дехқон озиқ овқат базори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувли камералар ўрнатилиш	2022 й	объект				300,000	289,608	10,392							Таъло
12	Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудидagi 2152 нафар аҳолига қарбгон учун жой ажратилиш ва агрофиниш ўраб қўшимча бинолар қурилиш	2022 й	объект				700,000	675,603	24,397							Таъло
13	Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўъалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатилиш	2022 й	объект				200,000	191,987	8,013							Таъло

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят хокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг компанияси директори

А.Арамов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий  
таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш  
бош бошқармаси бошлиги ўринбосари

А.Урғов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Ж.Нормўминов  
2022 й.

