

ДОГОВОР №100-22

на создание (передачу) научно-технической продукции

«17» 11 2022 года

г. Нукус

АО «УЗСУВТАМИНОТ» Территориальное управление УП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по Республике Каракалпакстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора А.Аблакимова, действующего на основании Положения с одной стороны и ООО «Taza suv», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора К. Атабаева, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей на территории ССГ «Маденият» Караузьякского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию, согласно настоящего договора, а также ведение авторского надзора, Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене **82 850 000 сум (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сум) с НДС (НДС 10 806 521 сум 74 тийин) (Десять миллионов восемьсот шесть тысяч пятьсот двадцать один сум 74 тийин) (в т.ч.: за ПСД, Гос.экспертиза, проект ЗВОС, Эко.экспертиза, АПЗ, Изыскания и авторский надзор).**

2.2. В течение 10-ти дневной срок со дня заключения настоящего договора и регистрации его и Казначейства Министерство Финансов Республики Узбекистан перечисляет на расчетный счет «Исполнителя» сумму в размере 30%. Остальные 70% оплачивается после подписания акта выполненных работ.

2.3. Счета исполнителя оплачиваются заказчиком в установленном порядке.

2.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять договорную цену в связи с изменением индекса цен на проектные работы.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки проектной продукции.

3.2. Заказчик в срок, определенный календарным планом выполнения работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции, оформленное платежное требование-поручение или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

4. Особые условия договора.

4.1. Заказчик в недельный срок после подписания настоящего договора перечисляет исполнителю аванс, указанный в договоре.

4.2. Исполнитель приступает к составлению ПСД после получения подписанного договора и оплаты. Начало выполнения работы, считается с момента поступления оплаты на расчетный счет.

4.3. Срок действия договора прекращается после подписания акта сдачи-приемки работ и оплаты за выполненную научно-техническую продукцию.

4.4. При несвоевременной оплате Заказчиком за выполненную работу, Исполнитель в праве изменить сроки календарного плана по выпуску проектной продукции.

4.5. Юридическим документом для взаиморасчетов считается протокол о договорной цене, подписанный Заказчиком и Исполнителем. Прилагаемые к данному договору сметы определяют объемы, сроки и ориентировочную стоимость выполняемых работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. Исполнитель несет имущественную ответственность за:

- задержку передачи документации Заказчику в сроки, установленные календарным планом к договору – пеня в размере 0,5% от договорной цены выполняемого этапа или объекта в целом за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости научно-технической продукции;
- задержку в устранении замечаний экспертизы в установленные сроки - пеня в размере 0,5 % от договорной цены ПИР за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной цены;

5.2. Заказчик несет имущественную ответственность за:

- уклонение от оплаты выполненных работ заказчик уплачивает поставщику штраф в размере 15% суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился;
- несвоевременное перечисление аванса после подписания договора
- пеня в размере 0.4% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа, но не более 50% от суммы просроченного платежа;
- несвоевременную оплату подписанного акта сдачи-приемки работ - пеня в размере 0,4 % от договорной цены выполняемого этапа или объекта в целом за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

5.3. Срок действия настоящего договора до 31.12.2022 года

5.4. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

**АО «УЗСУВТАМИНОТ» Территориальное управление УП
«Инжиниринговая компания по строительству объектов
водоснабжения и канализации» по Республике Каракалпакстан**
г. Нукус ул. Е.Алакоз б/н
Л/с: _____
ИНН 305974651 ОКЭД: 42210
Казначейства РУз.
Р/с: 23402000300100001010
Центральный банк г. Ташкент
МФО: 00014 ИНН: 201122919

Исполнитель:

ООО «Taza suv»
г. Нукус ул. Бердах гузары 177а
телефон: 99-450-92-91
Р/с 20208000004175222001
Национальный банк г. Нукус
МФО 00582, ИНН 203881155
ОКОНХ: 66000 ОКЭД: 71120

5.5. К настоящему договору прилагается: протокол соглашения о договорной цене, Акт приемки ПСД, смета на проектные работы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ООО «Taza suv»



К. Атабаев

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Директора АО «УЗСУВТАМИНОТ»
Территориальное управление УП
«Инжиниринговая компания по строительству
объектов водоснабжения и канализации» по
Республике Каракалпакстан



А. Аблакимов

М.П.

Адрес: г. Нукус

ПРОТОКОЛ

согласования о договорной цене на проектно – сметную документацию, разработку проектно-сметной документации:

Рабочий проект по объекту: **Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей на территории ССГ «Маденият» Караузякского района.**

Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика в лице Директора А.Аблакимова, и от лица Исполнителя в лице директора К. Атабаева, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) технической продукции в **82 850 000 сум (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сум) с НДС (НДС 10 806 521 сум 74 тийин) (Десять миллионов восемьсот шесть тысяч пятьсот двадцать один сум 74 тийин) (в т.ч.: за ПСД, Гос.экспертиза, проект ЗВОС, Эко.экспертиза, АПЗ, Изыскания и авторский надзор).**

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ООО «Taza suv»

ЗАКАЗЧИК:
Директора АО «УЗСУВТАМИНОТ»
Территориальное управление УП
«Инжиниринговая компания по строительству
объектов водоснабжения и канализации» по
Республике Каракалпакстан



М.П. К. Атабаев





М.П. А. Аблакимов





ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 100-22

между ТАЗА-СУВ ООО и Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши буйича Инжиниринг компанияси УК КР худудий бошкармаси (Фонд 3018) на общую сумму 82850000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017063201110033

(в суммах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
| | 4390300 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | 82 850 000,00 | | | 82 850 000,00 |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 82 850 000,00 | | | 82 850 000,00 |

Всего 82850000,00 сум Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 24855000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) - Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) - Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) - Месячный _____ % от указанной выше суммы, который необходимо оплатить, до _____ числа текущего месяца. Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты и соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



Аблакимов Арман Коптурсинович
Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер заказчика

Аймуратов Бахрам Кдырниязович
Ф.И.О.

(подпись)

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери
курулысы бойынша инжиниринг компаниясы”
УК Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
басқармасы директоры
А. Аблакимов
2022-жыл



Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы” УК Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы “Товар-материаллық запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген 5 -санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл “ 17 ” 11

Нөкис қаласы

| Қатнасыўшылар | (Ф.И.Ш) | (Лаўазымы) |
|--------------------------|----------------|--|
| Комиссия баслығы | А. Аблакимов | "Суў тэмийнаты хэм ақаба Суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма баслығы |
| Комиссия ағзалары | П. Ембергенов | "Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бас инженери |
| | А. Туремуратов | "Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлим баслығы |
| | Ж. Кудияров | "Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлим баслығы |
| | Б. Аймуратов | "Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма Бас есапшысы |
| Комиссия хаткери | Н. Султанов | "Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлим баслығы |

КҮН ТӘРТИБИ:

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 25-октябрь сәнесиндеги ПҚ-408 – санлы қарарына муўапық, 2022 жыл Қарақалпақстан Республикасында дәстүрге киритилиўи режелестирилген 61 объекттиң ишимлик суў тармақлары қурылысы хэм реконструкциясы бойынша “Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы” УК Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А. Аблакимов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:
 Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хақындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хақында арнаўлы информатсион порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрпинен жеке кабинети арқалы төмендеги объект бойынша жайластырылған лот бойынша ҳеш кандай шагым келип түспеди.

| № | Объект атамасы | Лот номери | Баянлама номери | Женимпаз кәрхана | Шәртнама сўммасы млн.сўм | Резерв кәрхана |
|----|---|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Амударё тумани "Намуна" ОФЙ худудига сувни чучуклантирувчи станцияси ва сув тармокланини янгидан куриш. | №180254 | №180254 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 85 440 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 2 | Амударё тумани "Кум ёп" МФЙ марказини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида сувни чучуклантирувчи станциясини ва ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш. | №180273 | №180273 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 128 650 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 3 | Беруний тумани "Тинчлик" ОФЙ худудидаги "Пиллакор" ҳамда "Тош" аҳоли пунктларига сувни чучуклантирувчи станциясини (1 м3/соат) янгидан куриш. | №180290 | №180290 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 23 135 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 4 | Беруний тумани "Палваш" МФЙ худудига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш ва реконструкция килиш. | №180317 | №180317 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 19 385 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 5 | Беруний тумани "Махтумкули" ОФЙ худудидаги Ундириш ва Тоза нур аҳоли пунктларига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш. | №180331 | №180331 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 43 950 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 6 | Бузатов тумани "Бузатов" ШФЙ худудида сув тармоқларини реконструкция килиш | №180342 | №180342 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 95 850 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 7 | Бузатов тумани "Қусханатов" ОФЙ худудида сув тармоқларини янгидан куриш. | №180355 | №180355 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 33 350 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 8 | Кегейли тумани "Жузим бағ" ОФЙ худудидаги "Тентек арна" овулига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш. | №180375 | №180375 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 62 100 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 9 | Кегейли тумани "Қуяшлы" МФЙ худудида жойлашган "Арал", "Нокис" ва "Миймандос" кўчаларидаги сув тармоғини реконструкция килиш. | №180392 | №180392 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 24 035 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 10 | Кегейли тумани "Гужим терек" МФЙ худудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция куриш. | №180407 | №180407 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 14 335 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 11 | Кегейли тумани "Халхабад" МФЙ худудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция килиш. | №180420 | №180420 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 21 480 000,0 | "Арх- engineers group" ЖШЖ |
| 12 | Қонликўл тумани "Дослик" МФЙ худудидаги "Дўстлик"-6, "Дўстлик"-7 кўчаларига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш ҳамда лаборатория- | №180435 | №180435 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 82 580 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |

| | | | | | | |
|----|--|---------|------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| | диспетчерлик пунктини реконструкция қилиш. | | | | | |
| 13 | Қонликўл тумани "Арзымбетқум" ОФЙ худудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180445 | №180445 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 60 050 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 14 | Қонликўл тумани "Қанликул" ОФЙ худудидаги Хожа овул а.я.пунктига ичимлик сув тармоқларни янгидан қуриш | №180459 | №180459 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 16 285 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 15 | Қораўзақ тумани "Маденият" ОФЙ худудига сув тармоқлари ва чучуклантравчи станциясини реконструкция қилиш. | №180473 | №180473 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 82 850 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 16 | Қўнғирот тумани "Тараклы" МФЙ худудида "Гузар" ва "Тараклы-1" кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180483 | №180483 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 16 385 000,0 | "Super projects center" ЖШЖ |
| 17 | Қўнғирот тумани "Моншақли" МФЙ худудидаги "Жузимзар" кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180528 | №180528 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 12 085 000,0 | "Super projects center" ЖШЖ |
| 18 | Мўйноқ тумани "Қазахдарё" ОФЙ худудидаги Мийёели овулига сувни чучуклантирувчи станциясини (1 м3/соат) янгидан қуриш. | №180545 | №180545 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 23 135 000,0 | "Super projects center" ЖШЖ |
| 19 | Нукус тумани "Акмангит" ПФЙ худудидаги Акмангит гузари кўчасига эскирган ичимлик суви тармоқларини реконструкциялаш. | №180555 | №180555 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 10 885 000,0 | "Super projects center" ЖШЖ |
| 20 | Тахياتош тумани "Дўстлик" МФЙ худудидаги ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш. | №180571 | №180571 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 61 350 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 21 | Тахياتош тумани «Тахياتош» МФЙ худудидаги ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш. | №180582 | №180582 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 50 000 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 22 | Тахياتош тумани "Шамчирок" МФЙ худудидаги С.Авезов ва Халкабад кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180595 | №180595 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 13 285 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 23 | Тахтақўпир тумани "Даукара" ОФЙ марказидаги ичимлик суви етиб бормаган кўчаларга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180602 | №180602 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 17 535 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 24 | Тахтақўпир тумани "Мулк" ОФЙ худудидаги Атшабар ва Жилгали кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180616 | №180616 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 16 435 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 25 | Тахтақўпир тумани "Даўйтсай" МФЙ худудига Жийдели кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180629 | №180629 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 16 335 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 26 | Тахтақўпир тумани "Қўнғиротқўл" ОФЙ худудидаги "Қўнғиротқўл" сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция қилиш (қувватини ошириш). | №180647 | №180647 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 39 300 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |

| | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 27 | Тахтақўпир тумани "Қўнғиротқўл" ОФЙ ҳудудидаги Абат овулига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180662 | №180662 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 55 525 000,0 | "Arx-engineers group" ЖШЖ |
| 28 | Тахтақўпир тумани "Атакўл" ОФЙ ҳудудидаги Адил овулига сувни чучуклантирувчи станциясини (1м3/соат) янгидан қуриш. | №180680 | №180680 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 23 135 000,0 | "Arx-engineers group" ЖШЖ |
| 29 | Тахтақўпир тумани "Тахтақўпир" ва "А.Адилов" маҳалла фуқоралар йиғинларидаги қучаларга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180689 | №180689 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 25 285 000,0 | "Arx-engineers group" ЖШЖ |
| 30 | Тўртқўл шаҳри "Жайхун", "Ёшлик" ва "Гулистон" МФЙ ҳудудларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш. | №180704 | №180704 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 27 135 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 31 | Тўртқўл тумани "Оқбошли" ОФЙ нинг "Р.Сетниязов" аҳоли пункитига тақсимловчи ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180712 | №180712 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 149 244 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 32 | Тўртқўл тумани "Оқбошли" ОФЙ ҳудудига сув тақсимлаш иншооти ва етказиб берувчи ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш. | №180723 | №180723 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 123 800 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 33 | Тўртқўл тумани Тўртқўл шаҳри "Марказобод" ва "Тиничлик" МФЙ ҳудудларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш. | №180735 | №180735 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 18 885 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 34 | Тўртқўл тумани "Қуна Тўртқўл" ОФЙ ҳудудидаги "Ш.Рашидов" сув иншоотини ва сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180740 | №180740 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 100 725 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 35 | Хўжайли тумани "Қумжиккин" ОФЙ ҳудудидаги Амангелди, Шортанбай, Ферма аҳоли пунктига ичимлик сув тармоқларини ва Тоғиз там аҳоли пунктига сувни чучуклантирувчи ускунасини (1 м3/соат) янгидан қуриш. | №180748 | №180748 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 100 375 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 36 | Хўжайли тумани "Байтерек" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180755 | №180755 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 49 775 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 37 | Хўжайли тумани "Саришунгул" ОФЙ ҳудудидаги Боғчилик, Туркман, А.Темур аҳоли пунктларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180764 | №180764 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 94 860 000,0 | "Super projects center" ЖШЖ |
| 38 | Хўжайли тумани "Жан қўнғирот" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180772 | №180772 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 69 778 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 39 | Хўжайли тумани "Амударё" ОФЙ ҳудудидаги Шаншар ва Жамбил овулларида ичимлик сув тармоқларини ҳамда Давлетбай сувини чучуклантириш станциясини (1 м3/соат) янгидан қуриш. | №180774 | №180774 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 46 525 000,0 | "Arx-engineers group" ЖШЖ |

| | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 40 | Хўжайли тумани "Муртазабий" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180772 | №180772 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 39 374 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 41 | Хўжайли тумани "Жана жап" ОФЙ ҳудудидаги Дуйсен, Алим, Гауир овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180745 | №180745 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 89 500 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 42 | Чимбой тумани "Жипек жолы" МФЙ даги "Қырық қыз" ва А.Темур кучаларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180733 | №180733 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 17 285 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 43 | Чимбой тумани "Бердак" МФЙ ҳудудидаги Кунхожа кўчаси ҳамда "Гужимли" МФЙ ҳудудидаги Тинибаев кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180714 | №180714 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 61 000 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 44 | Чимбой тумани "Қизил озек" ОФЙ ҳудудидаги сувни чучуклантирувчи станциясини ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180999 | №180999 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 109 950 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 45 | Чимбой тумани "Жипек жолы", "Кокши кала" ва "Темир жол" МФЙ ҳудудларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180682 | №180682 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 123 850 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 46 | Шуманай тумани "Кетенлер" ОФЙ ҳудудидаги Хожабай аҳоли пунктига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш | №180650 | №180650 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 26 935 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 47 | Шуманай тумани "Сарманбайкул" ОФЙ ҳудудидаги "Қутлы ел", "Тоғызак", "Қаржаўбас" аҳоли пунктларига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш. | №180630 | №180630 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 66 200 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 48 | Шуманай тумани "Акжап" ОФЙ ҳудудидаги "Арка ауыл" ва "Канлы" аҳоли пунктига янгидан ичимлик сув тармоқларини қуриш. | №180605 | №180605 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 44 854 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 49 | Эликкалға тумани "Сахтиён" ШФЙ ҳудудида сув таксимлаш иншоотини (УРВ) янгидан қуриш. | №180593 | №180593 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 67 600 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 50 | Эликкалға тумани "Кичик Гулдирсин" МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш | №180572 | №180572 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 72 250 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 51 | Эликкалға тумани "Гулдирсин" ОФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. | №180550 | №180550 14.11.2022ж | "Таза сув" ЖШЖ | 32 729 000,0 | "Арх-engineers group" ЖШЖ |
| 52 | Нукус шаҳри "Жууазшы" МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180311 | №180311 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 47 640 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 53 | Нукус шаҳри "Ботаника багы" МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180337 | №180337 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 14 435 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 54 | Нукус шаҳри "Дослык гузари" МФЙ ҳудудидаги "Маҳалла" кўчасининг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180361 | №180361 14.11.2022ж | "Арх-engineers group" ЖШЖ | 7 535 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |

| | | | | | | |
|----|--|---------|------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 55 | Нукус шаҳри "Шымбай шайхана" МФЙ худудидаги "Мийуели ел" ва "Мажнунтал" кўчасисининг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180387 | №180387 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 9 835 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 56 | Нукус шаҳри "Таслак" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180412 | №180412 14.11.2022ж | "Arx-engineers group" ЖШЖ | 47 500 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 57 | Нукус шаҳри "Айдын жол" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180437 | №180437 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 30 435 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 58 | Нукус шаҳри "Тунғыш қоныс" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180451 | №180451 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 14 635 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 59 | Нукус шаҳри "Хаўа жоллары" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180476 | №180476 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 29 935 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 60 | Нукус шаҳри "Қутли қонис", "Гоне қала", "Қурилишчи" ва "Дўстлик" МФЙ худудларида сув тармоқларини реконструкция қилиш | №180498 | №180498 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 61 040 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |
| 61 | Нукус шаҳри "Берекет" МФЙ худудидаги оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш. | №180517 | №180517 14.11.2022ж | "Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК | 19 385 000,0 | "Таза сув" ЖШЖ |

Ўзбекистон Республикаси "Мамлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына ҳамде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :







1. Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УҚ Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы Ўзбекистон Республикасы Президентиниң 2022-жыл 25–октябрь сәнесиндеги ПҚ–408 – санлы қарарына тийқар дастүрге киритилген объектке суў тармақларын қурыў хэм жалғануў орнында суў белистириў сооружениесиниң қурылыс жұмыслары бойынша жойбар-смета хўжетлерин таярлаў хизмети бойынша, өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған жоқарыдағы жеңимпаз кәрханалар менен шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийқарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, дизим бойынша белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Б. Аймуратовқа таңлап алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хўжетлерин таярлаў хэмде шәртнама дүзилген соң 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Н.Султанов), усы таңлап алыў бойынша тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тэмийнлесин.

| Қатнасыўшылар | Имзасы | (Ф.И.Ш) | (Лаўазымы) |
|-------------------|--|---------------|--|
| Комиссия баслығы |  | А. Аблакимов | "Суў тәмийнаты хәм ақаба Суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" |
| Комиссия ағзалары |  | П. Ембергенов | УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма баслығы |
| |  | А. Турмуратов | "Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК |
| |  | Ж. Кудияров | Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бас инженері |
| |  | Б. Аймуратов | "Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК |
| |  | Н. Султанов | Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы |
| | | | "Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК |
| | | | Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы |
| | | | "Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК |
| | | | Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы |
| | | | "Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК |
| | | | Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма Бас есапшысы |
| | | | "Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК |
| | | | Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы |

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180473 на приобретение Қораўзак тумани "Маденият" ОФЙ худудига сув тармоқлари ва чучуклантрувчи станциясини реконструкция қилиш.

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 14:52

Закупочная комиссия Сув таъминоти ва окава сув объектлари курилиши буйича Инжиниринг компанияси УК Коркалпогистон Республикаси худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| Председатель комиссии | Ablakimov Arman Koptursinovich | директор | Ствосоқбик" УК ҚР бўйича худудий бошқармаси |
| Секретарь комиссии | SULTANOV NURSAID ELIMBETOVICH | Етакчи мутахассис | Ствосоқбик" УК ҚР бўйича худудий бошқармаси |
| Член комиссии | KUDIYAROV JANIBEK ABDINASIROVICH | Бўлим бошлиғи | Ствосоқбик" УК ҚР бўйича худудий бошқармаси |
| Член комиссии | TUREMURATOV ASKAR AMANGELDIYEVICH | Бўлим бошлиғи | Ствосоқбик УК ҚР бўйича худудий бошқармаси |
| Член комиссии | AYMURATOV BAXRAM KDIRNIYAZOVICH | Бош ҳисобчи | Ствосоқбик" УК ҚР бўйича худудий бошқармаси |
| Член комиссии | YEMBERGENOV PARAXAT SAGINBAYEVICH | Бош мухандис | Ствосоқбик ук ҚР бўйича худудий бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180473.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|---|---|
| Подробное описание | Қораўзак тумани "Маденият" ОФЙ худудига сув тармоқлари ва чучуклантрувчи станциясини реконструкция қилиш. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 91 755 000.00 |
| Стартовая сумма | 91 755 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "TAZA SUV" mas' uliyati cheklangan jamiyati | 25 | Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси | 25 | Экспертная | | |
| ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ | 25 | Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси | 25 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳакозо.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| "TAZA SUV" mas' uliyati cheklangan jamiyati | 40 | Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар | 40 | Экспертная | | |
| ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ | 40 | Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар | 40 | Экспертная | | |

Критерий №3 Охириги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| "TAZA SUV" mas' uliyati cheklangan jamiyati | 35 | Охириги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи | 35 | Экспертная | | |
| ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ | 35 | Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи | 35 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| "TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 91 755 000.00 | 82 850 000.00 UZS | 82 850 000.00 | 00.00 | 82 850 000.00 | 12.11.2022 12:41:14 | 30 |
| ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ | 91 755 000.00 | 88 500 000.00 UZS | 88 500 000.00 | 00.00 | 88 500 000.00 | 12.11.2022 15:20:29 | 28.08475 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 70 | 30 | 100 |
| ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ | 70 | 28.08475 | 98.08475 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180473 от 14.11.2022 года на приобретение Қораўзак тумани "Маденият" ОФЙ ҳудудига сув тармоқлари ва чучуклантрувчи станциясини реконструкция қилиш. определила победителем:

"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati
203881155

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | Ablakimov Arman Koptursinovich | Согласен | |
| Член комиссии | KUDIYAROV JANIBEK ABDINASIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TUREMURATOV ASKAR AMANGELDIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | AYMURATOV BAXRAM KDIRNIYAZOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | YEMBERGENOV PARAXAT SAGINBAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП