



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 83-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Коракалногистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона бюртмачи хизмати "Ижнириг компанияси" (Фонд) на общую сумму 9940000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 302021860354017109502018003

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	9 940 000,00			9 940 000,00
Декабрь				
Всего за год	9 940 000,00			9 940 000,00

Всего 9940000,00 сум

Девять миллионов девятьсот сорок тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Исмаилов П.
(подпись)

Исмаилов П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Нажимов Б.
(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 83-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«17» 11 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО «ARXANGLE GROUP»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Даулбаев Ж**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРРИТОРИИ СПОРТ ПЛОЩАДКА МСГ «ЕЛИ АБАТ» В Г НУКУСЕ.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – **9 940 000** (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) сум, в том числе НДС–15% = **1 296 521,74** (Один миллион двести девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать одна целая семьдесят четыре сотых)сум.

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:
«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 3020218603540141050208003
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул. Саяхатшылар-8 кв-1
р/с 20208000100637543001
КК отд. Нацбанка ВЭД РУ г. Нукус
ИНН 304128904 МФО-00582
ОКЭД -70220



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов

«17» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 277

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: "Нукус шахри "Ели абат" МФЙ худудда спорт мойданчасин куриш."

2022-год

«17» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180938 от 14 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри "Ели абат" МФЙ худудда спорт мойданчасин куриш. » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ARXANGLE GROUP МЧЖ " на сумму, - 9 940 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта NUKUS PROEKTSMETA МСНУ " на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:



П. Исмаилов

Члены комиссии



А. Сарсенбаев

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180938 на приобретение Нукус шахри "Ели абат" МФЙ худудда спорт мойданчасин куриш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:11

Закупочная комиссия ИК СЕЗ РК Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инжкнер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бухгалтер	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	ведущий специалист	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180938.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шахри "Ели абат" МФЙ худудда спорт мойданчасин куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 020 000.00
Стартовая сумма	11 020 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	25	9940000	25	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	25	10500000	25	Экспертная		

Критерий №2 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	5	9940000	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	5	10500000	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда қуйилган объектга ўрнатиш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	18	9940000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	10500000	18	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов тақлифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	18	9940000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	10500000	18	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамғармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	9940000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA МЧЖ	7	10500000	7	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	20	9940000	20	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA МЧЖ	20	10500000	20	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	9940000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA МЧЖ	7	10500000	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP МЧЖ	11 020 000.00	9 940 000.00 UZS	9 940 000.00	00.00	9 940 000.00	11.11.2022 11:40:34	10
NUKUS	11 020	10 500 000.00	10 500 000.00	00.00	10 500	12.11.2022	9.46667

ПРОЕКТ-СМЕТА МЧЖ	000.00	UZS			000.00	09:52:55	
------------------	--------	-----	--	--	--------	----------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ARXANGLE GROUP МЧЖ	90	10	100
NUKUS ПРОЕКТ-СМЕТА МЧЖ	90	9.46667	99.46667

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180938 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шахри "Ели абат" МФЙ худудда спорт мойданчасин куриш определила победителем:

ARXANGLE GROUP МЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: NUKUS ПРОЕКТ-СМЕТА МЧЖ (309247555)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номли ва маълумоти	Қурилиш буюқлашиги тарихи	Давлат ҳудудлари	Объектнинг ўзини яна қайтартириши (биринчи вақтдан) бўлиши ёки қайтартириши (биринчи вақтдан)	01.01.22 й. ҳаётини боқсати	01.01.23 й. ҳаётини боқсати	01.01.21 й. ҳаётини боқсати	Жанг қилувчилар	Қурилиш қилувчилар	2022 йили қилувчилар бўлиши тарихи			01.01.23 й. ҳаётини боқсати	01.01.22 й. ҳаётини боқсати	01.01.21 й. ҳаётини боқсати	01.01.20 й. ҳаётини боқсати	01.01.19 й. ҳаётини боқсати
										Жанг қилувчилар	Қурилиш қилувчилар	Қурилиш қилувчилар					
15	"Городские" МФЙ 5 квўчида 17та (Амир Тезуар кўчаси: 80, 104А, 106 ва 106А) уйлар, А.Дошмуратов кўчаси: 18, 31, 31-Б, 85, 85А ва 87 уйлар.Узбекистон тўққиз кўчаси: 56, 58 ва 138 уйлар. Қант кўчаси:3, 30 ва 31 уйлар ҳамда Г.Фароқовнинг кўчаси кўчаси 80 уйлар қавлати уйларга туғилган ёригиш уққуларига ўралиши.	2022 йил	объект					238,000	229,524	8,476						тендер	
16	"Ушлар" МФЙ 7та жўдалма кўчасига 16 жона ёригиш ширқарига қирак.	2022 йил	16 жона					35,200	33,035	2,165						тендер	
17	Ашадари МФЙ туғилган ёригиш ширқарини уралиши	2022 йил	320 жона					500,000	482,113	17,887						тендер	
18	Ахлти жўдалма МФЙ Мақомадаги жамми 34 та кушларига кура ёригишлари биана ташминалаш.	2022 йил	320 жона					300,000	286,880	13,120						тендер	
19	Анвасий МФЙ худуддаги 1 та тиреформаторини янгириш кўши 34 та кўчасига 408 та туғилган ёригиш метоплашти Уралиши, «Алсалай» МФЙ худудига ушадган Алсалай қашани ушадган курақини ёригиш ширқарини куриш.	2022 йил	1408 доволдо жана					150,000	143,505	6,495						тендер	
1	Тахматов тумани	2022 йил	70 жона					250,000	239,512	10,488						тендер	
1	Обод анжон МФЙ Мақома худуддаги кўчаларига туғилган ёригиш ширқарини уралиши	2022 йил	70 жона					250,000	239,512	10,488						тендер	
9	Туртебу тумани	2022 йил	объект					9,350,000	9,013,809	336,191						тендер	
1	"Шўрақон" МФЙ Мақома бина янгида куриш (Фот - 2)	2022 йил	объект					1,300,000	1,253,787	46,213						тендер	
2	"Аксария" МФЙ Мақома бинасини реконструкция қилиш	2022 йил	объект					950,000	916,378	33,622						тендер	
3	"Ата Уба" МФЙ "Ата Уба" МФЙдаги 38-солин ушадган тақабига ўқувчилар қатнаши уқу ширқарини куриш	2022 йил	2,5 км					1,500,000	1,447,220	52,780						тендер	
4	"Беруний" МФЙ "Беруний" МФЙдаги "Сенина" кўчасига 800 метрга замонавий ширқарини куриш	2022 йил	0,8 км					1,000,000	964,637	35,363						тендер	
5	"Пахтабод" МФЙда 9 та кўчаларини жамми 5 км ширқарини куриш	2022 йил	5 км					2,000,000	1,928,803	71,197						тендер	
6	"Шодай" МФЙ худуддаги "Беруний" кўчасига 1 км ширқарини замонавий ширқарини куриш	2022 йил	1 км					1,000,000	964,637	35,363						тендер	
7	"Туртқула" МФЙ "Роқат" кўчаси ширқарини куриш	2022 йил	0,3 км					350,000	336,388	13,612						тендер	
8	"Туркистон" МФЙ Дўстобод кўчаси Бор-ети қавлатига ширқарини куриш	2022 йил	объект					250,000	237,322	12,678						тендер	
9	"Тополовон" МФЙ худуддаги Фурият, Янгибод аҳоли пунктларида ширқарини куриш	2022 йил	4 км					1,000,000	964,637	35,363						тендер	
7	Хўжайин тумани	2022 йил	2,554,800					2,463,202	2,463,202	91,598						тендер	
1	"Ташкиллик" МФЙ худуддаги Б.Милатов, Фуруқ, Б.Қурбанов, Алмағи, Ахмедов, Амир-Тезуар, С.Нуробидов, Жамбол, Омилия, Наурузов ва кўчаларини туғилган ёригиш ширқарини замонавий ширқарини куриш	2022 йил	объект					150,800	145,788	5,012						тендер	
2	"Қорқонша" МФЙ худуддаги ўнб туртин марказий шаҳар (Бошқотқор) тумани	2022 йил	қабۇб					470,000	452,828	17,172						тендер	
3	"Султон" МФЙ худуддаги тақабига ширқарини куриш	2022 йил	3,5 км					700,000	674,237	24,763						тендер	
4	"Моддин" МФЙ худуддаги 25 та кўчаларини туғилган ёригиш ширқарини куриш	2022 йил	объект					804,000	775,538	28,462						тендер	
5	"Панков" МФЙ худуддаги 12 та кўчаларини туғилган ёригиш ширқарини куриш	2022 йил	объект					90,000	85,865	4,135						тендер	

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугалланган йили	Локация мавқеи	1	2	3	4	5	6	7	2021 йил учун қилинган бўлиқлар дивиденди ва йўлловлари			2022 йилда А-бўлиқдаги томирларнинг			18	19				
											Жами капитал қўйилганлари	Куранинг экинчи босқичи	Жаҳо	Бўлиқнинг бошқа харажатлари		Мулкнинг қиймати			Аксий фонднинг қиймати	15	16	17
														Жами	Жами							
6	Пироз МФЙ ҳудуддаги кўчалар пиллар бўлакларини қўриқ	2022 йил	1 км																			
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 тегсиз томирли еришни суғориши учун насос бўҳонага туфайли суғоришда қўрилган маҳсулот	2022 йил	объект																			
1	Чўпбой тумани																					
	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жаннот" кўчасида 209 та хонадон, "Ашқабат бексар" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғил еригишлар устандигаши шалқасида аҳолининг туғил вақтлари қарилганида қўйилиши яригилиши, кучи бўлиқи тинимлангани ва ҳудудда ҳисобатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганда ярамай бергани	2022 йил	2 км																			
1	Шўманай тумани																					
1	Шўманай тумани Мадонит маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриқ	2022 йил	объект																			
4	Элликсавалда тумани																					
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги маҳалли учун бано қўриқ	2022 йил	объект																			
2	"Иксос" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриқ	2022 йил	объект																			
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўриқ	2022 йил	объект																			
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриқ	2022 йил	объект																			



"Келишилди"
 Қарақалпақiston Республикаси
 Маҳалли назардаги
 2022 йил

"Келишилди"
 Қарақалпақiston Республикаси
 Истиқомат тўғрисидаги ва раёбналаниши
 қарар қўриқ қўриқлари
 2022 йил

