

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№08

«18» 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“SHARQONA LOYIHA” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **Ж.И.Искандаров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилояти”Ягона буюртмачи хизмати” ИК** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А.Арамов**. Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Жарқургон тумани “А.Навоий” МФЙ** биносини таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Жарқургон тумани “А.Навоий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	Дона	1	3 939 750	695250	4 635 000
	Жами	-	-	3 939 750	695250	4 635 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан: **4 635 000 (Тўрт миллион олти юз ўттиз беш минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи руҳсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари

(талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроСага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши қурашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага қиритилган узғариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«SHARQONA LOYIXA» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. Х.Ат Термизий 19Б 15-
уй,

Тел: +998 99 360 64 32


ХР 20208000405465469001

ИНН: 309061646

МФО: 00356

Банк: АТИБ «Ипатекабанк» Термиз ш.

Директор  Ж.Искандаров
(имзо)



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186224017011402018020

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

 А.Арамов
(имзо)



ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№08-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: “SHARQONA LOYIXA” МЧЖ
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Жарқургон тумани “А.Навой” МФЙ биносини таъмирлаш лойиха- кидирув ишларини бажариш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180- ракам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II–тоифа	147 250.000 x2,0% = 2 945 000	2 945 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			690 000
	Топосъёмка ишлари учун			-----
	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза			-----
	Геология ишлари учун			-----
	Техник курик			1 000 000
	Жами			4 635 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида
 ҚҚС билан 4 635 000 (Тўрт миллион олти юз ўттиз беш минг) сўм ташкил этади.

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ раҳбари:

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
 ЛҚИ булим бошлиғи

М.Менглиев



«_____» _____ 2022 йилдаги №08-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№08-сонли

Лойihalаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	2 945 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	690 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	-----
4	ЗВОС лойиха ва экология экспертиза	Хизмат	1	-----
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	-----
6	Техник кўрик	Хизмат	1	1 000 000
	Жами			4 635 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **4 635 000 (Тўрт миллион олти юз ўттиз беш минг) сўм** ни ташкил этади.

“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ

раҳбари:

Ж.Искандаров

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Жарқургон тумани “А.Навоий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиха-қидирув ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха қидирув ишлари бўлими бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан “SHARQONA LOYIXA” МЧЖ раҳбари Ж.И.Искандаров томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини 4 635 000 (Тўрт миллион олти юз ўттиз беш минг) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нарҳи,сум
1	2	3	4
1	Жарқургон тумани “А.Навоий” МФЙ биносини таъмирлаш лойиха-қидирув ишларини бажариш	10	4 635 000
	Жами:		4 635 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: Ж.И.Искандаров



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181994 на приобретение Жарқўрғон тумани А.Навоий маҳалла биноси таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:40

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181994.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Жарқўрғон тумани А.Навоий маҳалла биноси таъмирлаш лойиҳа-

	кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 690 000.00
Стартовая сумма	4 690 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	тақдим этилди	15	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	тақдим этилди	18	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган

ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	тақдим этилди	5	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	1	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHARQONA LOYIXA MCHJ	20	тақдим этилди	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	4 690 000.00	4 685 000.00 UZS	4 685 000.00	00.00	4 685 000.00	11.11.2022 15:06:06	19.78655
SHARQONA LOYIXA MCHJ	4 690 000.00	4 635 000.00 UZS	4 635 000.00	00.00	4 635 000.00	10.11.2022 12:30:09	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	53	19.78655	72.78655
SHARQONA LOYIXA MCHJ	58	20	78

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181994 от 11.11.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани А.Навоий маҳалла биноси таъмирлаш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш определила победителем:

SHARQONA LOYIXA MCHJ
309061646

и резервный исполнитель: ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ (200472974)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти
ҳокимининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 йил



Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

(Жорий йилларнинг, кўрсаткичи.)

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қувват	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақам ва санасти	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санасти	Қурилиш гуҳрат ташкилот номи		
								Жами капитал қўйималар				Жами қувват						Асосий фонд суммаси	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қувват	Муддат/қувват					Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19		
51		Жами вилоят бўйича						34 191,000	33 161,301		1 029,699								
8		Мактаблар						16 964,000	16 499,536		464,464								
1		Муҳробот тумани "Маданият" МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қурув ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш	2022 й	объект				1 500,000	1 454,141		45,859						Танлов		
2		Олтинсой тумани "Қушарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабда спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110						Танлов		
3		Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш	2022 й	объект				1 000,000	964,961		35,039						Танлов		
4		Шеробод тумани Мехробод МФЙдаги 19-сонли мактаб мавжуд 624 ўринли ўқув биноси таъмирлаш	2022 й	объект				4 992,000	4 861,998		130,002						Танлов		
5		Шеробод тумани "Мехробод" МФЙдаги 6-сонли мактабнинг мавжуд 602 ўринли ўқув биносини таъмирлаш	2022 й	объект				4 816,000	4 690,264		125,736						Танлов		
6		Шеробод тумани "Қатта боғ" МФЙдаги 8-сонли мактабнинг мавжуд 432 ўринли ўқув биносини таъмирлаш	2022 й	объект				3 456,000	3 366,230		89,770						Танлов		
7		Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙдаги 3-сонли мактаб спорт залини таъмирлаш, мактаб жихозларини янгилаш, мактаб атрофини денор бўлиш ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги алаббеглар билан таъминлаш	2022 й	объект				500,000	485,190		14,810						Танлов		

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошқариш фаҳралиги таъминоти йили	Лойiha қувавати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиhasи				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга ҳисобланган билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлаз ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Жами капитал қўйимлар	Жами капитал қўйимлар	Жами капитал қўйимлар	Муддат/ қувават	Асосий фонд суммаси				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
8	Олтинсой тумани "Обод тулмуш" МФЙдаги Тошент габриет академияси Термиз филиалининг ўқув палиони биноси Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш	2022 й	объект				200,000	193,862	6,138							Таълов	
7	Мактабгача таълим ташкилоти						1 795,000	1 739,185	55,815							Таълов	
1	Дено тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750	7,250							Таълов	
2	Қизилқум тумани "Мустанкилик" маҳалласидаги мажмад 14-сонли Сендвич панели Даулат мактабгача таълим ташкилотида ҳужалик биноларини куриш	2022 й	объект				500,000	486,990	13,010							Таълов	
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мактабгача таълим ташкилотида болалар уйингохи куриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786	3,214							Таълов	
4	Узун тумани "Урмоғчи" МФЙ худудидан 65 ўришли Болалар боғчаси барпо этиш куриш	2022 й	объект				700,000	676,433	23,567							Таълов	
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДИМТнинг иситиш тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041	3,959							Таълов	
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мактабгача таълим ташкилоти янги қуриш қулавиши электр энергия таъминоти билан таъминлаш	2022 й	объект				40,000	38,220	1,780							Таълов	
7	Шўрчи тумани "Олийхўлмағ" МФЙдаги 42-сонли Даулат мактабгача таълим ташкилоти 250 кВА қуваватли трансформатор ўрнатил	2022 й	объект				85,000	81,965	3,035							Таълов	
2	Спорт объектлари						750,000	725,691	24,309							Таълов	
1	Жардўрғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967	19,033							Таълов	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ худудидagi И.Сино кўчасида спорт майдончаси куриш	2022 й	объект				150,000	144,724	5,276							Таълов	
21	Махалла идоралари						9 250,000	8 944,528	305,472							Таълов	
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда курилган бўлиб ҳозирги кунда ероқсиз ҳолатга келиб қолганиги сабабли бинони янгидан замонавий куриш	2022 й	объект				800,000	774,009	25,991							Таълов	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланғи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари	Муддат/қуваат	Асосий фонд суммаси				
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
8	Денов тумани Лозвор МФЙнинг ички кўчаларида яроқсиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз ҳолатга келган ва тунги ёритилиш мосламалари ўрнатилиши	2022 й	объект				312,000	301,281		10,719							Таъло
9	Узун Тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритилиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект				50,000	47,918		2,082							Таъло
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi сугорилиш тизимлари (лағож)ни реконструкция қилиши	2022 й	объект				1 800,000	1 745,340		54,660							Таъло
11	Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидagi жойлашган дехқон озиқ овқат базори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувли камералар ўрнатилиши	2022 й	объект				300,000	289,608		10,392							Таъло
12	Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудидagi 2152 нафар аҳолига қарбстон учун жой ажратилиши ва агрофиниш ўраб қўшимча бинолар қурилиши	2022 й	объект				700,000	675,603		24,397							Таъло
13	Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўъалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатилиши	2022 й	объект				200,000	191,987		8,013							Таъло

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг компанияси директори

А.Арамов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий
таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси бошлиги ўринбосари

А.У.рўзов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Бош бошқармаси

Ж.Нормўминов
2022 й.