



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 85-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 86250000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 302021860354017109502018008

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	86 250 000,00		86 250 000,00
Декабрь			
Всего за год	86 250 000,00		86 250 000,00

Всего 86250000,00 сум Восемьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;
(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;
(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, предоставляемых в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика _____ (подпись) Исмаилов П. _____ (подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика _____ (подпись) Нажимов Б. _____ (подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись) Получил работник заказчика _____ (подпись)
«__» _____ 20__ г. «__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 85-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«17» 11 _____ 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П.**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО «ARXANGLE GROUP»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Даулбаев Ж.**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРРИТОРИИ СПОРТ ПЛОЩАДКА МСГ «БОЗ АУЫЛ» В Г НУКУСЕ.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **86 250 000** (Восемьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) сум, в том числе НДС–15% = **11 250 000** (Одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) сум.

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 302081860354017109502018008

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014



Исмаилов П.

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул. Саяхатшылар-8 кв-1

р/с 20208000100637543001

КК отд. Нацбанка ВЭД РУ г. Нукус

ИНН 304128904 МФО-00582

ОКЭД -70220



Даулбаев. Ж

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И. Ниязов

«17» 11 2022 год



ПРОТОКОЛ № 271

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки
рабочего проекта по объекту: "Нукус шахри Боз ауыл МФЙ Худудида спорт зал биносини
куруш"**

2022-год "17" 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 181297 нот 14 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри Боз ауыл МФЙ Худудида спорт зал бинесини куриш. » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ARXANGLE GROUP МЧЖ на сумму, - 86 250 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "NUKUS PROEKTSMETA MCHJ " на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.


4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.


Председатель комиссии:


П. Исмаилов

Члены комиссии:



А. Сарсенбаев


О. Нурымбетов


Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь


О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181297 на приобретение Нукус шахри Боз ауыл МФЙ Худудида спорт зал биносини куриш.

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:00

Закупочная комиссия ИК СЕЗ РК Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инжкнер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бухгалтер	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	ведущий специалист	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181297.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шахри Боз ауыл МФЙ Худудида спорт зал биносини куриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	96 590 000.00
Стартовая сумма	96 590 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" MЧЖ	25	Файл жукленди	15	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	25	86250000	25	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	25	92000000	25	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" MЧЖ	7	файл жукленди	5	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	7	86250000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	92000000	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўрнатиш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" MЧЖ	18	файл жукленди	10	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	18	86250000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	92000000	18	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" MЧЖ	20	файлды жукледик	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	20	86250000	20	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA МСНЈ	20	92000000	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	5	Файл жукленди	5	Экспертная		
ARXANGLE GROUP МЧЖ	5	86250000	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA МСНЈ	5	92000000	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини қўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини қўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" МЧЖ	7	Файл жукленди	5	Экспертная		
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	86250000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA МСНЈ	7	92000000	7	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйҳати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARX MEGA PROEKT SMETA" MЧЖ	18	Файл жукленди	10	Экспертная		
ARXANGLE GROUP MЧЖ	18	86250000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	92000000	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP MЧЖ	96 590 000.00	86 250 000.00 UZS	86 250 000.00	00.00	86 250 000.00	11.11.2022 18:01:10	10
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	96 590 000.00	92 000 000.00 UZS	92 000 000.00	00.00	92 000 000.00	12.11.2022 10:09:11	9.375

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ARXANGLE GROUP MЧЖ	90	10	100
"ARX MEGA PROEKT SMETA" MЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	90	9.375	99.375

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181297 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шахри Боз ауыл МФЙ Худудиди спорт зал биносини куриш. определила победителем:

ARXANGLE GROUP MЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ (309247555)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва мазмуни	Кураниш бошланган ва тўғатилган йили	Давлат қўраш	Объектнинг ҳужжат қўраш (назернома қўрашга асосан)	01.01.22 й. ҳаққини бериш бўлими	01.01.22 й. ҳаққини бериш қўраш	01.01.21 й. ҳаққини бериш қўраш	2022 йил учун қандайд объектолар олинди			2022 йилда қўрашнинг тўғатилган			01.01.22 й. ҳаққини бериш қўраш	01.01.21 й. ҳаққини бериш қўраш	01.01.20 й. ҳаққини бериш қўраш	01.01.19 й. ҳаққини бериш қўраш	
								Жами капитал қўрашлар	Кураниш зўраш иншоот	Жами	Бўлими бошқа қўрашлар		Муҳим қўраш					Асосий фонд қўраш
											Жами	Жами						
6	Первос МФЙ ҳудуддаги кўчалар ливанлар бўлакларини қўраш	2022 йил	1 км															19
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 тегсиз қўрашнинг суғурини учун навои бўлоғига туфайли суғурини қўраш	2022 йил	объект															тегсиз
1	Чўққий тумани																	
	Қаравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" қўрашда 350 та хонадан, "Жанно доғури" қўрашда 209 та хонадан, "Ашқабат бексар" қўрашда 45 та хонадан, Ш.Муслимов қўрашда 130 та хонадан қўрашнинг қўраш. Ушбу қўрашда 2 км туғли ериқчилик қўрашнинг қўраш қўрашнинг туғли вақтлари қўрашнинг қўраш қўрашнинг, қўраш бўлими қўрашнинг ва қўрашда қўрашнинг ва қўрашнинг қўрашнинг соди олинганда қўраш берилди	2022 йил	2 км															тегсиз
1	Шўманай тумани																	
1	Шўманай тумани Мадоният махалла фуқаролар йиғини биносини қўраш	2022 йил	объект															тегсиз
4	Элликқалъа тумани																	
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги махалла учун бино қўраш	2022 йил	объект															тегсиз
2	"Иксо" махалла фуқаролар йиғини биносини қўраш	2022 йил	объект															тегсиз
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўраш.	2022 йил	объект															тегсиз
4	"Нобол" махалла фуқаролар йиғини биноси қўраш.	2022 йил	объект															тегсиз



"Қорғатқили" Корсаққилистон Республикаси Администрацияси Қорсаққилистон Республикаси Администрацияси "Иқсо" махалла фуқаролар йиғини биносини қўраш 2022 йил

"Қорғатқили" Корсаққилистон Республикаси Администрацияси Малии назардаги 2022 йил

"Қорғатқили" Корсаққилистон Республикаси Администрацияси "Иқсо" махалла фуқаролар йиғини биносини қўраш 2022 йил

№ 1171-1251-0064-0401-2167-7437-4893

 Хужжат рақамлиқ санаси: 2020-12-21

 Анкета рақамлиқ: 250602014

Хужжат берилган: "ARXANGLE GROUP" МАСЪУЛИЯТИ

 ЧЕКЛАНГАН ЖАМИАТИ

 қабул қилувачининг идентификация рақами: 304128904

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун

 ЛИЦЕНЗИЯ

"ARXANGLE GROUP" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИАТИ га объектларнинг муражааблик

 тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

 Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Сановат қурилиши учун объектлар

 ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик

 тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва

 комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари

 ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(лари) билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 21-12-2020 йил

 Лицензия рақами: АЛ-001537

 Солиқ тўловачининг идентификация рақами (СТИР): 304128904

 Юридик шахснинг почта манзили: УЛ САҲЯХАТШЫЛАР ДОМ 8 КВ 1

 Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ



7518

Махсус ҳужжат Вазирлар Маъмуриятининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан

 тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги

 қўшимча муҳрифт шайқолини қўриққан электрон хужжатнинг нусخаси муҳрифтда. Электрон


 ҳужжатнинг нусхасида қўриққан маълумотлар турлилик билан тўлиқ равишда берилган бўлиши

 салтанат рағиб ва элекрон ҳужжатнинг маълумотларини берилган ҳужжатнинг нусхасида

 қўриққан электрон хужжатларнинг маълумотларини берилган ҳужжатнинг нусхасида

 қўриққан электрон хужжатларнинг маълумотларини берилган ҳужжатнинг нусхасида

 қўриққан электрон хужжатларнинг маълумотларини берилган ҳужжатнинг нусхасида



Reestrtdagi tartib raqami: №0328

 №0328

«08» июль 2016 й.

 Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга

 «ARXANGLE GROUP»

жууалкершилик шекленген жамийети

 (boshqa shaxsning nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:	THSH
	152
Mulkchilik shakli:	MCH
	142
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga rochta manzili:	MHOBT
	1735401
Yuridik shaxsning kodi:	KTUT
	26374293
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT
	66000
Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida:	STIR
Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	
	304128904
Qo'shimcha ma'lumotlar:	

