

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

OY6172428163

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Kultepa MFY 5 ta kuchasini joriv remonti uchun loyixa smeta xujjatlari tayyorlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: PISKENT TUMANI HOKIMIYATIGA QARASHLI OBODONLASHTIRISH BO'LIMI tomonidan 09.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Piskent tuman yuridik
markazi
markaz rahbari;



P.T.BO'RIYEV
14.11.2022

Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun

20 -sonli ShARTNOMA

Piskent sh.

" 12 " 11 2022 yil.

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor S.M.Parmonov va bundan buyon "Bajaruvchi" deb yuritiladigan "CONSTRUCTION MEASURING COMPANY" MCHJ nomidan yetar asosida ish ko'radigan direktori N.Turg'unova orqali quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1. Buyurtmachi topshiradi. Pudratehi esa Piskent tumani **Kultepa MFY xududidagi Paxtakor, Yangihayot, Farovon, Bog'ko'cha, Namuna** ko'chalarini asfalt qilish ishlarining loyixa smeta xujjatlarini tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

Buyurtmachi: moliyalashtirishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. Shartnoma loyiha-smeta ishlarini bajarish ishlariga tuzilgan.

1.3. Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish shartnoma g'aznachilikdan ro'yxatdan o'tib va buyurtmachi tomonidan birlamchi xujjatlar taqdim etilgan kundan boshlanadi.

2.Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirish bahosi **15% QQS bilan 28 000 000 (Йигирма саккиз миллион)** so'mni tashkil qiladi.

2.2. Buyurtmachi shartnomani G'aznachilikdan ro'yxatdan o'tkazgan kundan boshlab o'n bank kuni bank kunida shartnoma baxosining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Har bir bosqichda bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolanganidan so'ng 5 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. quyidagi xollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda; ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3.Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni. Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni Bajaruvchining so'rovi asosida taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan xajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov haqi o'z vaqtida o'tkazilmagan holda ishlarni tugallash muddati ham to'lov haqi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida Buyurtmachining bankdagi barcha turdagi hisob-raqamlaridan inkasso talabnomasi qo'yish orqali pulni undirishga to'liq haqli.

4.Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar bajarilishining alohida bosqichlarida va shartnomada ko'rsatilgan ishlar to'liq bajarilgandan so'ng Bajaruvchi tomonidan rasmiylashtirib Buyurtmachiga topshirilishi kerak bo'lgan hisobot hujjatlari topshirish-qabul qilish dalolatnomasi asosida Buyurtmachiga topshiriladi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning

4.1 bandida ko'rsatilgan hisobot xujjatlarini olgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun Qoraqolpog'ison Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR.

6.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

6.2. Ushbu shartnomaning har bir taraflari bir-biriga nisbatan amaldagi korrupsiyaga qarshi kurash talablari, shu jumladan, bu bilan cheklanib qolmasdan, barcha amaldagi qonun va qoidalarga oid shatlarni va talablarni tadbir etilishini ifodalaydi va kafolatlaydi.

6.3. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi.

ya'ni ular, ularning xodimlari, atfllangan shaxslari, benefitsiari va shartnomani amalga oshirishdagi hamkorlari, pudratchilari tomonidan bir-biriga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

6.4. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyaga qarshi belgilangan majburiyatlarni buzganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalari buzilishiga yo'l qo'yganligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilishini va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan unga xabardor qilishini talab qilishi shart.

6.5. Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilgan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarafflama to'xtatib berishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

6.6. Shartnomaning amal qilish muddati davomida "Buyurtmachi" (shuningdek, uning xodimlari, direktorlari va boshqa vakillari), "Ish bajaruvchi"ning korrupsiyaga qarshi amaldagi talablariga va O'zbekiston Respublikasining barcha qonun va qoidalariga qat'iy rioya qiladi.

7. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

7.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

7.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

7.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

8. Qo'shimcha shartlar

8.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

8.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

8.3. Loyiha-smeta hujjatlariga davlat ekspertiza xulosasi olinib, ushbu davlat ekspertiza xulosasiga asosan shartnoma baxosi qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartirilgandan so'ng Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi orqali Buyurtmachiga topshiradi.

8.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

8.5. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan xollarda, tomonlar kelishuvga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va tumanlararo iqtisodiy sudida xal qilinadi.

8.6. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan xar bir kun uchun 0.1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma narxining 20 foizidan oshmasligi lozim. Agar moliyalashtirish manbai tomonidan kechiktirilgan taqdirda buyurtmachi javob bermaydi.

8.7. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0.1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

8.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

8.9. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha.

8.10. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

9. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

Buyurtmachi

Bajaruvchi

"Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

"CONSTRUCTION MEASURING COMPANY" MCHJ

Piskent tumani Mo'minobod MFY A.Alaviya 19-uy

г.Ташкент М-Улугбекский р-н
ул.М.Юсуф дом-56 Бузбозор 1 тор 30

ShXR:4017 2286 0272 5070 4520 4110 004
MFO:00014 INN:204 595 605

Tel: +99871-2683945

X/r: 2020 8000 6008 3966 3001

в АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л

Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 305 287 288

MFO: 01018

INN: 201122919 MFO: 00014

X/R 2340200030010000 010

Raxbar

S.M.Parmonov

Direktor

N.Turg'unova



2022 йил " 17 " 11 даги
20-сонли шартномага 1-илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар: Пискент тумани Kultера MFY худудидagi Рахтакор, Yangihayot, Farovon, Bog'ko'cha, Namuna ko'chalarini asfalt qilish ishlarining loyiha smeta хужжатларини таёрлаш бўйича 2022 йил " 17 " 11 даги 20-сонли шартнома баҳоси 15% ҚҚС билан 28 000 000 (Йигирма саккиз миллион) сўми ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Buyurtmachi

Bajaruvchi

"Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

"CONSTRUCTION MEASURING COMPANY" MCHJ

Piskent tumani Mo'minobod MFY A.Alaviya 19-uy

г.Ташкент М-Улугбекский р-н
ул.М.Юсуф дом-56 Бузбозор 1 тор 30

ShXR:4017 2286 0272 5070 4520 4110 004
MFO:00014 INN:204 595 605

Tel: +99871-2683945

X/r: 2020 8000 6008 3966 3001

в АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л

Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 305 287 288

INN: 201122919 MFO: 00014
X/R 23402000300 00001010

MFO: 01018

Raxbar  S.M.Parmonov

 N.Turg'unova



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 174379 на приобретение Пискент тумани Култета МФЙ 5 та ички кучаларини (2200 метр) лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертиза хулосасини олиш

Способ проведения электронный

Дата 09.11.2022

Время рассмотрения 09.11.2022 08:25

Закупочная комиссия Пискент тумани хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Bosh muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Секретарь комиссии	TURG'UNBOYEVA DILFUZA RAXMONQULOVNA	Bosh hisobchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAJIDOV FARHADJON ABDUZAXIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Iqtisodchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.11.2022 года № лота 174379.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Пискент тумани Култета МФЙ 5 та ички кучасини жорий таъмирлаш лойиха сметаларини тайёрлаш ва экспертиза хулосасини олиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 000 000.00
Стартовая сумма	60 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 З. 1.1-шакл Tanlov ishtirokchisi to'g'risida umumiy axborot.

Тип: Текстовое значение

Описание: З. 1.1-шакл Tanlov ishtirokchisi to'g'risida umumiy axborot.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD	19	19	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati						
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	19	19	10	Экспертная		
OOO SHAHARSOZLIK DIZAYNI	19	19	17	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO'L-LOYIHA	19	ishtirokchisi to'g'risida umumiy axborot	16	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	19	19	14	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	19	Taqdim qilindi	14	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT JK	19	1.1 shakl	10	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	19	50000000	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	19	1	19	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	19	1.3, 1.1-shakl Tanlov ishtirokchisi to'g'risida umumiy axborot.	17	Экспертная		

Критерий №2.2. 3-шакл Tanlov ishtirokchisining oxirgi ikki yilda bajargan ish tajribasi

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. 3-шакл Tanlov ishtirokchisining oxirgi ikki yilda bajargan ish tajribasi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	19	Экспертная		
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	19	19	10	Экспертная		
OOO SHAHARSOZLIK DIZAYNI	19	19	19	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO'L-LOYIHA	19	oxirgi ikki yilda bajargan ish tajribasi	17	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	19	19	17	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	19	Taqdim qilindi	14	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT JK	19	3 shakl	17	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	19	50000000	10	Экспертная		
OOO	19	40	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CONSTRUCTION MEASURING CO						
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	19	5. 2. 3-шакл Tanlov ishtirokchisining oxirgi ikki yilda bajaragan ishi tajribasi	19	Экспертная		

Критерий №3 5. 2-шакл Tanlov ishtirokchisining moliyaviy xolati

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. 2-шакл Tanlov ishtirokchisining moliyaviy xolati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	30	Экспертная		
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	34	34	10	Экспертная		
OOO SHAHARSOZLIK DIZAYNI	34	34	15	Экспертная		
OOO TOSHKENT YO'L-LOYIHA	34	ishtirokchisining moliyaviy xolati	14	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	34	34	28	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	34	Taqdim qilindi	25	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	34	2шакл	20	Экспертная		
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	34	50000000	30	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	34	20	34	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	34	4. 5. 2-шакл Tanlov ishtirokchisining moliyaviy xolati	30	Экспертная		

Критерий №4 1. 4-шакл Loyihalash (ta'mirlash) maydonchasini ko'zdan kechirganligi to'g'risida malumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. 4-шакл Loyihalash (ta'mirlash) maydonchasini ko'zdan kechirganligi to'g'risida malumotnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	0	Экспертная		
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	2	2	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	2	2	1	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	2	ko'zdan kechirganligi to'g'risida malumotoma	1	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	2	2	1	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	2	Taqqim qilindi	1	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	2	4-shakl	1	Экспертная		
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	2	50000000	1	Экспертная		
ООО CONSTRUCTION MEASURING CO	2	1	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L-LOYIHA	2	3, 1, 4-shakl Loyixalash (ta'mirlash) maydonchasini ko'zdan kechirganligi to'g'risida malumotoma.	1	Экспертная		

Критерий №5 4. 5-шакл Tanlov ishtirokchisining loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan orgtexnika va mexanizmlar ro'yxati

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. 5-шакл Tanlov ishtirokchisining loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash jarayonida foydalaniladigan orgtexnika va mexanizmlar ro'yxati

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	26	26	26	Экспертная		
"ME'MOR-PROJECT" MCHJ	26	26	5	Экспертная		
ООО SHAHARSOZLIK DIZAYNI	26	26	13	Экспертная		
ООО TOSHKENT YO'L-LOYIHA	26	orgtexnika va mexanizmlar ro'yxati	18	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	26	26	15	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	26	Taqqim qilindi	20	Экспертная		
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	26	5-shakl	26	Экспертная		
ООО ALFA	26	50000000	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YUKSALISH PROEKT						
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	26	1	24	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	26	2. 4. 5-шакл Tanlov ishtirokchisining loyixasmeta xujjatlarni tayyorlash jarayonida foydalaniladigan orgtexnika va mexanizmlar ro'yxati	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	60 000 000.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	08.11.2022 10:55:34	19.2
OOO FREIGHT SERVICES	60 000 000.00	26 000 000.00 UZS	26 000 000.00	00.00	26 000 000.00	07.11.2022 15:09:37	18.46154
TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	60 000 000.00	50 000 000.00 UZS	50 000 000.00	00.00	50 000 000.00	07.11.2022 21:40:17	9.6
ARCHIPELAG MCHJ	60 000 000.00	24 000 000.00 UZS	24 000 000.00	00.00	24 000 000.00	07.11.2022 18:26:58	20
OOO TOSHKENT YO'L LOYIHA	60 000 000.00	55 000 000.00 UZS	55 000 000.00	00.00	55 000 000.00	06.11.2022 21:44:15	8.72727
OOO SHAHARSOZLIK DIZAYNI	60 000 000.00	51 000 000.00 UZS	51 000 000.00	00.00	51 000 000.00	03.11.2022 16:51:27	9.41176
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	60 000 000.00	50 000 000.00 UZS	50 000 000.00	00.00	50 000 000.00	07.11.2022 21:43:22	9.6
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	60 000 000.00	28 000 000.00 UZS	28 000 000.00	00.00	28 000 000.00	08.11.2022 09:21:56	17.14286
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	60 000 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	02.11.2022 15:33:10	16

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	71.2	19.2	90.4
OOO FREIGHT SERVICES	60	18.46154	78.46154

TERMIZ UNIVERSAL PROJECT XK	54.4	9.6	64
ARCHIPELAG MCHJ	59.2	20	79.2
OOO TOSHIKENT YO'L-LOYIHA	52.8	8.72727	61.52727
OOO SHAHARSOZLIK DIZAYNI	52	9.41176	61.41176
"MEMOR-PROJECT" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO ALFA YUKSALISH PROEKT	51.2	9.6	60.8
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	78.4	17.14286	95.54286
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	69.6	16	85.6

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 174379 от 09.11.2022 года на приобретение Пискент тумани Култепа МФЙ 5 та ички кучаларини (2200 метр) лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертиза хулосасини олиш определила победителем:

OOO CONSTRUCTION MEASURING CO
305287288

и резервный исполнитель: ZAMONAVIY YO'L LOYIHA (302788125)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GYLXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAJIDOV FARHADJON ABDUZAXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

174379 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

14.11.2022 08:58

Комиссия раиси:



OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH

УТВЕРЖДАЮ



2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В МФЙ КУЛТЕПА ПО УЛИЦЕ БОГЧА В ИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы представители Заказчика :

осмотрели объект, на котором планируется проведение
нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание,
и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
МФЙ КУЛТЕПА УЛИЦА БОГЧА ДЛИНА 450М ШИРИНА 5М			
2	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	2,25
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛТБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGEL" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 8 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	2,25
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000М2	2,25

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации.

Б. Чирмис

М. Маммутонов

И. Юсупов

УТВЕРЖДАЮ

_____ 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В МАЙ КУЛТЕПА ПО УЛИЦЕ НАМУНА В ПСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы представители Заказчика :

провели осмотр объекта , на котором планируется проведение
 нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание ,
 пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО
1	2	3	4
МФИ КУЛТЕПА УЛИЦА НАМУНА ДЛИНА 870М ШИРИНА 4М			
2	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	3.48
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOOGLF" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 8 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	3.48
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 50М. К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	3.48

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

Б. Чоғриев
Ш. Маммужанов
И. Рабматов





УТВЕРЖДАЮ

Ильяс 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В МФЙ КУЛТЕПА ПО УЛИЦЕ ЯНГИ ХАЕТ В ПОКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _____
Исполнитель Заказчика :

Провели осмотр объекта, на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание, и пришли к выводу о необходимости их проведения:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
МФЙ КУЛТЕПА УЛИЦА ЯНГИ ХАЕТ ДЛИНА 400М ШИРИНА 4М			
1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЯ ТРАКТОРНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО БУТТО РАДА	1000M2	1.0
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛТОВЕ ТОРФНА СМЕСИ АСФАЛЬТУУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 5 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	1.0
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 50М К НОРМЕ 27-12-015-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	1.0

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации.

Б. Чиртов
М. Махмуджанов
И. Бойматов

Ильяс
Ильяс
Ильяс

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В МФЙ КУЛТЕПА ПО УЛИЦЕ ФАРОВОН В ПСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы представители Заказчика :

произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание , и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИСМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
МФЙ КУЛТЕПА УЛИЦА ФАРОВОН ДЛИНА 420М ШИРИНА 4М			
2	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ТРАВМЛЕННЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	1.66
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛТУУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	1.66
4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ К НОРМЕ 27-12-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	1.66
МФЙ КУЛТЕПА УЛИЦА ФАРОВОН-2 ДЛИНА 160М ШИРИНА 4М			
6	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ТРАВМЛЕННЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0.64
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛТУУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	0.64
8	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 5СМ К НОРМЕ 27-12-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	0.64

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

Б. Чирков

М. Шохмухамедова

И. Бойматов

И. Бойматов
М. Шохмухамедова
Б. Чирков

УТВЕРЖДАЮ



_____ 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В МФЙ КУЛТЕПА ПО УЛИЦЕ ПАХТАКОР В ИСКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _____

Исполнитель Заказчика: _____

Приняли осмотр объекта, на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание, и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИЦМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
МФЙ КУЛТЕПА УЛИЦА ПАХТАКОР ДЛИНА 145М ШИРИНА 4М			
1	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	0.58
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛТУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGEL" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 8 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	0.58
3	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0.5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ДО 6СМ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000M2	0.58

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

Б. Чернев

Н. Шакирханова

Н. Байматов
