

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

2022 й. «14» ноябр

14/11-сон

Урганч шаҳар

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «SOS Ўзбекистон болалар маҳаллалари» уюшмасининг Хоразм вилоятидаги филиали номидан 2022 йил 19 октябрдаги 226-сонли ишоннома ва йуриқнома асосида иш қўрувчи бошлиғи **Н.Ибрагимова** бир томондан, кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан **Устав** асосида иш қўрувчи «Соёт ок-куш» МЧЖ раҳбари **И.Озодов** иккинчи томондан «Филиалнинг Урганч шаҳар Жайхун кучаси 3 уй 16 хонадонини» жорий таъмирлаш бўйича мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади;

-ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланиладиган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

-қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

-вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

-беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

-шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга таксимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **Урганч шаҳар Жайхун кучаси 3 уй 16 хонадонни жорий таъмирлаш** объектида кузда тутилган лойиха бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси натижасида аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва пудратчининг бошқа харажатларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда қўшилган қиймат солиғисиз (ЎЗР ВМнинг 31.12.1997й 585-сонли қарори 3-бандига асосан 103935-сонли имтёз булганлиги сабабли) **39 000 000 (Уттиз туккиз миллион) сум.**

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар қиймати Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ муддатга ўзгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- қурилиш майдониغا зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни таъминлайди;
- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- Буюртмачини субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;
- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
- қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;
- қурилишда таваккалчилик суғуртаси учун белгиланган суммага суғурта ташкилотларидан бири билан таваккалчилик суғуртаси тўғрисида шартнома тузади ва суғурта шартномаси билан суғурта полисини Буюртмачига тақдим қилади.
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мавжудлигини кафолатлаган ўзининг 20% га тенг бўлган ва унга хизмат кўрсатувчи банк томонидан берилиши кафолатланган 20% айланма маблағларини мазкур шартномада кузда тутилган объект харажатлари учун унумли ишлатиш мажбуриятини олади.

9. Пудратчи объектни фойдаланишга топшириш учун Буюртмачига барча ишлар бажарилганини исботловчи ҳужжатларни (исполнительная документация) тўлиқ ҳажмда тақдим қилади.

10. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

11. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврга далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади;

12. Буюртмачи мазкур шартномада кузда тутилган уз мажбуриятларини бажармаса ёки етарли тарзда бажармаса пудратчи олдида тулиқ мулкӣ жавоб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

13. Шартнома томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради.
14. Пудратчи мазкур шартномага илова килинган ишларни бажариш жадвалига мувофик ишларни бажаради
15. Объектни **30 кун** муддатда фойдаланишга топширилиши белгиланади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ – КИТОБЛАР

16. Шартнома бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар миллий валюта - «сумда» килинади.
17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30% миқдорида аванс ўтказади, бу **11 700 000 (Ун бир миллион етти юз минг)** сўмни ташкил этади.
18. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун маблағлар буюртмачининг ўз маблағлари ҳисобидан беш банк кунда молиялаштирилади ва қолган 70 % миқдоридаги тўлов ишларни бажариш жадвали ҳамда Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида тузиладиган тўлов графиги асосида амалга оширилади. (1,2-иловалар)
19. Буюртмачи тамонидан жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилиб қабул килингандан кейин ҳақиқий бажарилган ишлар қийматидан берилган аванс суммасини пропорционал ушлаб қолган ҳолда молиялаштириш жадвали бўйича амалга оширади.
20. Пудратчининг ҳисоб рақамига тушадиган маблағлар ушбу объект қурилиши харажатларига, шунингдек таъминотчиларга, объект қурилишига зарур бўлган материаллар, техника ресурслари, меҳнатга ҳақ тўлаш, объект қурилишида иштирок этаётган ёрдамчи ташкилотларга тўлаш учун ва Ушбу объект қурилишининг бошқа харажатларига қатъий сарфланади.
21. Пудратчи жорий молиялаштириш учун ҳисобот ойнанинг охириг қунигача ва якуний молиялаштириш учун ҳисоб китоб учун қурилиш монтаж ишлари миқдори, харажатлари тўғрисидаги «Бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотнома ҳисоб-варақ-фактура» ўзи тузиб тақдим қилади. Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг миқдори, сифати ва харажатларини текшириб қабул қилиб имзолайди.
22. Буюртмачига жорий молиялаштириш ва якуний ҳисоб-китоб учун, бажарилган қурилиш-монтаж ишларини миқдори, сифати ва харажатлари текширувидан сўнг Пудратчи томонидан тузиладиган ва Буюртмачи томонидан қабул қилиб имзо чекиладиган «Бажарилган ишлар қиймати тўғрисидаги маълумотнома-ҳисоб-варақ-фактура» асос булади.
23. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлайди. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида булади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

24. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
25. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
26. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
27. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва иш жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
28. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.
29. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларни зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

30. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

31. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

32. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. КАФОЛАТЛАР.

33. Пудратчи:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- узи томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Мавжуд нуқсонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг умумий суммасини 20% миқдорда жарима солиш ҳуқуқига эга.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

34. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан икки ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари умуман бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

36. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

37. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

38. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

39. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

40. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади ва иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

41. Мазкур шартномада қузда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Буюртмачи Пудратчи олдида қуйидаги ҳолларда жавобгар бўлади ва:

- белгиланган муддатда объектни иш бошлаш учун пудратчига топширмасе далолатнома бўйича бунинг оқибатида ишларни бажариш жадвалида бажариш қузда тутилган ишларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди, пеня миқдори бажарилмаган иш маблағининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- буюртмачининг ҳисоб рақамига мақсадли молиялаштириш учун тушган пул маблағларини 5 (беш) банк иш кунида сабабсиз пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бермасе ушлаб турилган сумманинг 0,5% миқдорида пеня тўлайди, пеня миқдори ушлаб турилган сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- шартномага муофик ишларни бажариш жадвали бўйича бажарилган ишлар ҳажмини асоссиз равишда қабул қилиб тасдиқлашдан бош тортгани учун ушбу қабул қилиш, тасдиқлашдан бош тортган сумманинг 0,5% миқдорида пеня тулайди, пеня миқдори қабул қилинмаган ва бажарилган иш сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- шартнома шартларига муофик тайёр ҳолда қабул қилиш учун тақдим қилинган объектни асоссиз равишда қабул қилишдан бош тортса шартнома қийматининг 5% миқдорида жарима тулайди;

42. Мазкур шартномада қузда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Пудратчи Буюртмачи олдида қуйидаги ҳолларда мулкый жавобгар бўлади ва:

- Ишларни бажариш жадвалида белгилангандан кам ҳажмда ишларни бажарса, мажбуриятларининг бажарилмаган қисмидан ҳар кечиктирилган кун учун 0.5% миқдорда пеня тўлайди, пеня миқдори бажарилмаган иш сумманинг 50 фоизидан ошмаслиги лозим;

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдорда бажариб тегишли тартибдаги маълумотлар билан ҳисобот ойининг охириг кунига қадар тасдиқлатмасе «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган ишлар қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдордан кам бажарса, бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- объектни шартномада белгиланган муддатда тайёр ҳолда фойдаланишга топширмасе шартнома қийматининг 20% миқдорида жарима тўлайди;

- Буюртмачи, назоратчи, фойдаланувчи ташкилотлар ва ишчи комиссиясе тамонидан аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни белгиланган (ун кундан ортик бўлмаган) муддатда бартараф қилмасе ушбу аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% миқдорида жарима тўлайди, жарима тўлаш аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни бажармасликдан озод қилмайди.

43. Агарда томонлардан бири ўз реқвизитларини шу жумладан юридик ва почта манзилларини, телефон рақамларини, корхона атамаси ёки мақомини нотўғри берсе ва ўзгарганлиги тўғрисидаги маълумотни уч календар кунда иккинчи томонга ёзма хабар бермасе айбдор томон иккинчи томонга шартнома баҳосининг 0,1% миқдорида пеня тўлайди, пеня миқдори шартнома суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

44. Бир тамоннинг айби билан шартномани бекор қилишга тўғри келсе, айбдор томон иккинчи томонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонунларда белгиланган тартибда.

45. Томонларнинг мулкый жавобгарликка тортилиб тўлайдиган неустойка, штраф ва пенялари шартнома қийматининг 30% ошмаслиги керак.

46. Томонлар неустойка, жарима, пеня қаби мулкый талабларини далолатнома асосида тўлов талабномаси бўйича ақцентсиз амалга оширишга ҳақлидир.

47. Томонлар мазкур шартнома талабларини бузган тақдирда «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»га Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида жавобгарликка тортилади

48. Томонлар мазкур шартноманинг амал қилиш даврида ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятлари билан боғлиқ равишда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашишини тартибга солувчи

қонун ҳужжатлари нормаларини бузиш мумкин бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни содир этмасликлари юзасидан мажбуриятларни қатъий эътироф этган ҳолда, ўзаро ҳамкорлик маданиятини юқори даражада таъминлаш ва коррупсия ҳолатларига муросасиз курашиш чораларини кўради.

49. Бир тамоннинг айби билан шартномани бекор қилишга тўғри келса, айбдор тамон иккинчи тамонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонунларда белгиланган тартибда.

50. Тамонлар неустойка, жарима, пеня каби мулкӣ талабларини далолатнома асосида тўлов талабномаси бўйича акцентсиз амалга оширишга ҳақлидир.

XIV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

51. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда ёки узгартиришда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган барча низоли масалаларни томонлар муҳокама билан келишувга эришмасалар, у ҳолда улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда судга мурожат қилишлари мумкин.

XV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

52. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи корхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

53. Тамонлар мазкур шартноманинг амал қилиш даврида ўз ҳуқуқлари ва мажбуриятлари билан боғлиқ равишда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашишини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари нормаларини бузиш мумкин бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни содир этмасликлари юзасидан мажбуриятларни қатъий эътироф этган ҳолда, ўзаро ҳамкорлик маданиятини юқори даражада таъминлаш ва коррупсия ҳолатларига муросасиз курашиш чораларини кўради.

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

54. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

55. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисmlарига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

56. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

57. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

58. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

59. Мазкур шартноманинг жорий нархлардаги келишилган суммаси меъёрий-қонун ҳужжатларига Қ.Қ.С. тўғрисида ўзгартиришлар киритилса қайта куриб чиқилади.

60. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари қўлланилади.

61. Мазкур шартнома тамонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва барча қузда тутилган шартнома шартлари тўлалигича бажарилгунга қадар амал қилади.

62. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

63. Мазкур шартнома «31» «декабр» 2022 йилгача амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

ПУДРАТЧИ:

“SOS Uzbekiston bolalar mahallalari uyushmasi»ning Xorazm viloyatidagi filiali	«Соёт ок-куш » МЧЖ
Манзили: Урганч шаҳар Узбекистон кучаси 31/1 уй	Манзили: Урганч шаҳар А.Баходирхон
Тел/факс: 22 84446	Тел/факс : 97-607-30-20
ш/хр: 100021860334017095300075001	х/р: 20208000200461763001
СТИР: 207103414	СТИР: 303318938
ИФУТ: 98600	ОКОНХ: 61110
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги	Банк: Тошкент ш.АТБ «Кишлоқ қурилиш банк» Бош амалиётлар бошқармаси
Банк: Марказий банк Ташкент шаҳри	МФО: 01037
МФО: 00014 ИНН: 201122919	
Ҳазна х/в : 23402000300100001010	


 М.У. *[Signature]*
 (ИМЗО)


 М.У. *[Signature]*
 (ИМЗО)

[Handwritten signature]

"SOS Uzbekiston" Bolalar mahallalari uoshmasining Xorazm viloyatidagi filialiga tegishli Urganч шахар Жайхун кучаси 3 уй 16 хонадонни жорий таъмирлаш буйича ойлар давомида молиялаштириш графиги


Т/р	Объект номи ва манзили	Хажми Бирлигининг киймати	2022 йил учун молиялаштириш киймати													
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ				
			январь 4	феврал 5	март 6	апрел 7	май 8	июн 9	июл 10	август 11	сентябр 12	октябр 13	ноябр 14	декабр 15		
1	Урганч шахар Жайхун кучаси 3 уй 16 хонадонни жорий таъмирлаш	39 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

М.У

Рахбар
Икбар



Рахбар
Икбар



Рахбар
Икбар

сумда


"SOS Uzbekiston bolalar mahallalari uoshmasining Xorazmi viloyatidagi filialiga tegishli Urganch shahar Jaiхun kучасi 3 уй 16 хонадонни жорий таъмирлаш буғича об'ект вағалири миқдори
бажариш графиги

сумма

Т/р	Объект номи ва манзили	Хажми бирлигининг киймати	2022 йил учун молиялаштириш киймати														
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ					
			январь	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Ургач шaхaр Жаихун кучаси 3 уй 16 хонадонни жорий таъмирлаш	39 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Рахбар



Рахбар



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

XORAZM VILOYATI

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:08-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59980

Obyekt nomi « SOS O'zbekiston bolalar mahallalari» uyushmasining Xorazm viloyat filialiga qarashli Urganch shahri Jayxun ko'chasidagi 3-uy 16-xonadonni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - «SOS O'zbekiston bolalar mahallalari» uyushmasining Xorazm viloyat filiali

Bosh loyihachi - «Xorazm ta'mir loyiha» MChJ

Litsenziya 28.06.2020 yildagi AL-001055-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 55258

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Urganch shahri Jayxun ko'chasidagi 3-uy 16-xonadonni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 11.08.2022 yildagi 140-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18882,76 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 0%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruv natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 41743,296ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 2649,908ming.so'mga kamaytirilib, 39093,387ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 803,210ming.so'm.
- ish xaqi - 1459,044ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 24,523ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 354,679ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 8,454ming.so'm.
- QQS - 2649,908ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining

sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «SOS O'zbekiston bolalar mahallalari» uyushmasining Xorazm viloyat filialiga qarashli Urganch shahri Jayxun ko'chasidagi 3-uy 16-xonadonni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'Ichov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	41 743,296	39 093,387
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	0,000	0,000
Buyurtmachi boshqa harajatlari (0%)	ming.so'm	0,000	0,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	41 743,296	39 093,387


6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ НИЖЕ ПОДПИСЫВАЮЩИЕСЯ ПРИ УЧАСТИИ: КООРДИНАТОР:
И.ГАРИПОВА, БУХГАЛТЕР: Б.АРТИКОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА;
А.УМАРБАЕВ ОСМОТРЕЛИ ЗДАНИЕ ПО ОБЪЕКТУ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО
УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ
УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».


№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Стены		
1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	3,4604
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,173
3	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ МЕСТАМИ ПО СТЕНАМ	100М2	0,6921
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН/5 ММ/	100М2	3,4604
5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 5 РАЗ	100М2	-3,4604
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ /5 ММ/: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,1318
7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 5 РАЗ	100М2	-0,1318
8	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	3,5922
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,5922
	ПОТОЛОК		
10	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	100М2	1,3613
11	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3613

12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ/3 ММ/	100М2	1,3613
13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100М2	-1,3613
14	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3613
15	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ КАРНИЗНЫХ ПОЯСОВ ПОТОЛКА ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М	1,2388
ПОЛЫ			
16	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1,2751
17	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,12
18	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,009
19	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,009
20	ПОГРУЗКА МУСОРА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100М3	0,03
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ			
21	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО С КОЛ-ВОМ ГРУПП ДО 6-ТИ УТОПЛ. ИСПОЛНЕНИЯ ДО 6	ШТ	1
22	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	100М	0,95
23	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	100М	0,3
24	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	100М	1,3
25	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	100М	0,2
26	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08
27	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02
28	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,22

Проектировщику сметную документацию оформить без рабочих чертежей.


О чем и подписываемся :

Координатор :




И. Гарипова

Бухгалтер:



Б.Артиков

Гл.инж.проекта
ООО «XORAZM TAMIR LOYUNA».



А. Умарбаев.

"УТВЕРЖДАЮ"

ВРИО ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ

ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА

В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

А.РУЗИМЕТОВ

«05» август 2022 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


По объекту: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

№	Перечень основных сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	2	3
1	Основание для разработки сметной документации на текущий ремонт.	Подрядная организация определяется заказчиком.
2.	Проектная организация.	ООО "XORAZM TA'MIR LOYIHA"
3.	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру и с согласия заказчика.
4.	Заказчик	ФИЛИАЛ АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ»
5.	Основные объемы работ	5.1. В процессе расчета Исполнитель выполняет: Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах согласно дефектному акту. 5.2. В объеме документации Исполнителем предоставляется: Локально ресурсная ведомость, Ведомость расхода материалов, Расчет стоимости ремонта в текущих ценах .выполнить без учета НДС и прочих затрат и расходов заказчика;
6.	Исходные данные для расчетов	6.1. Дефектный акт утвержденным Заказчиком, 6.2. Стоимость единиц материалов конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогом Госархитекторов Республики Узбекистан, аналогом данными товарной биржа, указания Заказчика, 6.3. Заработная плата по статическим данным,

		6.4. Стоимость эксплуатация машин и механизмов (машины затрат) по аналогом, рекомендация экспертных органов и иным источникам информации, 6.5. Прочие затраты Подрядчика в соответствии со статическими данными, 6.6. Прочие затраты Заказчика в соответствии с текущими согласованиями с Заказчиком, 6.7. Коэффициент риска не учитывается, 6.8. Затраты на страхование объекта 0,32%
7.	Особые условия	7.2. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивают Заказчиком по отдельному договору с органами экспертизы.
8.	Стадийность проектирования.	Одностадийный раздел «Сметная документация».
9.	Вид строителство и исходные данные об особых условиях строительства.	Текущий ремонт
10.	Источник финансирования.	Бюджет
11.	Сдача работы.	Сметная документация представляется Заказчику в 1-х экз. в переплетенном виде и электронном виде.
12.	Проектировщику	Проектировщику сметную документации оформить без рабочих чертежей.

Координатор :

Проектировщик :



И. Гарипова

А. Умарбаев

"УТВЕРЖДАЮ"
 ВРИО ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА
 АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ
 ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА
 В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

А.РУЗИМЕТОВ

«05» августа 2022 г.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В
 Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ
 ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА
1	2	3	4
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	71 069,00
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	950,00
3	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	851,00
4	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1 176,00
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	950,00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
1	ВОДА	МЗ	800,00
2	ВОДА	МЗ	800,00
3	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	437 369,00
4	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2 227 460,00
5	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1 500,00
6	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1 500,00
7	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1 500,00
8	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	1 500,00
9	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	40 000,00
10	ДЮБЕЛИ	КГ	22 219,00
11	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	9 800,00
12	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	13 600,00
13	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	350 000,00
14	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	5 000,00
15	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	7 820 000,00
16	КРАСКА	КГ	25 000,00
17	ГРУНТОВКА	Т	16 000 000,00

18	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	12 000 000,00
19	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1 200 000,00
20	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	950 000,00
21	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	450,00
22	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/23	М2	18 600,00
23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	3 396 672,00
24	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	14 560 000,00
25	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	3 500,00
26	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	12 000,00
27	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	350,00
28	СКОБЫ	10ШТ	5 000,00
29	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	30 000,00
30	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	1 500,00
31	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1 500,00
32	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	160 000,00
33	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	600 000,00
34	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	600 000,00
35	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	17 000,00
36	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	1 850 000,00
37	КАРНИЗНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕНОПЛАСТИКА	М	8 600,00
38	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000М	3 702 609,00
39	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	8 940 870,00
40	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	1000М	7 300 000,00
41	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	8 940 870,00
42	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 3 КОНТАКТА	ШТ	8 000,00
43	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	10 000,00
44	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП У196М	1000ШТ	2 000 000,00
45	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП РС-10-2-ЭБ	ШТ	18 000,00
46	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП 2РС16-256	ШТ	18 000,00
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ВС10-2-0-ЭБ	ШТ	16 000,00
48	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ	16 000,00
49	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ У198У2	ШТ	1 500,00
50	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТКР. ПРОВОДКИ У994У2	ШТ	1 500,00

51	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 2 КОНТАКТА	ШТ	8 000,00
	ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ЩИТ (В БОКСЕ ЩРВ-6) С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА47-63-С 25 А И ГРУППОВЫМИ АВТОМАТАМИ ВА 47-63 С 16 -4 ШТ. ВА47 63-С-25-2 ШТ. УТОПЛЕННЫМ ИСП.	ШТ	250 000,00

О чем и подписываемся ;

Координатор :

Бухгалтер:

Проектировщик :

И. Гарипова

Б.Артиков

А. Умарбаев

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «ХОРАЗМ ТА`МИР ЛОУИНА»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5
ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ
ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ
УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

Книга №1

Сметная документация.

Директор:
ООО «ХОРАЗМ ТА`МИР
ЛОУИНА»



М. Балтабаев

г. Ургенч — 2022 г. —

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на (з/п 1 кв 2022г.) и биржевые цены.

Среднечасовая заработная плата – 18882,76 сум. (с учетом отчислений в соц.страх –12%)

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 0%

Транспортные расходы на оборудование – 2%

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – 0%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32%

**«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3
КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА
АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -2%	255,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -4% В Т.Ч КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,5 %	18 086,062
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (18882,76)	15 329,171
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	100,209
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %	5 198,245
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ -0,32%	124,700
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	39 093,387
10	НДС -15%	0,000
11	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С У Ч Е Т О М НДС	39 093,387
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - по усмотрению заказчика договору между подрядчиком	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	39 093,387



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ремонтные работы

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕН							
1	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100M2	3,4604		613 312,04	2 122 305
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,48	112,393792	18 882,76	2 122 305
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,14	10,865656	0,00	0
2	E61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,173		5 274 370,05	912 466
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228,35	39,50455	18 882,76	745 955
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,67	0,11591	0,00	0
2.3	009210	ВОДА	МЗ	0,35	0,06055	800,00	48
2.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,2	0,3806	437 369,00	166 463
3	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ МЕСТАМИ ПО СТЕНАМ	100M2	0,6921		530 039,07	366 840
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	19,427247	18 882,76	366 840
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,06921	0,00	0
4	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН/5 ММ/	100M2	3,4604		3 183 593,06	11 016 505
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	193,7824	18 882,76	3 659 147
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,69208	0,00	0
4.3	009219	ВОДА	МЗ	0,63	2,180052	800,00	1 744
4.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,85483	2 227 460,00	6 359 020
4.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0622872	16 000 000,00	996 595
5	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 5 РАЗ	100M2	-3,4604		1 391 148,25	-4 813 929
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-86,51	18 882,76	-1 633 548
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	-0,34604	0,00	0
5.3	009219	ВОДА	МЗ	0,315	-1,090026	800,00	-872
5.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-1,427415	2 227 460,00	-3 179 510
6	E15-2-19-9 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ /5 ММ/: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,1318		5 605 789,40	738 843
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	13,062698	18 882,76	246 660
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,048766	0,00	0
6.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,1925598	2 227 460,00	428 919
6.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,003954	16 000 000,00	63 264
7	E15-2-19-13 ШНК.ДОП.12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 5 РАЗ	100M2	-0,1318		2 469 330,63	-325 458
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,6	-5,87828	18 882,76	-110 998
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,185	-0,024383	0,00	0
7.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7305	-0,0962799	2 227 460,00	-214 460

8	E15-4-6-4 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 M2	3,5922		628 166,64	2 256 500
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,32	58,624704	18 882,76	1 106 996
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,107766	0,00	0
8.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,071844	16 000 000,00	1 149 504
9	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	3,5922		994 094,93	3 570 988
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	91,277802	18 882,76	1 723 577
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,395142	0,00	0
9.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,2263086	7 820 000,00	1 769 733
9.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,017961	1 200 000,00	21 553
9.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	3,017448	18 600,00	56 125
ПОТОЛОК							
10	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	100M2	1,3613		530 047,07	721 563
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	38,211691	18 882,76	721 542
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,13613	0,00	0
10.3	009210	ВОДА	M3	0,01	0,013613	800,00	11
11	E15-4-6-2 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 M2	1,3613		698 032,86	950 232
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,02	27,253226	18 882,76	514 616
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,054452	0,00	0
11.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,027226	16 000 000,00	435 616
12	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ/3 ММ/	100M2	1,3613		3 749 324,48	5 103 955
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	92,70453	18 882,76	1 750 517
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,313099	0,00	0
12.3	009219	ВОДА	M3	0,74	1,007362	800,00	806
12.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,3095706	2 227 460,00	2 917 016
12.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,027226	16 000 000,00	435 616
13	E15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 K=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100M2	-1,3613		2 310 645,19	-3 145 481
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,91	-58,413383	18 882,76	-1 103 006
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,161	-0,2191693	0,00	0
13.3	009219	ВОДА	M3	0,518	-0,7051534	800,00	-564
13.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6734	-0,91669942	2 227 460,00	-2 041 911
14	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	1,3613		1 101 850,94	1 499 950
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	38,93318	18 882,76	735 166
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,149743	0,00	0
14.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0939297	7 820 000,00	734 530
14.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,00748715	1 200 000,00	8 985
14.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,143492	18 600,00	21 269
15	E15-3-1-1	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ КАРНИЗНЫХ ПОЯСОВ ПОТОЛКА ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100M	1,2388		1 448 931,18	1 794 936
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	36,395944	18 882,76	687 256
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,136268	0,00	0
15.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	7,4328	950,00	7 061
15.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,018582	350 000,00	6 504
15.5	036136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	M3	0,0043	0,00532684	3 396 672,00	18 094
15.6	078221	КАРНИЗНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕНОПЛАСТИКА	M	101	125,1188	8 600,00	1 076 022
16	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	1,2751		1 626 069,84	1 945 892
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	70,793552	18 882,76	1 336 778
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,204016	0,00	0
16.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0136	0,01734136	12 000 000,00	208 096

16.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,05508432	1 200 000,00	66 101
16.5	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,02282429	14 560 000,00	332 322
16.6	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0011	0,00140261	1 850 000,00	2 595
17	Е11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,12		837 083,19	937 533
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	7,4592	18 882,76	140 850
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0336	0,00	0
17.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,33	1,4896	950,00	1 415
17.4	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	2,2512	851,00	1 916
17.5	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,84	1 500,00	11 760
17.6	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,84	1 500,00	11 760
17.7	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	44,8	1 500,00	67 200
17.8	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	17,92	1 500,00	26 880
17.9	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	29,456	5 000,00	147 280
17.10	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	294,56	450,00	132 552
17.11	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	113,12	3 500,00	395 920
18	Е69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,009		4 046 953,12	36 423
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	1,92888	18 882,76	36 423
19	Е69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,009		4 682 924,48	42 146
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	2,232	18 882,76	42 146
20	Е51-6-1	ПОГРУЗКА МУСОРА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100М3	0,03		4 552 167,08	136 565
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83	2,49	18 882,76	47 018
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42	1,26	0,00	0
20.3	000162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	42	1,26	71 069,00	89 547
ВСЕГО ЗАТРАТ:							696
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				13 136 240
ЗАРПЛАТА			СУМ				99 939
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				12 632 585
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				25 868 764
ВСЕГО			СУМ				
РАЗДЕЛ 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ							
21	Ц8-3-599-1	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО С КОЛ-ВОМ ГРУПП ДО 6-ТИ УТОПЛ. ИСПОЛНЕНИЯ ДО 6	ШТ	1		87 183,73	87 184
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	2,77	18 882,76	52 305
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	0,00	0
21.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,23	1 176,00	270
21.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	40 000,00	1 600
21.5	031087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2	25 000,00	5 000
21.6	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02	12 000,00	240
21.7	064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	1 500,00	1 500
21.8	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	600 000,00	24 000
21.9	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,124	17 000,00	2 108
21.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	10 000,00	160
22	Ц8-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 2X1,5 ММ2	100М	0,95		1 471 441,32	1 397 869
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	35,15	18 882,76	663 729
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	5,0065	0,00	0
22.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,71	22 219,00	37 994
22.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,235	9 800,00	12 103
22.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0095	350 000,00	3 325
22.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,285	25 000,00	7 125
22.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,002375	950 000,00	2 256
22.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,2945	12 000,00	3 534

22.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	26,6	5 000,00	133 000
22.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,114	30 000,00	3 420
22.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,655	1 500,00	6 983
22.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	2,85	160 000,00	458 000
22.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,114	600 000,00	68 400
23	Ц8-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 3X1,5 MM2	100М	0,3		1 471 441,32	441 432
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	11,1	18 882,76	209 599
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	1,581	0,00	0
23.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,54	22 219,00	11 998
23.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,39	9 800,00	3 822
23.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,003	350 000,00	1 050
23.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,09	25 000,00	2 250
23.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,00075	950 000,00	713
23.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,093	12 000,00	1 116
23.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	8,4	5 000,00	42 000
23.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,036	30 000,00	1 080
23.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	1,47	1 500,00	2 205
23.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,9	160 000,00	144 000
23.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,036	600 000,00	21 600
24	Ц8-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 2X2,5 MM2	100М	1,3		1 471 441,32	1 912 874
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	48,1	18 882,76	908 261
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	6,851	0,00	0
24.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,34	22 219,00	51 992
24.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,69	9 800,00	16 562
24.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,013	350 000,00	4 550
24.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,39	25 000,00	9 750
24.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,00325	950 000,00	3 088
24.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,403	12 000,00	4 836
24.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	36,4	5 000,00	182 000
24.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,156	30 000,00	4 680
24.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	6,37	1 500,00	9 555
24.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3,9	160 000,00	624 000
24.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,156	600 000,00	93 600
25	Ц8-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 3X2,5 MM2	100М	0,2		1 471 441,32	294 288
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	7,4	18 882,76	139 732
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	1,054	0,00	0
25.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,36	22 219,00	7 999
25.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,26	9 800,00	2 548
25.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,002	350 000,00	700
25.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,06	25 000,00	1 500
25.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,0005	950 000,00	475
25.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062	12 000,00	744
25.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	5,6	5 000,00	28 000
25.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,024	30 000,00	720
25.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	0,98	1 500,00	1 470
25.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,6	160 000,00	96 000
25.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,024	600 000,00	14 400
26	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08		644 827,37	51 586
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	2,576	18 882,76	48 642
26.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0064	0,00	0
26.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000252	350 000,00	88
26.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	8,16	350,00	2 856
27	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02		656 157,03	13 123

133 000
3 420
6 983
5 000
100
2

27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8	0,656	18 882,76	12 387
27.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0016	0,00	0
27.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063	350 000,00	22
27.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04	350,00	714
28	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,22		780 835,66	171 784
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	8,382	18 882,76	158 275
28.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0176	0,00	0
28.3	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,33	13 600,00	4 488
28.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000693	350 000,00	243
28.5	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	22,44	350,00	7 854
28.6	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0924	10 000,00	924

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

29	1504-19076	ЩИТ /В БОКСЕ ЩРВ-6/ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА47-63-С 25 А И ГРУППОВЫМИ АВТОМАТАМИ ВА 47-63 С 16 -4 ШТ. ВА47 63-С-25-2 ШТ. УТОПЛЕННЫМ ИСП.	ШТ	1		250 000,00	250 000
30	С1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ВС10-2-0-ЭБ	ШТ	2		16 000,00	32 000
31	С1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ	8		16 000,00	128 000
32	С1512-57	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ , ТИП 2РС16-256	ШТ	3		18 000,00	54 000
33	С1512-56	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ , ТИП РС-10-2-ЭБ	ШТ	15		18 000,00	270 000
34	С1512-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП У196М	1000ШТ	0,032		2 000 000,00	64 000
35	С1513-181	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ У198У2	ШТ	30		1 500,00	45 000
36	С1513-182	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТКР. ПРОВОДКИ У994У2	ШТ	28		1 500,00	42 000
37	С1515-25	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 3 КОНТАКТА	ШТ	2		8 000,00	16 000
38	С1514-45	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 2 КОНТАКТА	ШТ	8		8 000,00	64 000


ВСЕГО ЗАТРАТ:

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				116
		ЗАРПЛАТА	СУМ				2 192 930
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				270
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				2 891 940
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				250 000
		ВСЕГО	СУМ				5 335 141

РАЗДЕЛ 3:КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

39	С157-294	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000М	0,095		3 702 609,00	351 748
40	С157-302	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	1000М	0,03		7 300 000,00	219 000
41	С157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,13		8 940 870,00	1 162 313
42	С157-304	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,02		8 940 870,00	178 817

		ВСЕГО ЗАТРАТ:				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			1 911 87
		ВСЕГО	СУМ			1 911 87
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:				
		ВСЕГО ЗАТРАТ:				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			81
		ЗАРПЛАТА	СУМ			16 329 17
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			100 208
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			17 436 403
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			260 000
		ВСЕГО	СУМ			33 118 783

Составил: 

20	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,006875	950 000,00	6 1
21	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	294,56	450,00	132 3
22	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,16094	18 600,00	77 3
23	036136	C112-136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,00532684	3 396 672,00	18
24	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02282429	14 560 000,00	332 3
25	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	113,12	3 500,00	395 9
26	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,8725	12 000,00	10 4
27	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32,64	350,00	11 4
28	046163		СКОБЫ	10ШТ	77	5 000,00	385 0
29	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,33	30 000,00	9 9
30	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	13,475	1 500,00	20 21
31	064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1 500,00	1 50
32	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	8,25	160 000,00	1 320 00
33	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	600 000,00	24 00
34	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,33	600 000,00	198 00
35	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	17 000,00	2 10
36	075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,00140261	1 850 000,00	2 59
37	078221		КАРНИЗНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕНОПЛАСТИКА	М	125,1188	8 600,00	1 076 02
38	092807	C157-294	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X1,5 ММ2	1000М	0,095	3 702 609,00	351 74
39	092809	C157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,13	8 940 870,00	1 162 313
40	092815	C157-302	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X1,5 ММ2	1000М	0,03	7 300 000,00	219 000
41	092817	C157-304	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000М	0,02	8 940 870,00	178 817
42	092985	C1515-25	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 3 КОНТАКТА	ШТ	2	8 000,00	16 000
43	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1084	10 000,00	1 084
44	098480	C1512-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП У196М	1000ШТ	0,032	2 000 000,00	64 000
45	098521	C1512-56	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП РС-10-2-ЭБ	ШТ	15	18 000,00	270 000
46	098522	C1512-57	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С 3-МИ ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП 2РС16-256	ШТ	3	18 000,00	54 000
47	098528	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ВС10-2-0-ЭБ	ШТ	2	16 000,00	32 000
48	098530	C1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ	8	16 000,00	128 000
49	098857	C1513-181	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ У198У2	ШТ	30	1 500,00	45 000
50	098858	C1513-182	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТКР. ПРОВОДКИ У994У2	ШТ	28	1 500,00	42 000
51	098987	C1514-45	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 2 КОНТАКТА	ШТ	8	8 000,00	64 000
			ИТОГО	СУМ			17 436 403
			ВСЕГО	СУМ			17 436 403

ОБОРУДОВАНИЕ							
1	1504-19076	ЩИТ (В БОКСЕ ЩРВ-6) С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА47-	ШТ	1	250 000,00	250 000	
		ИТОГО	СУМ			250 000	
		ВСЕГО	СУМ			250 000	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			250 000	
1)Зарплата 15329171 сум							
2)стройматериалы $17436403 - 1911878 = 15524525 \times 1,04 = 16145506$ сум							
3)Кабельная продукция $1911878 \text{ сум} \times 1,015 = 1940556,17$							
Итого 18086062,17 сум							
4)машин и механизмов 100,209 сум							
5)Оборудования $250000 \times 1,02 = 255000$							
		ВСЕГО	СУМ			33 115 783	

Составил: 