

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 40/11

«18» 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Чориев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1. Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бири ги	Миқ - дори	Нархи	ККС 15%	Умумий нархи
1	Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Дона	1	14782608.70	2217391.30	17 000 000
	<b>Жами</b>	-	-	14782608.70	2217391.30	17 000 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС билан 17 000 000 (ўн етти миллион ) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

### **5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

### **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 680-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

### **8. Низоларни ҳал этиш тартиби**

8.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

8.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Сурхондарё вилоят «Atmosfera eko-ekspertiza»

Маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Термиз шаҳар Боғишамол кучаси-32

Тел: +998975330097

Х/Р: 2020 8000 9004 8317 7001

ИНН: 303 399 427

МФО: 00326

«Микрокредит банк» АТБ Термиз ш. амалиёт бўлими. Сурхондарё вил. филиали

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017011204018001

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

Ш. Чориев

А. Арамов

(имзо)

Юрист вазисини Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

А. Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№ 40/11-сонли смета

Лойихалашга тақдим қилинган иншоотнинг номи: **Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш**

Лойихалаш ташкилотининг номи: **«Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ**

Буюртмачи ташкилотининг номи: **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом”	600x3,8%x0,7	17 000 000
	Экспертиза учун	хизмат	1	690 000
	Топография	хизмат	1	1 310 000
	Жами			17 000 000

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида 17 000 000 (Ўн етти миллион) сум ККС билан

Изох: 600 млн. сум қурилиш баҳоси

3,8%- низомнинг 3-илова

«Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ

директори:



Ш. Чориев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:



М.Менгдиев

“ ” 2022 йилдаги № 40/11 --сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

№ 40/11 --сонли

**«Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ**

**Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Жарқўргон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	хизмат	1	17 000 000
2	Экспертиза учун	хизмат	1	690 000
3	Топография	хизмат	1	1 310 000
	Жами			17 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

**Жами: 17 000 000 (ун сегги миллион ) ККС билан**

«Atmosfera eko-ekspertiza» МЧЖ

директори:



Ш. Чориев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлими бошлиги:



М. Менглиев

Илмий-амалий техник лойиха-смета хужжатларини ишлаб  
чиқариш мақсадида икки томонлама № 40/11-сонли келишув.

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги № 40/11-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

### БАЁННОМАСИ

Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш  
объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш  
(объект номи)

Бизлар ким, "Буюртмачи" Вилоят хокмлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК лойихалаштириш бўлими бошлиғи М.Менглиев иккинчи томондан "Иш бажарувчи" "Атмосфера эко-экспертиза" МЧЖ директори Ш.Чориев билан биргаликда 2022 йил “ ” \_\_\_\_\_ № 40/11-сонли шартнома имзоланиб, шартномада 17 0000 (ун етти миллион ) сўм нархлар иловадаги сметага асосан тегишли Низом ва келишувга мувофиқ тузилиб икки томонлама тўғри деб топилди. Шартноманинг смета хужжатларида Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлигининг 19-август 2019 йил №396-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва адлия вазирлиги томонидан 09-сентябр 2019 йилда №3180-сон билан рўйхатга олинган Лойиха ва тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомдан фойдаланилди.

Шартномада қурилиш объектнинг лойиха хужжатлари 2022 йил манзилли дастур асосида қўйилган бўлиб аслида лойиха харажатлари сметага 17 000 000 ( ун етти миллион ) сумни ташкил қилади.

Иншоотнинг лойиха-смета хужжатлари белгиланган норма ва қоидалар асосида ишлаб чиқилди. Лойихалаш ишларининг бахоси лойихалаш ишлари бозоридаги жорий ҳолни ҳисобга олган ҳолда томонларнинг ўзаро келишуви асосида белгиланди.

Шунга қўра икки томонлама ишларнинг яъни тўлов тўланиши ва ишнинг бажарилишига ушбу баённома асос бўлади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш объектнинг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини ишларини бажариш	30 кун давомида	17 000 000
	Жами:		17 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

«Атмосфера эко-экспертиза» МЧЖ

директори:

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:

Ш. Чориев

М.Менглиев

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181782 на приобретение Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 09:44

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 181782.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт

	майдонини таъмирлаш лойиха-қидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	17 690 000.00
Стартовая сумма	17 690 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>АТМОСФЕРА ЕКО- ЕКСПЕРТИЗА МЧЖ</b>	20	Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи	20	Экспертная		
<b>"МУҲИҲА ПРОЕКТ"</b>	20	Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи	10	Экспертная		

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>АТМОСФЕРА ЕКО- ЕКСПЕРТИЗА МЧЖ</b>	20	Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати				
"МУҶИҶБА ПРОЕКТ"	20	Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АТМОСФЕРА ЕКО-ЕКСПЕРТИЗА МЧЖ	20	Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар	20	Экспертная		
"МУҶИҶБА ПРОЕКТ"	20	Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
АТМОСФЕРА ЕКО-ЕКСПЕРТИЗА	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МЧЖ</b>		мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот				
<b>"МУJIYBA PROJECT"</b>	20	Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ</b>	17 690 000.00	17 000 000.00 UZS	17 000 000.00	00.00	17 000 000.00	08.11.2022 20:16:45	20
<b>"МУJIYBA PROJECT"</b>	17 690 000.00	17 500 000.00 UZS	17 500 000.00	00.00	17 500 000.00	09.11.2022 22:06:19	19.42857

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ</b>	75	20	95
<b>"МУJIYBA PROJECT"</b>	55	19.42857	74.42857

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181782 от 12.11.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани Бобур МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MЧЖ  
303399427

и резервный исполнитель: "МУJIYBA PROJECT" (309178713)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM	Согласен	

	МАХАМАДИҲЕВИЧ		
--	---------------	--	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП









Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланғи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий киймати молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилгача объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи					
							Жами капитал қўйималар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари					Муддат/қуваат	Асосий фонд суммаси			
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Денов тумани Лозвор МФЙнинг ички кўчаларида яроқсиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз ҳолатга келган ва тунги ёритилиш мосламалари ўрнатилиши	2022 й	объект				312,000	301,281		10,719									Таъло
9	Узун Тумани "Еллик" маҳалласидаги 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритилиш чирокларини ўрнатилиши	2022 й	объект				50,000	47,918		2,082									Таъло
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi сугорилиш тизимлари (лағож)ни реконструкция қилиши	2022 й	объект				1 800,000	1 745,340		54,660									Таъло
11	Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидagi жойлашган деҳқон озиқ овқат базори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувли камералар ўрнатилиши	2022 й	объект				300,000	289,608		10,392									Таъло
12	Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудидagi 2152 нафар аҳолига қарбстон учун жой ажратилиши ва агрофиниш ўраб қўшимча бинолар қурилиши	2022 й	объект				700,000	675,603		24,397									Таъло
13	Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўъалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатилиши	2022 й	объект				200,000	191,987		8,013									Таъло

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят хокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг компанияси директори

А.Арамов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий  
таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш  
бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари

А.У.рўзов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Ж.Нормўминов

2022 й.

