

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 56

«18» 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари Р.Пулатов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Ангор тумани “Дўстлик” МФЙ “Зиёлилар” кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёритгичлар ўрнатиш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	ККС 15%	Умумий нархи
1	Ангор тумани “Дўстлик” МФЙ “Зиёлилар” кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёритгичлар ўрнатиш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	Дона	1	7739130,43	1160869,57	8 900 000
	Жами			7739130,43	1160869,57	8 900 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи: 8 900 000 (Саккиз миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади. (КҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий кийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорида жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилиғига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон

келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

НОМИ: «Сурхон Топо - Геодезия» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт қуч 15 уй

Тел.: +99893 795 30 00

Х/Р 20208000900644353001

ИНН: 304168791 ОКЭД :66000

МФО: 01032

ККС коди: 322010174723

АТБ «Капиталбанк» Термиз шаҳар



(имзо)

Р. Пулатов.



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182186022401706420010091.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 БҰК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚҚМ

х/р. 23402000300100001010

(имзо)

А. Арамов



М.Ў.

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » _____ 2022 йил

А. Музафаров



« _____ » _____ 2022 йилдаги № 56-сонли ШАРТНОМАга илова
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
 №56-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри хисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	Ангор тумани “Дўстлик” МФЙ “Зиёлилар” кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёритгичлар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Уз.РҚДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг кийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом” Муракаблик даражаси П-тоифа	290 000,0 x 2,5% = 1 250 000	7 250 000
2	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			650 000
3	Топография учун			1 000 000
	ЖАМИ:			8 900 000

КҚС билан: 8 900 000 (Саккиз миллион тўққиз юз минг) (КҚС билан) сўм.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ раҳбари:



Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ
 булими бошлиғи:




М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Ангор тумани “Дўстлик” МФЙ “Зиёлилар” кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёритгичлар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха кидирув ишлари булими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ рахбари Р.Пулатов томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чидариш нархини 8 900 000 (Саккиз миллион тўққиз юз минг) (ҚҚС билан) сўм микдорида келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
	Ангор тумани “Дўстлик” МФЙ “Зиёлилар” кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёритгичлар ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	10	8 900 000
	ЖАМИ:	x	8 900 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

«Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ

Рахбари:




Р.Пулатов.



«Ягона буюртмачи хизмати»

ИК ЛКИББ:



М.Менглиев.



«__» _____ 2022 йилдаги №№56 -сонли ШАРТНОМАга илова
КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга
 №56-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишаб чиқариш (барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати)	Хизмат	1	1 250 000
2	Экспертиза қуригидан утқазиш ишлари учун	Хизмат	1	650 000
3	Топография ишлари	Хизмат	1	1 000 000
	Жами:			8 900 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан **8 900 000 (Саккиз миллион тўққиз юз минг) (ҚҚС билан) сўм** ни ташкил этади.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ раҳбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ
 бўлими бошлиғи:

М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186373 на приобретение Ангор тумани "Дустлик" МФЙ Зиелилар кучасида 2,5 км масофада пиедалар йулакчаси куриш хамда инновацион тунги еритгичлар урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 19:04

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 186373.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Ангор тумани "Дустлик" МФЙ Зиелилар кучасида 2,5 км масофада пиедалар йулакчаси куриш ҳамда инновацион тунги еритгичлар урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	8 940 000.00
Стартовая сумма	8 940 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	20	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	14	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	18	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	10	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	тақдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	20	маълумот	5	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	5	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	тақдим этилди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	8 940 000.00	8 930 000.00 UZS	8 930 000.00	00.00	8 930 000.00	16.11.2022 17:28:09	19.93281
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	8 940 000.00	8 900 000.00 UZS	8 900 000.00	00.00	8 900 000.00	16.11.2022 17:48:20	20
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	8 940 000.00	8 938 000.00 UZS	8 938 000.00	00.00	8 938 000.00	16.11.2022 16:40:07	19.91497

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	53	19.93281	72.93281
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	61	20	81
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	59	19.91497	78.91497

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186373 от 16.11.2022 года на приобретение Ангор тумани "Дустлик" МФЙ Зиелилар кучасида 2,5 км масофада пиедалар йулакчаси куриш хамда инновацион тунги еритгичлар урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ
304168791

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланғи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилгача объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиги қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи					
							Жами капитал қўйималар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари					Муддат/қуваат	Асосий фонд суммаси			
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Денов тумани Лозвор МФЙнинг ички кўчаларида яроқсиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз ҳолатга келган ва тунги ёритиш мосламалари ўрнатилган	2022 й	объект				312,000	301,281		10,719									Таъло
9	Узун Тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритиш чирокларини ўрнатилган	2022 й	объект				50,000	47,918		2,082									Таъло
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудига сугорилган тизимлари (лавож)ни реконструкция қилиш	2022 й	объект				1 800,000	1 745,340		54,660									Таъло
11	Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудига жойлашган деҳқон озиқ овқат базори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувли камералар ўрнатилган	2022 й	объект				300,000	289,608		10,392									Таъло
12	Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудига 2152 нафар аҳолига қарбстон учун жой ажратилган ва агрофини ўраб қўшимча бинолар қуриш	2022 й	объект				700,000	675,603		24,397									Таъло
13	Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўъалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатилган	2022 й	объект				200,000	191,987		8,013									Таъло

"ҚИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят хокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг компанияси директори

А.Арамов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий
таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси бошлиги ўринбосари

А.У.рўзов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Бош бошқарма

Ж.Нормўминов
2022 й.