

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 58

« 18 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

“СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ” МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Пулатов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Қумқурғон тумани “Улуғбек” МФЙ ҳудудидаги 125 та темир устунга ёриткич чирокларни ўрнатиш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	ККС 15%	Умумий нархи
1	Қумқурғон тумани “Улуғбек” МФЙ ҳудудидаги 125 та темир устунга ёриткич чирокларни ўрнатиш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш	Дона	1	13165217,39	1974782,61	15 140 000
	Жами			13165217,39	1974782,61	15 140 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи: **15140000 (Ўн беш миллион бир юз қирқ минг) сўмни ташкил қилади. (ККС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдордаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз микдорда жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда

етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурсага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

НОМИ: "Сурхон Топо - Геодезия" МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Тараққиёт куч 15 уй

Тел.: +99893 795 30 00


Х/Р 20208000900644353001

ИНН: 304168791 ОКЭД: 66000

МФО: 01032

ККС коди: **322010174723**

АТБ «Капиталбанк» Термиз шаҳар


(имзо)

Р. Пулатов.



«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821862240706420010093

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Фазначилиги

ИНН: 201122919Б\к: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚКМ

х/р: 23402000300100001010


(имзо)

А. Арамов

М.Ў.

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« _____ » 2022 йил /

А.Музафаров



« _____ » _____ 2022 йилдаги № 58-сонли ШАРТНОМАга илова
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
№58-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ
 Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри ҳисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	Қумқурғон тумани “Улуғбек” МФЙ ҳудудидаги 125 та темир устунга ёриткич чироқларни ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Ўз.РКДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқикот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби турисидаги Низом” Муракаблик даражаси П-тоифа	500 000 ,000 x 2,5% = 12 500 000	12 500 000
2	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун			640 000
3	Топография учун			2 000 000
	ЖАМИ:			15 140 000

ҚҚС билан: 15 140 000 (Ўн беш миллион бир юз қирқ минг) (ҚҚС билан) сўм

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ раҳбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ
 булими бошлиғи:

М.Менглиев



« _____ » _____ - 2022-йилдаги №57 -сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Қумқурғон тумани “Улуғбек” МФЙ ҳудудидаги 125 та темир устунга ёриткич чироқларни ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиха кидирув ишлари булими бошлиги М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ раҳбари Р.Пулатов томонлар уртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чидариш нархини 15 140 000 (Ўн беш миллион бир юз қирк минг) (ҚҚС билан) сўм миқдориди келишганимизни тасдиқдаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
	Қумқурғон тумани “Улуғбек” МФЙ ҳудудидаги 125 та темир устунга ёриткич чироқларни ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	10	15 140 000
	ЖАМИ:	x	15 140 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» уз зиммасига қолдиради.

«Сурхон Топо-Геодезия» МЧЖ

Раҳбари:




Р.Пулатов.



«Ягона буюртмачи хизмати»

ИК ЛКИББ:



М.Менглиев .



« _ » _____ 2022 йилдаги №№58 -сонли ШАРТНОМАга илова
КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга
№58-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишаб чиқариш (барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, АРТ ва муаллифлик назорати)	Хизмат	1	15 140 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	640 000
3	Топография ишлари	Хизмат	1	2 000 000
	Жами:			15 140 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан **15 140 000 (Ўн беш миллион бир юз қирқ минг) (ККС билан) сўм** ни ташкил этади.

«СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ» МЧЖ рахбари:

Р.Пулатов.

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ
булими бошлиги:



М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186383 на приобретение Кумкургон тумани "Улугбек" МФЙ худудидаги 125 та темир устунга ериткич чирокларини урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 19:02

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 186383.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Кумкургон тумани "Улугбек" МФЙ худудидаги 125 та темир устунга

	ериткич чирокларини урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 190 000.00
Стартовая сумма	15 190 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиха ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	14	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	18	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	тақдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	20	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	тақдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ушаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиха-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	5	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	5	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	10	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	15 190 000.00	15 180 000.00 UZS	15 180 000.00	00.00	15 180 000.00	16.11.2022 17:23:20	19.9473
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	15 190 000.00	15 140 000.00 UZS	15 140 000.00	00.00	15 140 000.00	16.11.2022 17:32:19	20
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	15 190 000.00	15 185 000.00 UZS	15 185 000.00	00.00	15 185 000.00	16.11.2022 16:48:59	19.94073

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	53	19.9473	72.9473
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	61	20	81
SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ	59	19.94073	78.94073

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186383 от 16.11.2022 года на приобретение Кумкургон тумани "Улугбек" МФЙ худудидаги 125 та темир устунга ериткич чирокларини урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ
304168791

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT MCHJ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш ва бошқариш фаҳралиги таъминоти йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиҳаси				2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (карга ҳисобланган билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлаз ҳуқуқсан рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Жами капитал қўйимлар	Жами капитал қўйимлар	Жами капитал қўйимлар	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
8	Олтинсой тумани "Обод тулмуш" МФЙдаги Тошент габриет академияси Термиз филиалининг ўқув палигони биноси Олтинсой туман 14-сонли умумтаълим мактаби балансига ўтказиб бериш	2022 й	объект				200,000	193,862	6,138							Таъло	
7	Мактабга таълим ташкилоти						1 795,000	1 739,185	55,815							Таъло	
1	Дено тумани "Лўлон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750	7,250							Таъло	
2	Қизилқум тумани "Мустиқлик" маҳалласидаги мажмад 14-сонли Сендвич панели Давадат мактабга таълим ташкилотида ҳужалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990	13,010							Таъло	
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мактабга таълим ташкилотида болалар уйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786	3,214							Таъло	
4	Узун тумани "Урмоғчи" МФЙ ҳудудидан 65 ўришли Болалар боғчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433	23,567							Таъло	
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТнинг иситиш тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041	3,959							Таъло	
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мактабга таълим ташкилоти яқини кулчаниш электр энергия таъминоти билан таъминлаш	2022 й	объект				40,000	38,220	1,780							Таъло	
7	Шўрчи тумани "Олийхўлмағ" МФЙдаги 42-сонли Давадат мактабга таълим ташкилоти 250 кВА қувватли трансформатор ўрнатил	2022 й	объект				85,000	81,965	3,035							Таъло	
2	Спорт объектлари						750,000	725,691	24,309							Таъло	
1	Жардўрғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967	19,033							Таъло	
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидagi И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724	5,276							Таъло	
21	Маҳалла идоралари						9 250,000	8 944,528	305,472							Таъло	
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб ҳозирги кунда ероқсиз ҳолатга келиб қолганиги сабабли бинони янгидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009	25,991							Таъло	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланғиш ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуваати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объект кодлик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий киймати молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилгача объектнинг (айта ҳисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таплов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи					
							Жами капитал қўйималар	Курилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харajatлари					Муддат/қуваат	Асосий фонд суммаси			
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Денов тумани Лозвор МФЙнинг ички кўчаларида яроқсиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз ҳолатга келган ва тунги ёритилиш мосламалари ўрнатилган	2022 й	объект				312,000	301,281		10,719									Таплов
9	Узун Тумани "Ёшлик" маҳалласидаги 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритилиш чирокларини ўрнатилиш	2022 й	объект				50,000	47,918		2,082									Таплов
10	Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi сугорилиш тизимлари (лакто)ни реконструкция қилиш	2022 й	объект				1 800,000	1 745,340		54,660									Таплов
11	Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидagi жойлашган деҳқон озиқ овқат базори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувли камералар ўрнатилиш	2022 й	объект				300,000	289,608		10,392									Таплов
12	Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудидagi 2152 нафар аҳолига қарбстон учун жой ажратилиш ва агрофиниш ўраб қўшимча бинолар қуриш	2022 й	объект				700,000	675,603		24,397									Таплов
13	Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўъалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатилиш	2022 й	объект				200,000	191,987		8,013									Таплов

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг қоманданаси директори

А.Арамов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий
таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари

А.У.рўзов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

Ж.Нормўминов

2022 й.

