



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 81-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Корақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ағона бўйртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 1377000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 302021860354017109502018001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	1 377 000,00		1 377 000,00
Декабрь			
Всего за год	1 377 000,00		1 377 000,00

Всего 1377000,00 сум

Один миллион триста семьдесят семь тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес./20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществлении предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг. Средства ДЦФ предоставляются в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель _____



И. Исмаилов
(подпись)

Исмаилов И
Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____

Б. Нажимов
(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 81-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

« 17 » 11 _____ 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО «ARXANGLE GROUP»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Даулбаев Ж**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТ ПЛОЩАДКА НА ТЕРРИТОРИИ МСГ «ТЕМИР ЖОЛ» В Г НУКУСЕ.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **1 377 000** (Один миллион триста семьдесят семь тысяч) сум, в том числе НДС–15% = **179 608,70** (Сто семьдесят девять тысяч шестьсот восемь целых семь десятых)сум.

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;-

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-30202186035401710950108001
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул. Саяхатшылар-8 кв-1
р/с 20208000100637543001
КК отд. Нацбанка ВЭД РУ г. Нукус
ИНН 304128904 МФО-00582
ОКЭД -70220



М.П.

Исмаилов П.



М.П.

Даулбаев. Ж

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов

«17» 11

2022- год

ПРОТОКОЛ № 279

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: "Нукус шахри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг."

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180929 от 14 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг. » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ARXANGLE GROUP МЧЖ " на сумму, - 1 377 000 .для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта NUKUS PROEKTSMETA MCHJ " на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок р, ассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь



П. Исмаилов

А. Сарсенбаев

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180929 на приобретение Нукус шахри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:14

Закупочная комиссия ИК СЕЗ РК Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инжкнер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бухгалтер	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	ведущий специалист	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180929.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шахри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг олдидаги болалар майдончаси тамирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 421 000.00
Стартовая сумма	1 421 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойишчи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойишчи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойихалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари
Вощка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	18	1377000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	1400000	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	1377000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	1400000	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	25	1377000	25	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	25	1400000	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	18	1377000	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	1400000	18	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини қурганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	1377000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	1400000	7	Экспертная		

Критерий №6 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	5	1377000	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	5	1400000	5	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	20	1377000	20	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	20	1400000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование	Стартовая	Предлагаемая	Сумма с	Применение	Общее	Дата	Оценка
--------------	-----------	--------------	---------	------------	-------	------	--------

участника	сумма	сумма	учетом конвертации (UZS)	преференции	значение (UZS)	предложения	стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP МЧЖ	1 421 000.00	1 377 000.00 UZS	1 377 000.00	00.00	1 377 000.00	11.11.2022 12:05:44	10
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	1 421 000.00	1 400 000.00 UZS	1 400 000.00	00.00	1 400 000.00	12.11.2022 09:40:27	9.83571

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ARXANGLE GROUP МЧЖ	90	10	100
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	90	9.83571	99.83571

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180929 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шахри "Темир жол" МФЙ Худудда жойлашган Досназаров 5 Досназаров 3, Досназаров 1, 7/3 уй, 8/11 уй, 8/13 уй, 8/15 уй, 9/1 уй, 9/2 уй, 9/3 уй, 9/4 уй, 8/1 уй, 8/4 уй, 8/6 уй, 8/7 уй, 8/8 уйларининг определила победителем:

ARXANGLE GROUP МЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ (309247555)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қорғалық Республикасының мақалалық бюджет набығлары жөніндегі ағымдағы өміршеңдігінің қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету мақсатындағы қорғалық компаниясының объектілерінің құрылыс, реконструкция және капитал жұмыстарының ішкі шығындарының
2022 жыл МАНИПУЛЯЦИЯ РҮЙХАТЫ

№	Объекттар атауы	Құрылыс басталу күні	Объект түрі	Объект ауданы (кв. метр)	2022 жыл ұстау капитал құрылыстары шығындары										2022 жылғы федералдық қолдаушы шығындары		Құрылыс түрлері мен нысандары	
					Жылдан тыс жұмыстар			Жылдан тыс жұмыстар			Жылдан тыс жұмыстар				Жұмыс құрылыс жұмыстары	Ағымдағы жұмыстар		
					Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары	Жұмыс құрылыс жұмыстары				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
60	ЖАМБ:																	
3	Амударыя тұманы																	
1	"Дүстем" МФЙ құрылысқа Шурың, Түркістан, Серкүлді, Мамбүтөлер мен Дүстем құрылыс болаларының ұстау болаларының құрылыс жұмыстары	2022 жыл	объект															
2	"Хизр-ани" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	объект															
3	"Ювора өңірлік" МФЙ нысанын құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	объект															
4	Бердүзгі тұлғаны																	
1	"Саркөл" МФЙ Мақсатына берілгенін 4 км пайдалану нысанының құрылыс жұмыстары	2022 жыл	4 км															
2	Ақер Төлеу МФЙ Шығарып Рудолдиде құрылыс 0,5 км, Құрылыс жұмыстары 0,5 км, Яғни жолы құрылыс 1 км, Г.Түлек құрылыс 700 м асфальт-бетон беткеуінің, қамалы нысандары құрылыс 0,7 км құрылыс	2022 жыл	2,7 км															
3	Дүстем МФЙ Мақсатына берілгенін құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	1,2 км															
4	Тұрғын үйлерінің Шығарып Рудолдиде құрылыс 1 км қамалы нысандары құрылыс 0,8 км нысандары құрылыс жұмыстары	2022 жыл	1,8 км															
1	Кегейла тұлғаны																	
1	"Мәдениет" МФЙ құрылысқа "Ж.Қайыратов" "Бетлер Тегі", "Бердік", "Жаңа жер" ва "Е.Холдас", "Е.Ермөсетов" құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	200 дән															
2	Қорғалық тұлғаны																	
1	Жайқұл МФЙ Жайқұл нысанының болаларының ұстау болаларының құрылыс жұмыстары	2022 жыл	объект															
2	Жаңа қала МФЙ құрылысқа "Уақ жолы жолы" құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары 570 метр. Ортаңы шұғыл құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	дән															
1	Қорғалық тұлғаны																	
1	"Ата мәдениет" МФЙ құрылысқа "Мәдениет", "Дружелік", "Амударыя", "Арал", "Достық", "Нұр абат", "Тұлбыл", "Бердік" құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	80 дән															
4	Қызыл тұлғаны																	
1	"Қызыл" МФЙ мақсатына берілгенін құрылыс жұмыстары	2022 жыл	объект															
1	"Қызыл" МФЙ мақсатына берілгенін құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстарының мақсатындағы объектінің құрылыс жұмыстары	2022 жыл	объект															

Қорғалық Республикасының Мақалалық Бюджетінің 2022 жылғы 01 желтоқсан айындағы жағдайы

Қорғалық Республикасының Мақалалық Бюджетінің 2022 жылғы 01 желтоқсан айындағы жағдайы

№	Объектлар номи ва мазмуни	Кураниш бошланган ва тугалланган йили	Федерациянинг тегишлик бўлими	Давлат қишлоғи	Объектнинг ҳужжат қўйиладиган йили (тақрибан қилинган ҳолда)	2022 йил учун қилинган бўлишлар асосида				2023 йилда				01.01.23 й. ҳаққини билиш	01.01.22 й. ҳаққини билиш	01.01.21 й. ҳаққини билиш	01.01.20 й. ҳаққини билиш	01.01.19 й. ҳаққини билиш
						Жами капитал қўйишлар		Кураниш эҳтимоли йиллари	Жаҳо	Бюджетчи бошқа тарафлар		Мулк/қўйиш	Активий фонд суммаси					
						Жами капитал қўйишлар	Кураниш эҳтимоли йиллари			Жами	Жами							
6	Пироз МФЙ ҳудуддаги кўчалар лавилар бўлақларини қуриш	2022 йил	1	1 км	2022 йил	200,000	192,863	7,137										19
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 тегсиз томоқра еририни суғурени учун насос бўҳонага туфайли суғуренишга муаммолар ҳал қилиш	2022 йил	объект		2022 йил	140,000	135,083	4,917										тегсиз
1	Чинбой тумани					800,000	771,953	28,047										тегсиз
1	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанн доҳури" кўчасида 209 та хонадон, "Азизбек бекка" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат хиллари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштиришар уланганлиги натижасида аҳолининг туғли вақтлари қарқинчанликда қулайлик яратилиши, кучи ободлиги таъминланиши ва ҳудудда ҳиёлатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганлиги ярама бергани	2022 йил	2 км		2022 йил	1 000,000	964,387	35,613										тегсиз
1	Шуманай тумани					1 000,000	964,387	35,613										тегсиз
4	Элликсавалда тумани					4 000,000	3 856,748	143,252										тегсиз
1	Ифтихор МФЙ та янгидаги махалла учун бано қуриш	2022 йил	объект		2022 йил	1 000,000	964,187	35,813										тегсиз
2	"Иксо" махалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект		2022 йил	1 000,000	964,187	35,813										тегсиз
3	"Пахталик" МФЙ биносини қуриш.	2022 йил	объект		2022 йил	1 000,000	964,187	35,813										тегсиз
4	"Нобол" махалла фуқаролар йиғини биносини қуриш.	2022 йил	объект		2022 йил	1 000,000	964,187	35,813										тегсиз



"Қорғашдан"
 Қоркалпоқистон Республикаси
 Қорқашдан тумани бўлими
 Малии назардаги
 2022 йил "

"Қорғашдан"
 Қоркалпоқистон Республикаси
 Қорқашдан тумани бўлими
 Малии назардаги
 2022 йил "



ITU.GOV.UZ
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 1171-1251-8064-8481-2167-7437-4893
Хужжат рақамлиқ сан: 2020-12-21
Анвон рақам: 25062014

Хужжат берилган: "ARXANGLE GROUP" МАСЪУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИАТИ
Қабул қилувачининг идентификация рақами: 304128904

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"ARXANGLE GROUP" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИАТИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Сановат қурилиш учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-joy-хўжалик қурилиш учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(лари) билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 21-12-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001537

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304128904

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ САҲЯХАТШЫЛАР ДОМ 8 КВ 1

Лицензия амал қилиш мuddati чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Махтур Қўжасқар Вазирлар Маъраifesining 2017 йил 15 сентабрдаги 728-сон қирори билан таъсисланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портални тўлиқ қисман янгилов мувофиқ шайланган электрон хужжатнинг нуسخасини маълумотлиқ қилиш учун ҳозирдаги веб-сайтнинг нуسخасини қўрилган маълумотлар турличани текшириш учун ҳозирдаги веб-сайтга ўзгариш ва эълон қилишнинг мuddati рақамини 2021 йил 12 ойнинг 31 кунигача бўлиб қўйилган. Муқаррар қилинган тарғиб қилинган маълумотларнинг маълумотлар қилини ҳисобловчи давлат органлари ўзини қўрилган шайланган электрон хужжатларнинг нуسخасини веб-сайтга қўйишни таъминлаш ва таъминлаш таъминотини.



7518



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
Yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Reestrtdagi tartib raqami: №0328

«08» июль 2016 й.

Махтур гуvohnoma berilgan yuridik shaxsга
«ARXANGLE GROUP»

жуvолакчилигини текширген жамайяти
(qovvach natijasi to'liq namo)

Тashkiliy huquqiyy shakli:	THSH
	152
Mulkchilik shakli:	MCH
	142
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga rochta manzili:	MHOBT
	1735401
YUridik shaxsning kodi:	KTUT
	26374293
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT
	66000
Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida	STIR
Soлиq to'lovchining identifikatsiya raqami:	
	304128904
Qo'shimcha ma'lumotlar:	



Vakolatli organ rahbari: Исламов

Davlat organi qo'yg'unchisi tomonidan qo'shilgan shaxsning ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida