

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Қува тумани
ободонлаштириш бошқармаси
бошқарувчиси *Н.Абдуллаев*
2022 й



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қува туман ҳокимининг 2022 йил 3 ноябрдаги 244-11-156-Ғ/22-фармойишига асосан темир бетон столбалар сотиб олиш.

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1.	Махсулот номи	СВ 95-2.0 маркали темир бетон таянчлар , узунлиги 9.5 метр. огирлиги 850 кг. Фойдаланиш параметри : 0.4 кВ хава тармоқларини қурилишида 50 метр оралик масофага урнатиладиган.
2.	Объектни жойлашуви	Қува туман ҳокимининг 2022 йил 3 ноябрдаги 244-11-156-Ғ/22-фармойишига асосан темир бетон таянчлар сотиб олиш
3.	Асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-461-сонли фармойиши.
4.	Буюртмачи	Ободонлаштириш бошқармаси
5.	Буюртмачи манзили	Фарғона вилояти Қува тумани Қайқубод кўчаси
6.	Иштирокчилар учун талаблар	Барча хизматларни сифатли бажариш
7.	Харид режа жадвали	2022 й. йиллик
8.	Танлов ўтказиш оғи	Ноябрь 2022 йил
9.	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС билан)бир дона учун	1250000 сўм ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар кўриб чиқилмайди
10.	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
11.	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Фарғона вилояти Қува тумани
12.	Товар ва хизматларни бажариш муддати	7 иш куни
13.	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда кўрсатилган тартибга асосан
14.	Таклифларни тақдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда