



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 84-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Коракалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона бюрутмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 12640000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 302021860354017109502018006

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	12 640 000,00		12 640 000,00
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>12 640 000,00</b>		<b>12 640 000,00</b>

Всего 12640000,00 сум

Двадцать миллионов шестьсот сорок тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* ) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах.

(\*\* ) — Указывается раздел, глава, параграф и статьи расхода;

(\*\*\* ) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель \_\_\_\_\_



*(Signature)*  
(подпись)

Исмаилов П  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*(Signature)*  
(подпись)

Нажимов Б  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОГОВОР № 84-22**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

« 7 » 11 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО «ARXANGLE GROUP»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Даулбаев Ж**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРРИТОРИИ СПОРТ ПЛОЩАДКА МСГ «БАЙТЕРЕК» В Г НУКУСЕ.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

**2.1. «Исполнитель» обязан:**

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

**2.3. «Заказчика» обязан:**

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

### III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – **12 640 000** (Двенадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) сум, в том числе НДС–15% = **1 648 695,65** (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто пять целых шестьдесят пять сотых)сум.

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

### IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4,6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

## **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

## **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

## **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

## **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

## **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

**X. Приложение к настоящему договору.**

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

**XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с ~~30202066055401710950208006~~

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул. Саяхатшылар-8 кв-1

р/с 20208000100637543001

КК отд. Нацбанка ВЭД РУ г. Нукус

ИНН 304128904 МФО-00582

ОКЭД -70220



Исмаилов П.

М.П.



Даулбаев. Ж

М. П.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Директора Инжиниринговой компании  
Службы Единого Заказчика Совета  
Министров Республики Каракалпакстан  
И. Ниязов



«17» \_\_\_\_\_ 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 273

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: "Нукус шахри Байтерек МФЙ худудида Бегис кучасидаги болалар майданчасига берилган футбол стадионини тамирлаб газон ётгизиш керак."

2022-год "17" Н

город Нукус

#### Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180981 от 14 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри Байтерек МФЙ худудида Бегис кучасидаги болалар майданчасига берилган футбол стадионин тамирлаб газон ётгизиш керак . » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ARXANGLE GROUP МЧЖна сумму, - 12 640 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "NUKUS PROEKT-SMETA МЧЖ" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П. Исмаилов

Члены комиссии

А. Сарсенбаев

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180981 на приобретение Нукус шахри Байтерек МФЙ худудиди Бегис кучасидаги болалар майданчасига берилган футбол стадионин тамирлаб газон ётгизиш керак.**

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:03

Закупочная комиссия ИК СЕЗ РК Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инжкнер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
<b>Член комиссии</b>	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бухгалтер	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	ведущий специалист	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180981.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шахри Байтерек МФЙ худудиди Бегис кучасидаги болалар майданчасига берилган футбол стадионин тамирлаб газон ётгизиш керак.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 903 000.00
Стартовая сумма	13 903 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдориға қараб баҳоланади)



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	25	12640000	25	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	25	13200000	25	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	20	12640000	20	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	20	13200000	20	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	18	12640000	18	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	18	13200000	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда қуйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	18	12640000	18	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	18	13200000	18	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	7	12640000	7	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	7	13200000	7	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини қўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини қўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	7	12640000	7	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	7	13200000	7	Экспертная		

Критерий №7 1. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	5	12640000	5	Экспертная		
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	5	13200000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ARXANGLE GROUP МЧЖ</b>	13 903 000.00	12 640 000.00 UZS	12 640 000.00	00.00	12 640 000.00	11.11.2022 09:16:24	10

<b>NUKUS PROEKT- SMETA MCHJ</b>	13 903 000.00	13 200 000.00 UZS	13 200 000.00	00.00	13 200 000.00	12.11.2022 10:03:43	9.57576
---	------------------	----------------------	---------------	-------	------------------	------------------------	---------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ARXANGLE GROUP MCHJ</b>	90	10	100
<b>NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ</b>	90	9.57576	99.57576

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180981 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шахри Байтерек МФЙ худудида Бегис кучасидаги болалар майданчасига берилган футбол стадионин тамирлаб газон ётгишиш керак. определила победителем:

ARXANGLE GROUP MCHJ  
304128904

и резервный исполнитель: NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ (309247555)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилган йили	Локация қўрилган	01.01.22 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик	01.01.22 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик	01.01.21 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик	2022 йил учун қандайдан бўлиқлар алоҳида			2022 йилда			01.01.22 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик	01.01.21 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик	01.01.20 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик	01.01.19 й. ҳақига билинган маблағнинг босқич ҳисоби, ёнлик		
							Жами капитал қўйилганлар	Қўрилган зонадаги ишлар	Жабо	Бўриштирилган маблағлар		Муҳлат/қувват					Ассийт фонд суммаси	
										Жисм	Жумладан, қўрилган қўрилганлар							
6	Пирвос МФЙ ҳудуддаги кўчалар ливазлар бўлакларини қўриш	2022 йил	1 км						200,000	192,863	7,137						19	
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 тегсиз томорра еририни суғирени учун насос бўҳонага туфайли суғиретила қўрилган мажмуа	2022 йил	объект						140,000	135,083	4,917							тегсиз
1	Чўмбой тумани								800,000	771,953	28,047							тегсиз
1	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доуран" кўчасида 209 та хонадон, "Азизбек бекка" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар вестимент хилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганидан шайқасида аҳолининг туғли вақтлари қарилганида қўрибди қригилиши, қучи облудиги тминлангани ва ҳудудда хилоқатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди оланишида яздам бергани	2022 йил	2 км						800,000	771,953	28,047							тегсиз
1	Шўманай тумани								1 000,000	964,387	35,613							тегсиз
1	Шўманай тумани Мадешият маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	объект						1 000,000	964,387	35,613							тегсиз
4	Элликсавалда тумани								4 000,000	3 856,748	143,252							тегсиз
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қўриш	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813							тегсиз
2	"Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813							тегсиз
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўриш.	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813							тегсиз
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриш.	2022 йил	объект						1 000,000	964,187	35,813							тегсиз



“Керитилди”  
 Қоракалпақстан Республикаси Өкіметинин  
 Кеңешчилік Кеңесінің Кеңесшісі Худайберг  
 “И-Сөрәтдин Қурбанов” тегіні қарай о.б.  
 2022 йил “ ”

“Керитилди”  
 Қоракалпақстан Республикаси  
 Маҳалла назариди  
 2022 йил “ ”

“Керитилди”  
 Қоракалпақстан Республикаси  
 Истиқомат тўғрисидағы Кеңешчилік Кеңеси  
 Кеңесшісі Худайберг  
 2022 йил “ ”

№ 1171-1251-0064-0401-2107-7437-4893
   
 Хужжат рақамининг сано: 2020-12-21
   
 Анкета рақами: 250602014

Хужжат берилган: "ARXANGLE GROUP" МАСЪУЛИЯТИ
   
 ЧЕКЛАНГАН ЖАМИАТИ
   
 қабул қилуванинг идентификация рақами: 304128904

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
   
 ЛИЦЕНЗИЯ

"ARXANGLE GROUP" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИАТИ га объектларнинг мураккаблик
   
 тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
   
 Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Сановат қурилиши учун объектлар
   
 ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик
   
 тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва
   
 комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари
   
 ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(лари) билан шуғулланишга лицензия берилди.


Лицензия берилган сана: 21-12-2020 йил
   
 Лицензия рақами: АЛ-001537
   
 Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304128904
   
 Юридик шахснинг почта манзили: УЛ САҲАТШЫЛАР ДОМ 8 КВ 1
   
 Лицензия амал қилиш мuddati чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ



7518

Махсус ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 720-сон қарори билан
   
 тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги
   
 қўшимча муҳрифт шайланган электрон хужжатнинг ишончли ҳужжат ҳисобланади. Электрон
   
 ҳужжатнинг ишончли ҳужжат ҳисобланадиганлиги тўғрисидаги маълумотлар турлилик учун лойиҳа ва
   
 салмақ унинг ва элекрон ҳужжатнинг ишончли ҳужжат ҳисобланадиганлиги тўғрисидаги
   
 қўшимча электрон хужжатларда наъму қилиб кўрсатилади.
   
 Маълумотларнинг аниқлиги ва аниқлиги тўғрисидаги маълумотларни давлат орақамлари
   
 порталида шайланган электрон хужжатларнинг муҳрифтларини табул қилишни рақамли рақам
   
 қилишни таъминловсан.



Reestrtdagi tartib raqami: №0328
   
 «08» июль 2016 й.
   
 №0328

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsга
   
 «ARXANGLE GROUP»
   
 журидик шахснинг жамийяти

(barcha ma'lumotlar to'liq namo)

Tashkiliy huquqiy shakli:	THSH
	152
Mulkchilik shakli:	MCH
	142
Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga rochta manzili:	MHOBT
	1735401
Yuridik shaxsning kodi:	KTUT
	26374293
Asosiy faoliyat turi kodi:	XXTUT
	66000
Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida:	STIR
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	
	304128904
Qo'shimcha ma'lumotlar:	



Vakolatli organ rahbari: Икласов



GUVOHNOMANI QAYTARIB OLIB BERISH MUMKIN EMAS