

Навоий ш.

«17» ноябр 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo‘l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов. 4P183 "Малик темир йул станцияси-Бустон к"** автомобил йўлининг **35-40 км оралиғини жорий таъмирлаш.** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **4P183 "Малик темир йўл станцияси-Бустон к"** автомобил йўлининг **35-40 км оралиғини жорий таъмирлаш.** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

1.2. Бажарилган ишлар Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 181272 бўйича “11” ноябр 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС сиз 78 200 000 (Етмиш саккиз миллион икки юз минг)** сўми ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ғазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш

далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **7. Коррупцияга қарши талаблар.**

7.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги “Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6313 сонли Фармонида мувофиқ, Бажарувчи томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилиши шарт.

7.2. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан бу билан чекланиб қолмасдан барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларини ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

## **8. Қўшимча шартлар**

8.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қиладди ва тўла тўловни амалга оширади.

8.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқиладди ҳамда Бажарувчига топширилади.

8.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

8.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

8.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

8.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

8.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

8.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

8.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

8.10. Шартномага қўйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

8.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

8.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначилиқдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

8.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

8.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

**Буюртмачи:**

**Бажарувчи:**

**Навоий вилояти автомобил йўллари  
бош бошқармаси**


**“Navoiy yo‘l proekt” МЧЖ**

Навоий ш. Гулистон кўрғони  
Наврўз кўчаси, 29-уй  
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66  
Х/Р 3018 2186 0124 0170 4520 401 8105  
Республика марказий банк  
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780  
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865  
Навоий вилояти Ҳазначилиқ бошқармаси

Навоий ш. Гулистон к.  
Наврўз кўчаси 29-уй  
Тел: 97-377-15-96  
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001  
АЙТБ Ипак йўли банки Навоий филиали  
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

**Имзолар**

  
**Навоий АЙББ  
бошлиғи:**  
  
Э. Камолов  
  
**Хуқуқшунос**  
  
Н. Камолов  


**“Navoiy yo‘l proekt”  
МЧЖ директори:**  
  
А. Жабборов  


**Шартнома баҳосини келишуви**

**БАЁННОМАСИ**

Биз, куйида имзо қўувчилар: **4P183 "Малик темир йўл станцияси-Бўстон қ" автомобил йўлининг 35-40 км оралиғини жорий таъмирлаш.** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ҚҚС сиз **78 200 000 (Етмиш саккиз миллион икки юз минг)** сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

**Буюртмачи:**

**Бажарувчи:**

**Навоий вилояти автомобил йўллари  
бош бошқармаси**

**"Navoiy yo'l projekt"  
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон қўрғони  
Наврўз кўчаси, 29-уй  
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66  
Х/Р: 3018 2186 0124 0170 4520 401 8105  
Республика марказий банк  
МФО: 00014 ИНН: 200850780  
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865  
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қ.  
Наврўз кўчаси 29-уй  
Тел: 97-377-15-96  
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001  
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали  
МФО:00199 ИНН 308 216 150

**Имзолар**

**Имзолар**

  
А. Камолов

  
А. Жабборов



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181272 на приобретение Кизилтепа тумани 4P183 "Малик темир йул станцияси-Бустон к" автомобиль йўлининг 35-40 км оралигини жорий таъмирталаш.**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 16:13

Закупочная комиссия Навоий автомобил йуллари худудий бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлик	Навоий вилояти АЙББ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
<b>Член комиссии</b>	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухаендис	Навоий вилояти АЙББ
<b>Член комиссии</b>	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
<b>Член комиссии</b>	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
<b>Член комиссии</b>	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181272.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Кизилтепа тумани 4P183 "Малик темир йул станцияси-Бустон к" автомобил йўлининг 35-40 км оралигини жорий таъмирталаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	78 431 000.00
Стартовая сумма	78 431 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	20	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №2 ҚҰРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚҰРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	15	мавжуд	10	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №3 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №5 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	5	мавжуд	5	Экспертная		
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	5	мавжуд	5	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	30	мавжуд	30	Экспертная		
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	30	мавжуд	30	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	30	МАВЖУД	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO NAVOIY GRAND</b>	78 431 000.00	78 000 000.00 UZS	78 000 000.00	00.00	78 000 000.00	10.11.2022 21:37:03	20

PROJECT							
<b>ООО NAVOIY YO'L PROEKT</b>	78 431 000.00	78 200 000.00 UZS	78 200 000.00	00.00	78 200 000.00	10.11.2022 15:07:04	19.94885
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	78 431 000.00	78 431 000.00 UZS	78 431 000.00	00.00	78 431 000.00	10.11.2022 16:51:53	19.89009

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	76	20	96
<b>ООО NAVOIY YO'L PROEKT</b>	80	19.94885	99.94885
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	76	19.89009	95.89009

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181272 от 11.11.2022 года на приобретение Кизилтепа тумани 4P183 "Малик темир йул станцияси-Бустон к" автомобиль йўлининг 35-40 км оралигини жорий таъмирталаш. определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT  
308216150

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Жўраев Илхом Мухиддинович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





"ТАСДІКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими уринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли ва Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022 йил умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини жорий таъмирлаш харажатлари учун

МАЎЖИЛИ РЎЙНАТИ

1 млн. сўм жорий нархларда

t/p	Объектнинг номи ва манзили	курулишини бошлаш ва тугатиш йили	Давлатий қуввати (квт.) (*)	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг шартномаси тузилган вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг оммавий харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ ҳисобидан кейинги қолдиқ моликландириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами қилинган қурилишлар	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2022 йил 1 январь ҳолатига туғувчи объект бўлиши қолдиқ моликландириши	2022 йил 1 январь ҳолатига туғувчи объект бўлиши қолдиқ қиймати	Теллер саноатлари буюртмачиси тасдиқланган санаеси ва рақами	Тўлиқ ажратилган санаеси ва рақами	Қуралиши қурилиши ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	қурилиш қиймати	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Жорий таъмирлаш</b>																		
<b>Қармана тумани</b>																		
1	Ўз Рес През 408-қарори Қармана тумани Навоий халқаро аэропортидан Навоий шахрига олиб келувчи халқаро аҳамиятидаги М-37 "Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автомобиль йулининг 159-175 км (16 км) қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	13,0	61 166,995	61 166,995	61 166,995	61 166,995	60 700,000	58 939,140	1 760,860		13,0	60 700,000			ПК-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71385	Навоий КФУК
				1 760,860	1 760,860	1 760,860	1 760,860											
<b>Қониғмеҳ тумани</b>																		
2	Ўз Рес През 408-қарори Қониғмеҳ тумани Шуртепа МФЙ ҳудудидagi 4р48 автомобил йулининг 2 км (207-209 км)ни жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	2,0	2 125,186	2 125,186	2 125,186	2 125,186	39,000		39,000			39,000	2 086,186	2 086,186	ЛҚ-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71383	Қониғмеҳ ТНФУК
				39,000	39,000	39,000	39,000											
<b>Қизилтепа тумани</b>																		
3	Ўз Рес През 408-қарори Қизилтепа тумани Маҳаллий аҳамиятга эга 4Н-386 Оқработ-Бободурт и автомобиль йулининг 0-5 км оралигини жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	6,0	3 073,879	3 073,879	3 073,879	3 073,879	58,500		58,500			58,500	3 015,379	3 015,379	ПК-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71384	Қизилтепа ТНФУК
				58,500	58,500	58,500	58,500											
4	Ўз Рес През 408-қарори Қизилтепа тумани 4Р183 "Малик темир йул станцияси-Бустон к" автомобил йулининг 35-40 км оралигини жорий таъмирталаш	2022-2023 й й	5,0	4 140,436	4 140,436	4 140,436	4 140,436	78,200		78,200			78,200	4 062,236	4 062,236	ПК-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71382	Қизилтепа ТНФУК
				78,200	78,200	78,200	78,200											

t/p	Объектнинг номи ва манзили	курилушнинг бошланг ва tugatish йили	Лойihaloviy quvvati (km.) (°)	Куриш ва реконструкция қилиш ишларининг пилрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига куриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига куриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига куриш ва реконструкция қилиш ишларининг қайи хисоблашган қениги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами қиймати кўйилмазалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қийматини	2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санасти ва рақами	Лойиha экспертиза санасти ва рақами	Идратчи курилуш ташкилотлари
									Курилуш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Ўз Рес През 408-қарори Қизилтепа тумани 4Р66 "Азизобод к -Вобкент ш -Алер к-Хужа парсо к-А380" автомобил йулининг 6,5-10 км оралигини жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	3,5	7 948,451	7 948,451	7 948,451	7 948,451	156,663		156,663		-	156,663	7 791,788	7 791,788	ПК-2776 14.02.2017й	13.11.2022й №71381	Кизилтепа ТЎФУК
	Хаммаси		29,5	78 454,947	78 454,947	78 454,947	78 454,947	61 032,36	58 939,140	2 093,223		13,0	61 032,4	16 955,589	16 955,589			
				2 093,223	2 093,223	2 093,223	2 093,223											

**"КИРИТҚИД"**  
 Навоий вилояти автомобил йуллари бош бошқармаси бошлиғи  
 Д.Қамоллов  
 2022 й

**"КЕТИШИЛДИ"**  
 Навоий вилояти иктисодий таракқиет ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари  
 Б.Раҳмонов  
 " " 2022 й

**"КЕТИШИЛДИ"**  
 Навоий вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 Д.Очилов  
 " " 2022 й

*(Handwritten signature)*