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ГУП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и 
канализации» территориальное управление Навоийской области в дальнейшем 
именуемый «Заказчик», в лице начальника действующего
на основании Устава, с одной стороны и ООО «Навоийшахарсозлик лойихалаш 
института», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худойбердиева 
З.Р., действующего на основаии Устава, (Согласно Постановление Президента Республики 
Узбекистан № 408 от 25 октября 2022 года) с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем

1 .Предмет договора.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение 

геологических работ, топографической съемка, гос.экспертиза ПСД, экспертиза ЗВОС, 
разработка АПЗ, ЗВОС, ПСД и авторский надзар по объекту: «1^изилтепа тумани 
“Окработ” МФИ га 4,0 км узунликда тоза ичимлик суви линиясини янгидан тортиш 
ва “Сарой” МФИ га 3,0 км узунликда тоза ичимлик суви линиясини янгидан тортиш, 
“Узилишкент” МФИ га 2,5 км ичимлик суви тармоклари янги куриш х.амда “Хумо” 
МФЙ да 3 км ичимлик суви тармоклари янги куриш».

1.2. «Заказчик» обязуется предоставить «Исполнителю» работы, исходные данные 
ПСД. До получения исходных данных «Исполнитель» к работе не приступает. Задержка с 
выдачей исходных данных влечёт за собой изменение сроков начала и 
окончания работ.

2 .Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1.3а выполненные работы, указанные в пункте 1 настоящего договора «Заказчик» 

уплачивает «Исполнителю» 49 400 000 (сорок девять миллионов четыреста тысяч) сум 
с НДС.

2.2. Стоимость работ определена предварительно, после проведение сметы гос. 
экспертизы стоимость работ пересматривается сторонами на основание дополнительных 
соглашений

2.3. Оплата работ производится поэтапно:
а) авансовым платежом - 30 % от стоимости 49 400 000 в размере 14 820 000 сум в 

течении 3-х дней с момента вступления договора в силу и регистрации договора в 
Казначействе.

б) окончательный расчет 70% от стоимости 49 400 000 сум в размере 
34 580 000 сум через 10 дней после сдачи работ и поступление средств в Казначейство.

2.4. способ фиксации цены: фиксированная.
2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема 

проектных работ.
2.6. Валюта платежа: сумы Р.Уз.

3. Порядок сдачи и приёмки работ.
3.1. При завершении всей работы или этапов, «Исполнитель» в течении 5 дней 

представляет «Заказчику» акт сдачи - приёмки работ.
3.2. «Заказчик» в течении 5 дней со дня получения продукции обязан направить 

«Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 
работ. Если в указанный срок акт сдачи-приемки не оформлен или не поступили замечания, 
то работа считается принятой, в этом случае «Исполнитель» имеет право предъявить к 
оплате односторонний акт.

3.3. Оплата работ производится «Заказчиком» через 10 дней после сдачи работ и 
поступления средств в Казначейство.

3.4. Если, в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее 
дальнейшего проведения, «Заказчик» обязан поставить об этом в известность 
«Исполнителя», который в 10-ти дневной срок должен составить акт на приостановление 
работ.



г 3.5. При расторжении договора по инициативе «Заказчика», последний оплачивает 
работу, по произведенным затратам.

3.6. Если в процессе выполнения работы или при приемке завершенной работы 
выясняется необходимость дополнительных проработок или изменение в уточнении, то 
реализация этих дополнительных проработок осуществляется на основании 
дополнительного соглашения с изменением общей стоимости договора, срока окончания 
работы.

^Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору, «Исполнитель» и 

«Заказчик» несут имущественную ответственность • в соответствии с действующими 
законодательствами.

4.2. Задержка выдачи Заказчику работы в сроки предусмотренные в договоре, 
«Исполнитель» несет имущественную ответственность в виде уплаты пени в размере 
0,1 % от суммы просроченных работ за каждый день просрочки.

4.3. За просрочку оплаты счет-платежного требования «Заказчик» уплачивает 
«Исполнителю» пени в размере 0,1 % суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 10 % от общей стоимости договора.

4.4. Выполненная научно-техническая документация не подлежит размножению и 
передаче другим организациям и лицам без согласования с «Исполнителем».

б.Прочие условия.
5.1. Заказчик в 20-ти дневный срок со дня получения договора обязан подписать его 

и возвратить Исполнителю или в этот же срок, об отказе оформить договор. Задержка с 
оформлением влечет за собой изменение сроков начала и окончания работ.

5.2. Исполнитель берет на себя обязанность представить сведения по потребности 
строительных материалов по данному объекту.

б. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу после регистрации в казначействе Навоийской 

области и действует до 31 декабря 2022г.
7. К настоящему договору прилагается.

7.1. Календарный график производства работ.
7.2. Расчет стоимости разработки ПСД.
7.3. Смета на изыскательские работы.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения 
к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8. Адреса и расчётные счета сторон:

«Исполнитель» 
ООО «Навоийшахарсозлик 

лойихалаш институти»,

Расч. счёт № 2020 8000 0005 3172 9001, 
в АК АСАКА банке г.Навои, 
МФО: 00206, ИНН:200850583, ОКОНХ: 66000
ОКЭД: 71120

Адрес: 210100,г.Навои,ул.Меъморлар 6 ,тел.2243770, Навоийской области.
Адрес:210100,г.Навои,ул.Навои-63,тел.224-08-81

«Заказчик»
ГУП «Инжиниринговая компания по 
строительству объектов водоснабжения 
и канализации» территориальное управление

Ра с ч.с ч ёт.№________________________________

Сотиб олувчининг идентификация раками 
(СТИР) 305 981 913
ХХТУТ буйича код МФО: 000 14
Узбекистан Республикаси Молия Вазирлиги
Fазначилиги Хисоб - китов хисоб
варак раками № 2340 2000 3001 0000 1010
Марказий банк Тошкент шахри


