

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ООО «ХОРАЗМ ТА`МИР ЛОУИНА»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5  
ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ  
ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ  
УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

Книга №1

*Сметная документация.*

Директор:  
ООО «ХОРАЗМ ТА`МИР  
ЛОУИНА»



М. Балтабаев

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений ( ШНК 1.03.01-04 ) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на (з/п I кв 2022г.) и биржевые цены.

Среднечасовая заработная плата – 18882,76 сум. (с учетом отчислений в соц.страх –12%)

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 0%

Транспортные расходы на оборудование – 2%

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51%

Прочие затраты заказчика – 0%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32%

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3  
КВАРТИРЫ №16 В Г.УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА  
АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -2%	255,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -4% В Т.Ч КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,5 %	18 086,062
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (18882,76)	15 329,171
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	100,209
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %	5 198,245
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ -0,32%	124,700
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	39 093,387
10	НДС -15%	0,000
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	39 093,387
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - по усмотрению заказчика договору между подрядчиком	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	39 093,387





НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г. УРГЕНЧ ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ремонтные работы

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

## Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕН							
1	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	3,4604		613 312,04	2 122 305
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,48	112,393792	18 882,76	2 122 305
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,14	10,865656	0,00	0
2	E61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0,173		5 274 370,05	912 466
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228,35	39,50455	18 882,76	745 955
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,67	0,11591	0,00	0
2.3	009210	ВОДА	МЗ	0,35	0,06055	800,00	48
2.4	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,2	0,3806	437 369,00	166 463
3	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ МЕСТАМИ ПО СТЕНАМ	100М2	0,6921		530 039,07	366 840
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	19,427247	18 882,76	366 840
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,06921	0,00	0
4	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН/5 ММ	100М2	3,4604		3 183 593,06	11 016 505
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	193,7824	18 882,76	3 659 147
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,69208	0,00	0
4.3	009219	ВОДА	МЗ	0,63	2,180052	800,00	1 744
4.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,85483	2 227 460,00	6 359 020
4.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0622872	16 000 000,00	996 595
5	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 5 РАЗ	100М2	-3,4604		1 391 148,25	-4 813 929
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25	-86,51	18 882,76	-1 633 548
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	-0,34604	0,00	0
5.3	009219	ВОДА	МЗ	0,315	-1,090026	800,00	-872
5.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-1,427415	2 227 460,00	-3 179 510
6	E15-2-19-9 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ /5 ММ/: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,1318		5 605 789,40	738 843
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	13,062698	18 882,76	246 660
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,048766	0,00	0
6.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,1925598	2 227 460,00	428 919
6.4	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,003954	16 000 000,00	63 264
7	E15-2-19-13 ШНК.ДОП.12 К=5	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ЗА 5 РАЗ	100М2	-0,1318		2 469 330,63	-325 458
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,6	-5,87828	18 882,76	-110 998
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,185	-0,024383	0,00	0
7.3	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7305	-0,0962799	2 227 460,00	-214 460

8	E16-4-6-4 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА СТЕН	100 М2	3,5922		628 166,64	2 256 500
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,32	58,624704	18 882,76	1 106 996
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,107766	0,00	0
8.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,071844	16 000 000,00	1 149 504
9	E16-4-6-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	3,5922		994 094,93	3 570 988
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	91,277802	18 882,76	1 723 577
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,395142	0,00	0
9.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,2263086	7 820 000,00	1 769 733
9.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,017961	1 200 000,00	21 553
9.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,017448	18 600,00	56 125
ПОТОЛОК							
10	E61-26-1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	100М2	1,3613		530 047,07	721 553
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,07	38,211691	18 882,76	721 542
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,13613	0,00	0
10.3	009210	ВОДА	М3	0,01	0,013613	800,00	11
11	E16-4-6-2 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3613		698 032,86	950 232
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,02	27,253226	18 882,76	514 616
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,054452	0,00	0
11.3	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,027226	16 000 000,00	435 616
12	E16-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ 3 ММ	100М2	1,3613		3 749 324,48	5 103 956
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	92,70453	18 882,76	1 750 517
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,313099	0,00	0
12.3	009219	ВОДА	М3	0,74	1,007362	800,00	806
12.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	1,3095706	2 227 460,00	2 917 016
12.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,027226	16 000 000,00	435 616
13	E16-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗ	100М2	-1,3613		2 310 646,19	-3 145 481
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,91	-58,413383	18 882,76	-1 103 006
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,161	-0,2191693	0,00	0
13.3	009219	ВОДА	М3	0,518	-0,7051534	800,00	-564
13.4	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6734	-0,91669942	2 227 460,00	-2 041 911
14	E16-4-6-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,3613		1 101 850,94	1 499 950
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	38,93318	18 882,76	735 166
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,149743	0,00	0
14.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0939297	7 820 000,00	734 530
14.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,00748715	1 200 000,00	8 985
14.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,143492	18 600,00	21 269
15	E16-3-1-1	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ КАРНИЗНЫХ ПОЯСОВ ПОТОЛКА ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ	100М	1,2388		1 448 931,18	1 794 936
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	36,395944	18 882,76	687 256
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,136268	0,00	0
15.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6	7,4328	950,00	7 061
15.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,018582	350 000,00	6 504
15.5	036136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0043	0,00532684	3 396 672,00	18 094
15.6	078221	КАРНИЗНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕНОПЛАСТИКА	М	101	125,1188	8 600,00	1 076 022
16	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 36 %	100М2	1,2751		1 526 069,84	1 945 892
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	70,793552	18 882,76	1 336 778
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,204016	0,00	0
16.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0136	0,01734136	12 000 000,00	208 096



16.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ					
16.5	043231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0432	0,05508432	1 200 000,00	66 101
16.6	075007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	Т	0,0179	0,02282429	14 560 000,00	332 322
17	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	1000М2	0,0011	0,00140261	1 850 000,00	2 595
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М	1,12		837 083,19	937 533
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,66	7,4592	18 882,76	140 850
17.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0336	0,00	0
17.4	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,33	1,4896	950,00	1 415
17.5	029840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	МАШ-Ч	2,01	2,2512	851,00	1 916
17.6	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,84	1 500,00	11 760
17.7	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,84	1 500,00	11 760
17.8	029843	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	44,8	1 500,00	67 200
17.9	029843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	17,92	1 500,00	26 880
17.10	030795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	29,456	5 000,00	147 280
17.11	035391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	294,56	450,00	132 552
17.12	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	113,12	3 500,00	395 920
18	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,009		4 046 953,12	36 423
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	1,92888	18 882,76	36 423
19	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,009		4 682 924,48	42 146
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	2,232	18 882,76	42 146
20	E51-6-1	ПОГРУЗКА МУСОРА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100М3	0,03		4 552 167,08	136 565
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83	2,49	18 882,76	47 018
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42	1,26	0,00	0
20.3	000162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	42	1,26	71 069,00	89 547

ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				696
		ЗАРПЛАТА	СУМ				13 136 240
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				99 939
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				12 632 585
		ВСЕГО	СУМ				25 868 764

РАЗДЕЛ 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ

21	Ц8-3-599-1	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО С КОЛ-ВОМ ГРУПП ДО 6-ТИ УТОПЛ. ИСПОЛНЕНИЯ ДО 6	ШТ	1		87 183,73	87 184
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,77	2,77	18 882,76	52 305
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,02	0,00	0
21.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,23	1 176,00	270
21.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	40 000,00	1 600
21.5	031087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2	25 000,00	5 000
21.6	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02	12 000,00	240
21.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	ШТ	1	1	1 500,00	1 500
21.8	064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	100ШТ	0,04	0,04	600 000,00	24 000
21.9	065155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,124	0,124	17 000,00	2 108
21.10	065312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,016	0,016	10 000,00	160
21.11	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ				
22	Ц8-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 2X1,5 ММ2	100М	0,95		1 471 441,32	1 397 869
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	35,15	18 882,76	663 729
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	5,0065	0,00	0
22.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,71	22 219,00	37 994
22.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,235	9 800,00	12 103
22.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0095	350 000,00	3 325
22.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,285	25 000,00	7 125
22.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,002375	950 000,00	2 256
22.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,2945	12 000,00	3 504




22.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	26,6	5 000,00	133 000
22.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,114	30 000,00	3 420
22.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	4,855	1 500,00	6 983
22.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	2,85	160 000,00	456 000
22.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,114	600 000,00	68 400
23	ЦВ-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 3X1,5 MM2	100М	0,3		1 471 441,32	441 432
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	11,1	18 882,76	209 599
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	1,581	0,00	0
23.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,54	22 219,00	11 998
23.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,39	9 800,00	3 822
23.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,003	350 000,00	1 050
23.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,09	25 000,00	2 250
23.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,00075	950 000,00	713
23.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,093	12 000,00	1 118
23.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	8,4	5 000,00	42 000
23.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,036	30 000,00	1 080
23.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	1,47	1 500,00	2 205
23.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,9	160 000,00	144 000
23.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,036	600 000,00	21 600
24	ЦВ-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 2X2,5 MM2	100М	1,3		1 471 441,32	1 912 874
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	48,1	18 882,76	908 261
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	6,851	0,00	0
24.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,34	22 219,00	51 992
24.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,69	9 800,00	16 562
24.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,013	350 000,00	4 550
24.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,39	25 000,00	9 750
24.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,00325	950 000,00	3 088
24.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,403	12 000,00	4 836
24.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	36,4	5 000,00	182 000
24.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,156	30 000,00	4 680
24.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	6,37	1 500,00	9 555
24.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	3,9	160 000,00	624 000
24.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,156	600 000,00	93 600
25	ЦВ-2-403-3	ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ СЕЧ. 3X2,5 MM2	100М	0,2		1 471 441,32	294 288
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	7,4	18 882,76	139 732
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	1,054	0,00	0
25.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,36	22 219,00	7 999
25.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,26	9 800,00	2 548
25.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,002	350 000,00	700
25.6	031087	КРАСКА	КГ	0,3	0,06	25 000,00	1 500
25.7	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	Т	0,0025	0,0005	950 000,00	475
25.8	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062	12 000,00	744
25.9	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	5,6	5 000,00	28 000
25.10	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,024	30 000,00	720
25.11	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	0,98	1 500,00	1 470
25.12	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,6	160 000,00	96 000
25.13	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,024	600 000,00	14 400
26	ЦВ-3-891-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,08		644 827,37	61 586
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	2,576	18 882,76	48 642
26.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0064	0,00	0
26.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000262	350 000,00	88
26.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	8,16	350,00	2 856
27	ЦВ-3-891-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02		666 157,03	13 123

27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч				
27.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,8	0,656	18 882,76	12 387
27.3	030884	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		0,08	0,0016	0,00	0
27.4	048887	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,00315	0,000063	350 000,00	22
28	ЦВ-3-891-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	102	2,04	350,00	714
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		0,22		780 835,66	171 784
28.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	8,382	18 882,76	158 275
28.3	030884	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0176	0,00	0
28.4	030884	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,5	0,33	13 600,00	4 488
28.5	048887	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	Т	0,00315	0,000693	350 000,00	243
28.6	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ШТ	102	22,44	350,00	7 854
			КГ	0,42	0,0924	10 000,00	924
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ							
29	1504-19076	ЩИТ /В БОКСЕ ЩРВ-6/ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА47-63-С 26 А И ГРУППОВЫМИ АВТОМАТАМИ ВА 47-63 С 16 -4 ШТ, ВА47 63-С-26-2 ШТ, УТОПЛЕННЫМ ИСП.	ШТ	1		260 000,00	250 000
30	C1612-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ВС10-2-0-ЭБ	ШТ	2		16 000,00	32 000
31	C1612-66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ	8		16 000,00	128 000
32	C1612-67	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП 2РС16-266	ШТ	3		18 000,00	54 000
33	C1612-66	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП РС-10-2-ЭБ	ШТ	15		18 000,00	270 000
34	C1612-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП У196М	1000ШТ	0,032		2 000 000,00	64 000
35	C1613-181	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ У198У2	ШТ	30		1 500,00	45 000
36	C1613-182	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТКР. ПРОВОДКИ У994У2	ШТ	28		1 500,00	42 000
37	C1615-25	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 3 КОНТАКТА	ШТ	2		8 000,00	16 000
38	C1614-46	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 2 КОНТАКТА	ШТ	8		8 000,00	64 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			116
			ЗАРПЛАТА	СУМ			2 192 930
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			270
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			2 891 940
			ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			250 000
			ВСЕГО	СУМ			5 335 141
РАЗДЕЛ 3:КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
39	C167-294	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000М	0,095		3 702 609,00	351 748
40	C167-302	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	1000М	0,03		7 300 000,00	219 000
41	C167-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,13		8 940 870,00	1 162 313
42	C167-304	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,02		8 940 870,00	178 817



		ВСЕГО ЗАТРАТ:				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			1 911 878
		ВСЕГО	СУМ			1 911 878
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:				
		ВСЕГО ЗАТРАТ:				
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			812
		ЗАРПЛАТА	СУМ			16 329 171
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			100 209
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			17 436 403
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			250 000
		ВСЕГО	СУМ			33 115 783

Составил:  \_\_\_\_\_

1 911 878  
1 911 878

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПО УЛИЦЕ ЖАЙХУН ПРОЕЗД №5 ДОМ №3 КВАРТИРЫ №16 В Г. УРГЕНЧ  
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ФИЛИАЛА АССОЦИАЦИИ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ УЗБЕКИСТАНА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ».

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Ремонтные работы

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1  
НА Общестроительные работы

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	33 115 783 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	15 329 171 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	100 209 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	17 436 403 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	250 000 сум

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт


№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	811,807733	18 882,76	15 329 171
1	000001		ИТОГО				15 329 171
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ	МАШ-Ч	1,26	71 069,00	89 547
1	000162	C240-51	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,4896	950,00	1 415
2	000521	C270-46	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,2512	851,00	1 916
3	001041		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1 176,00	270
4	002875	C233-1451	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,4328	950,00	7 061
5	003295		ИТОГО	СУМ			100 209
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
			ВОДА	МЗ	0,074163	800,00	59
1	009210	C140-9210	ВОДА	МЗ	1,3922346	800,00	1 114
2	009219	C140-9219	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,3806	437 369,00	166 463
3	012138	C140-12138	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,91656608	2 227 460,00	4 269 074
4	012373		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,84	1 500,00	11 760
5	029840		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,84	1 500,00	11 760
6	029841		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	44,8	1 500,00	67 200
7	029842		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	17,92	1 500,00	26 880
8	029843		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	40 000,00	1 600
9	030434		ДЮБЕЛИ	КГ	4,95	22 219,00	109 984
10	030475		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	3,575	9 800,00	35 035
11	030479		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,33	13 600,00	4 488
12	030484		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,04709	350 000,00	16 482
13	030654	C111-219	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	29,456	5 000,00	147 280
14	030795		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,3202383	7 820 000,00	2 504 264
15	031054		КРАСКА	КГ	1,025	25 000,00	25 625
16	031087		ГРУНТОВКА	Т	0,1925372	16 000 000,00	3 080 595
17	031434	C111-9732	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,01734136	12 000 000,00	208 096
18	031651	C111-628	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,08053247	1 200 000,00	96 639
19	031710						



20	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,006875	950 000,00	8 531
21	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	294,56	450,00	132 552
22	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,16094	18 600,00	77 383
23	036136	C112-136	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,00532684	3 396 672,00	18 094
24	043231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02282429	14 560 000,00	332 322
25	044346	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	113,12	3 500,00	395 920
26	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,8725	12 000,00	10 470
27	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	32,64	350,00	11 424
28	046163		СКОБЫ	10ШТ	77	5 000,00	385 000
29	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,33	30 000,00	9 900
30	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	13,475	1 500,00	20 213
31	064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1 500,00	1 500
32	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	8,25	160 000,00	1 320 000
33	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	600 000,00	24 000
34	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,33	600 000,00	198 000
35	065312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	17 000,00	2 108
36	075007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,00140261	1 850 000,00	2 595
37	078221		КАРНИЗНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕНОПЛАСТИКА	М	125,1188	8 600,00	1 076 022
38	092807	C157-294	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X1,5 ММ2	1000М	0,095	3 702 609,00	351 748
39	092809	C157-296	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000М	0,13	8 940 870,00	1 162 313
40	092815	C157-302	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X1,5 ММ2	1000М	0,03	7 300 000,00	219 000
41	092817	C157-304	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000М	0,02	8 940 870,00	178 817
42	092985	C1515-25	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 3 КОНТАКТА	ШТ	2	8 000,00	16 000
43	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,1084	10 000,00	1 084
44	098480	C1512-15	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП У196М	1000ШТ	0,032	2 000 000,00	64 000
45	098521	C1512-56	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП РС-10-2-ЭБ	ШТ	15	18 000,00	270 000
46	098522	C1512-57	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С 3-МИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП 2РС16-256	ШТ	3	18 000,00	54 000
47	098528	C1512-63	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ВС10-2-0-ЭБ	ШТ	2	16 000,00	32 000
48	098530	C1512-65	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП ВС10-1-0-ЭБ	ШТ	8	16 000,00	128 000
49	098857	C1513-181	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЯ ДЛЯ СКР. ПРОВОДКИ У198У2	ШТ	30	1 500,00	45 000
50	098858	C1513-182	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОТКР. ПРОВОДКИ У994У2	ШТ	28	1 500,00	42 000
51	098987	C1514-45	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 2 КОНТАКТА	ШТ	8	8 000,00	64 000
			ИТОГО				17 436 403
			ВСЕГО	СУМ			17 436 403

6.531/

ОБОРУДОВАНИЕ						
1	1504-19076	ЩИТ (В БОКСЕ ЩРВ-6) С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ВА47-	ШТ	1	250 000,00	250 000
		ИТОГО	СУМ			250 000
		ВСЕГО	СУМ			250 000
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			250 000
1)Зарплата 15329171 сум						
2)стройматериалы 17436403 - 1911878= 15524525 x 1,04= 16146506 сум						
3)Кабельная продукция 1911878 сум x 1,015= 1940556,17						
Итого 18086062,17 сум						
4)машин и механизмов 100,209 сум						
5)Оборудования 250000 x 1,02= 255000						
		ВСЕГО	СУМ			33 115 783

Составил: 





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:08-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 59980**

**Obyekt nomi** «SOS O'zbekiston bolalar mahallalari» uyushmasining Xorazm viloyat filialiga qarashli Urganch shahri Jayxun ko'chasidagi 3-uy 16-xonadonni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - «SOS O'zbekiston bolalar mahallalari» uyushmasining Xorazm viloyat filiali

**Bosh loyihachi** - «Xorazm ta'mir loyiha» MChJ

**Litsenziya** 28.06.2020 yildagi AL-001055-sonli litsenziya

**Moliyalashtirish manbai** - budjet

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida

**Qurilish turi** joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 55258

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Urganch shahri Jayxun ko'chasidagi 3-uy 16-xonadonni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 11.08.2022 yildagi 140-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18882,76 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 0%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 41743,296ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 2649,908ming.so'mga kamaytirilib, 39093,387ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - qurilish materiallari            | - 803,210ming.so'm.  |
| - ish xaqi                         | - 1459,044ming.so'm. |
| - mashina va mexanizmlar           | - 24,523ming.so'm.   |
| - pudratchining boshqa xarajatlari | - 354,679ming.so'm.  |
| - ob'ekt sug'urtasi                | - 8,454ming.so'm.    |
| - QQS                              | - 2649,908ming.so'm. |

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining



sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «SOS O'zbekiston bolalar mahallalari» uyushmasining Xorazm viloyat filialiga qarashli Urganch shahri Jayxun ko'chasidagi 3-uy 16-xonadonni joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	41 743,296	39 093,387
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	0,000	0,000
Buyurtmachi boshqa harajatlari (0%)	ming.so'm	0,000	0,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	41 743,296	39 093,387

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH**