

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 26.10.2022 г. № 68

между ЧП "AMIR EXIM TRADING" и Бердак номидаги Коракалпоқ давлат университети на общую сумму 220 000 000,00

Глава _____ 079
Казначейский лицевой счёт _____ 400910860354017094100079002 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4354990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				220 000 000,00
Октябрь	220 000 000,00			
Ноябрь				
Декабрь				220 000 000,00
Всего за год	220 000 000,00			

Всего 220 000 000,00 сум

Двести двадцать миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 66 000 000 сум или 30.00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Октябрь мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика _____

(подпись)

А.М.Реймов
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика _____

(подпись)

Е.А.Палуанов
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.



Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети «Товар-материалдық запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ең жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген 19-санлы мажлис баяннамасы

2022-жыл «26» 10

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	А.Кудайбергенов	Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Е.Палўанов	Бас есапшы
	А.Баймуратов	Юрист
	Е.Исаев	Аудитор
	С. Утеулиева	Қаржы хэм жобаластырыў бөлим баслығы
<u>Комиссия хаткери</u>	Т. Дошимов	Инженер

Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Кудайбергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мәмлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў өткерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыў катнасыўшыларының кабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети аркалы жайластырылған 2022-жыл 12-октябрь күнги 22110012162452-санлы лот бойынша 2022-жыл 20-октябрь күнги 162452-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамы талапларына хэмде жокары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети аймағында 100вт куўатлылықка ийе куяш лампаларын орнатыў жумысларын алып барыў бойынша өткерилген таңлап алыўда таңлап алыў хужжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған «AMIR EXIM TRADING» ЖМК 220 000 000,00 сум (ҚҚС менен бирге) менен шәртнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тарткан жағдайда шәртнама дүзиў хукукы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, «BANIMAX TRADE» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалаў мүддети усыныслар берийў тамам болыўынан 10 (он) жумыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Е.Палўанов таңлап алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хужжетлерин таярлаў хэмде шәртнама дүзилген соң 3 (үш) жумыс күн ишинде арнаўлы информатион порталына (www.etender.uzex.uz) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Т.Дошимов), усы таңлап алыў бойынша тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийинлесин.

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	Имзасы	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	А.Кудайбергенов		Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Е.Палўанов		Бас есапшы
	А.Баймуратов		Юрист
	Е.Исаев		Аудитор
	С. Утеулиева		Қаржы хэм жобаластырыў бөлим баслығы
<u>Комиссия хаткери</u>	Т. Дошимов		Инженер

ДОГОВОР №68

от «26» октября 2022 г

ЧП «AMIR EXIM TRADING» в лице директора Атаджанов.Р действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны КГУ имени Бердаха в лице ректора А.Реймова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту установке солнечного светильника 100 Вт с опорой высоты 5 метров на территорию КГУ им.Бердаха ЛОТ №22110012162452

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить установку солнечного светильника 100 Вт с опорой высоты 5 метров, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для установки солнечных светильников с опорой высоты 5 метров, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **220 000 000 (двести двадцать миллионов)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется:

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период установки светильника и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Организовать строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «26» октября 2022 года
окончание «26» ноября 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на площадке своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для установки светильников, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости установки обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения установки светильника и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

Ответственность за сохранность солнечных светильников, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала установки более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономический судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на установку светильников или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ЧП «AMIR EXIM TRADING»

г Ургенч, ул, Проектная 168 д 22

Р/с 20208000305099571001

Хорезмский.ф-л АКИБ

"ИПОТЕКАБАНК" Тинчлик фил


МФО 00580

ИНН 306567800

ОКЭД 46690

Тел: (+99891) 571 77 44

М.П.



Заказчик

Узбекистон Республикаси
Газначилик бошқармаси
х/р: 23402000300100001010
банк: МБ ХККМ Тошкент шаҳри
МФО: 00014 ИНН: 201 122 010
Бердак номидаги КК ДУ
манзил: Нукус шаҳар Ч.Абдилов кучаси №1
тел. 223-59-88 223-59-28

Ш/ХВ _____
ИНН 202 609 182 ОКОНХ 92 110



М.П.

SHA'RTNAMA SHA'RTLARI O'ZBEKSTAN
RESPUBLIKASININ A'MELDEGI
NIZAMSHILIQ TALAPLARINA
JAVAP BEREDI
YURIS *A. Baymuratov*
A. BAYMURATOV

Приложение №1
к договору №68 (лот
№22110012162452)
« 26» октября 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм	Кол- во	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС
					Ставка	Сумма	
1	2	3	4	5	8	9	10
Установка солнечных светильников 100вт с опорой высоты 5 метров	шт	100	1 913 043,48	191 304 347,83	15%	28 695 652,17	220 000 000
Итого к оплате:							220 000 000

Итого сумма: Двести двадцать миллионов сум 00 тийн в т.ч. НДС

Подписи сторон

