

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 163461 на приобретение Жиззах вилояти Зарбдор тумани Халк таълими булимига карашли 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция килиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 24.10.2022

Время рассмотрения 22.10.2022 21:33

Закупочная комиссия Зарбдор туман Халк Таълим Булими марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISROILOVA MAXFUZA NEMATOVNA	Зарбдор халк таълими мудири (Комиссия раиси)	Зарбдор халк таълими Булими
Секретарь комиссии	KUSHNAZAROV DILSHOD MAVLONOVICH	АКТ мутахассиси (комиссия котиби)	Зарбдор ТХТБ
Член комиссии	ISMAILOV SHOXYZOD ORIFOVICH	Бош хисобчи (комиссия аъзоси)	Зарбдор ХТБ
Член комиссии	SHODMONQULOV OLIMJON ESHPO'LATOVICH	Бош иктисодчи (комиссия аъзоси)	Зарбдор ХТБ
Член комиссии	XODJABEKOV BARATULLA USAROVICH	Курулиш булими бош мухандиси (комиссия аъзоси)	Зарбдор ХТБ
Член комиссии	EGAMBERDIYEV BAXTIYOR O'ROLOVICH	Давлат харидлари Шартнома буйича хисобчи (комиссия аъзоси)	Зарбдор ТХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.10.2022 года № лота 163461.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жиззах вилояти Зарбдор тумани Халк таълими булимига карашли 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция килиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш (401722860082207092100075009 ст 4239000)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 000 000.00
Стартовая сумма	36 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Доимий ишчи ходимлар хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчи ходимлар хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	20	Маълумотлар тақдим этилди.	13	Экспертная		
ООО "Polaris loyiha"	20	Джавланова Л.Х- рахбар иш тажрибаси 5 йил, Иномов И.М- ГИП 5 йил ва хоказо	12	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Доимий ишчи ходимлар хакида маълумот	10	Экспертная		
JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA МЧЖ	20	20	16	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	20	20	14	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST МЧЖ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	16	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	20	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	8	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	20	so'ralgan fayl taqdim etildi	8	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	20	25Хужжатлар тулик илова килинди	9	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Бунортмачи тавсифига кўра	15	Экспертная		
UNIVERSAL ARXITECT PROJECT МЧЖ	20	Жамиятимзда 5 та малакали доимий иш билан таъминланган ишчи ходимлар иш фаолиятини олиб боради. Маълумот илова киилнади	18	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка туловлардан кариздорлиги булмаслиги керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка туловлардан қариздорлиги булмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ	20	Маълумотлар тақдим этилди	20	Экспертная		
ООО "Polaris loyiha"	20	олик ва бошка туловлардан қариздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот тақдим қилинмоқда.	20	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Солик ва бошка туловлардан қариздорлиги булмаслиги керак	20	Экспертная		
JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST МЧЖ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	20	хужжатлар табларга асосан бириктирилди.	20	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	20	so'ralgan fayl taqdim etildi	20	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	20	20хужжатлар илова қилинмоқда	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
UNIVERSAL ARXITECT PROJECT МЧЖ	20	Жамиятимиз Солик ва бошка мажбурий туловлардан қариздорлиги мавжуд эмас. Маълумотнома илова қилинади	20	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Бажарилиши керак булган иш ва хизматларни сифатли бажариш шарт.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилиши керак булган иш ва хизматларни сифатли бажариш шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	20	Бажарилиши керак булган иш ва хизматларни сифатли бажарамиз!	20	Экспертная		
ООО "Polaris loyiha"	20	Бажарилиши керак булган иш ва хизматларни сифатли бажариш тугрисида кафолат хати.	20	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Сифатли бажариб бериш кафолатланади	20	Экспертная		
JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA MЧЖ	20	20	20	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT MЧЖ	20	20	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	20	хужжатлар талабларга асосан бириктирилди.	20	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	20	so'ralgan fayl taqdim etildi	20	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	20	20 хужжатлар илова килинмоқда	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT MCHJ	20	Барча курсатилган иш ва хизматларни уз вақтида сифатли бажаришга кафолат берамиз. Кафолат хати илова килинади	20	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 Гувохнома ва Рахбар паспорт хамда Низом нусхалари такдим килиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома ва Рахбар паспорт хамда Низом нусхалари такдим килиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ATLANT ARCHITECTS GROUP MЧЖ	20	Маълумотлар такдим этилди	20	Экспертная		
ООО "Polaris loyiha"	20	Гувохнома ва Рахбар паспорт хамда Низом нусхалари ва барча активлари	20	Экспертная		
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	20	Гувохнома ва Рахбар паспорт хамда Низом нусхалари такдим килиниши шарт	20	Экспертная		
JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA MЧЖ	20	20	20	Экспертная		
GRAND SUPER PROJECT MЧЖ	20	20	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	20	xujjatlar talablarga asosan birlashtirildi.	20	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	20	so'ralgan fayl taqdim etildi	20	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	20	25 хужжатлар илова килинмоқда	20	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT MCHJ	20	Жамиятимизнинг давлат руйхатидан утганлиги тугрисида Гувохнома нусхаси, Низом нусхаси хамда Рахбар шахсини тасдиқловчи хужжатлар илоа килинади.	20	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan	20	20	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
jamiyati						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIMPROCITY	36 000 000.00	33 000 000.00 UZS	33 000 000.00	00.00	33 000 000.00	19.10.2022 16:36:36	1.51515
ООО DAVR PROEKT	36 000 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	20.10.2022 10:35:01	1.66667
UNIVERSAL ARXITECT PROJECT MCHJ	36 000 000.00	35 444 000.00 UZS	35 444 000.00	00.00	35 444 000.00	20.10.2022 15:00:37	1.41068
JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA MCHJ	36 000 000.00	32 364 000.00 UZS	32 364 000.00	00.00	32 364 000.00	18.10.2022 15:03:11	1.54493
ООО "Polaris loyiha"	36 000 000.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	17.10.2022 10:05:39	2
ATLANT ARCHITECTS GROUP MCHJ	36 000 000.00	32 000 000.00 UZS	32 000 000.00	00.00	32 000 000.00	15.10.2022 13:09:59	1.5625
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	36 000 000.00	31 000 000.00 UZS	31 000 000.00	00.00	31 000 000.00	18.10.2022 16:07:40	1.6129
GRAND SUPER PROJECT MCHJ	36 000 000.00	32 000 000.00 UZS	32 000 000.00	00.00	32 000 000.00	18.10.2022 15:42:29	1.5625
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	36 000 000.00	34 500 000.00 UZS	34 500 000.00	00.00	34 500 000.00	18.10.2022 12:31:15	1.44928
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	36 000 000.00	33 000 000.00 UZS	33 000 000.00	00.00	33 000 000.00	20.10.2022 15:03:14	1.51515
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	36 000 000.00	32 000 000.00 UZS	32 000 000.00	00.00	32 000 000.00	20.10.2022 14:52:15	1.5625
ООО HOUSE GRAND	36 000 000.00	33 000 000.00 UZS	33 000 000.00	00.00	33 000 000.00	19.10.2022 18:44:09	1.51515

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIMPROCITY	83.3	1.51515	84.81515

ООО DAVR PROEKT	84.525	1.66667	86.19167
UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT MCHJ	95.55	1.41068	96.96068
JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA MCHJ	93.1	1.54493	94.64493
ООО "Polaris loyiha"	88.2	2	90.2
ATLANT ARCHITECTS GROUP MCHJ	89.425	1.5625	90.9875
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	93.1	1.6129	94.7129
GRAND SUPER PROJECT MCHJ	90.65	1.5625	92.2125
ОДО GOLD PROJECT SERVICE	85.75	1.44928	87.19928
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	85.75	1.51515	87.26515
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	91.875	1.5625	93.4375
ООО HOUSE GRAND	83.3	1.51515	84.81515

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 163461 от 24.10.2022 года на приобретение Жиззах вилояти Зарбдор тумани Халк таълими булимга карашли 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция килиш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш определила победителем:

UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT MCHJ
306715710

и резервный исполнитель: SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ (304961108)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISROILOVA MAXFUZA NEMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	ISMAILOV SHOXYZOD ORIFOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHODMONQULOV OLIMJON ESHPO'LATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XODJABEKOV BARATULLA USAROVICH	Согласен	
Член комиссии	EGAMBERDIYEV BAXTIYOR O'ROLOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Подпись ответственного за закупку	
Подпись ответственного за приемку	
Подпись ответственного за хранение	
Подпись ответственного за доставку	
Подпись ответственного за утилизацию	
Подпись ответственного за утилизацию	
Подпись ответственного за утилизацию	
Подпись ответственного за утилизацию	
Подпись ответственного за утилизацию	
Подпись ответственного за утилизацию	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам предоставлены следующие данные:

Информация об участии в конкурсе содержится в документах:

Жиззах вилояти Зарбдор тумани Халқ таълими бўлимига карашли 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция қилиш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 19

“ 26 “ октябрь 2022йил

Зарбдор шаҳарчаси

Зарбдор туман халқ таълим бўлимининг 2022 йил 17-октябрдаги 1274-3-49-ХТ/2022-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов ҳайъати аъзолари қуйидаги тартибда катнашдилар:

- 1.ISROILOVA MAXFUZA N EM ATOVNA-Зарбдор халқ таълими муdiri (Комиссия раиси)
2. KUSHNAZAROV MAVLONOVICH KUSHNAZAROV DILSHOD АКТ мутахассиси(комиссия котиби)
3. SHODMONQULOV OLIMJON ESHPO'LATOVICH- Бош иқтисодчи (КОМИССИЯ аъзоси)
- 4.ISMAILOV SHOXSOD ORIFOVICH- Бош ҳисобчи (КОМИССИЯ аъзоси)
- 5.XODJABEKOV B A R A T U LLA USAROVICH Мухандиси (КОМИССИЯ аъзоси)
- 6.EGAM BERD IYEV B A X T I Y O R O'ROLOVICH ҳисобчи (КОМИССИЯ аъзоси)

КУН ТАРТИБИДА

Лот 22110012163461 13-10-2022 15:20 эълон(буюртманома) берилгандан сўнг тумани Жиззах вилояти Зарбдор тумани Халқ таълими бўлимига карашли 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция қилиш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш бўйича жамоатчилик ташаббуси билан тўпланган маблағлари ҳисобидан балл усулида ўтказилган танловда овоз тўплаган пудратчилар:

Зарбдор тумани 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция қилиш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш бўйича жамоатчилик ташаббуси билан тўпланган маблағлари ҳисобидан электрон ўтказилган танловга кўра 13(ўн уч)та қурилиш ташкилотлари қатнашган 1. ООО BIMPROCITY- 84.81515 балл. 2. ООО DAVR PROEKT - 86.19167 балл. 3.№ UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT МЧЖ"- 96.96068 балл .4. JIZZAX BUNYODKOR LOYIHA МЧЖ - 94.64493,5. ООО "Polaris loyiha" - 90.2. 6 ATLANT ARCHITECTS GROUP МЧЖ - 90.9875. 7. SANGZOR PROJECT INVEST МЧЖ - 94.7129.8. GRAND SUPER PROJECT МЧЖ - 92.2125.9. ОДО GOLD PROJECT SERVICE - 87.19928,10 "ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati - 87.26515.11. "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati 93.4375, 12. ООО HOUSE GRAND - 84.81515 тўплаган.Кўпчилик овози билан 96.96068 балл билан UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT МЧЖ - фирмаси ғолиб деб топилган лекин голиб ташкилотнинг голибликни бекор қилганлиги сабаб Давлат харидлари қонунчилигига мувофиқ захирада бўлган 94.7129 балл билан SANGZOR PROJECT INVEST МЧЖ - фирмаси ғолиб деб ҳисобланади .

Талабгорлар томонидан 22.10.2022 21:41 йилда 22110012163461 эълон(буюртманома) берилгандан сўнг Зарбдор тумани 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция қилиш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш бўйича жамоатчилик ташаббуси билан тўпланган маблағлари ҳисобидан электрон ўтказилган танлов юзасидан 26.10.2022 йил соат 16:00 га қадар ёзма ёки электрон эътироз ва мунозаҳарлар келиб тушмади.

Комиссия Зарбдор тумани 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция қилиш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш бўйича жамоатчилик ташаббуси билан тўпланган маблағлари ҳисобидан электрон ўтказилган танлов юзасидан.

Қарор қилади

1. Зарбдор тумани 11-умумий урта таълим мактабни реконструкция қилиш учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш бўйича жамоатчилик ташаббуси билан тўпланган маблағлари ҳисобидан электрон ўтказилган танлов юзасидан кўпчилик овози билан 96.96068 балл билан UNIVERSAL ARCHITECT PROJECT МЧЖ - фирмаси ғолиб деб топилган лекин голиб ташкилотнинг голибликни бекор қилганлиги сабаб Давлат харидлари қонунчилигига кўра захирада бўлган 94.7129 балл билан SANGZOR PROJECT INVEST МЧЖ - фирмаси ғолиб деб ҳисобланиб 31 000 000 (ўттиз бир миллион) сўмга шартнома имзоланиб Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилсин.

SHODMONQULOV OLIMJON ESHPO'LATOVICH

ISMAILOV SHOXSOD ORIFOVICH

XODJABEKOV B A R A T U LLA USAROVICH

EGAM BERD IYEV B A X T I Y O R OIROLOVICH

KUSHNAZAROV DILSHOD MAVLONOVICH

Хайъат аъзоси

Хайъат аъзоси

Хайъат аъзоси

Хайъат аъзоси

Йиғилиш котиби

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MV6632068415

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **11-maktab rekonstruksiyasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Zarbdor tumani xalq ta'limi tomonidan 31.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Zarbdor tumani
yuridik markaz
markaz rahbari:**



A.X.AXMURATOV

31.10.2022



Zarbdor tuman Xalq ta'limi bo'limi

BUYRUG'I

31 «10» 2022 yil.

1316-3-49-XT/2022-son

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha SHARTNOMA № C80

Zarbdor tuman xalq ta'lim bo'limi (keyingi urinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi raxbari M.Isroilova, bir tomondan, va **SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ** (keyingi urinlarda «Ijrochi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor S.Quvondiqov ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani quyidagilar xakida tuzdilar:

1. SHartnoma predmeti.

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Ijrochi Buyurtmachining topshirig'ida belgilangan shartlarga muvofiq Jizzax viloyati Zarbdor tumani Xalk ta'limi bulimiga karashli 11-umumiy urta ta'lim maktabni rekonstruksiya kilish uchun loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish bo'yicha amaldagi qonunchilikning ishlarining shunday turiga qo'yladigan talablariga javob beradigan va foydalanish uchun yaroqli bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini (bundan keyingi matnlarda "Loyiha" deb nomlanadi) ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa texnik topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini zimmasiga oladi

1.2. Xizmatlar kursatish muddati: 10 kun

2. SHartnoma bo'yicha ishlar qiymati va hisob-kitoblar tartibi.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati tanlov komissiyasining 2022 yil 18-iyuldagi №120567-sonli majlis bayonnomasi qaroriga asosan QQS bilan 31,000,000.00 (O'ttiz bir million)so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati ochiqdir. O'zbekiston Respublikasining Hukumati qaroriga asosan hamda vaziyatlar, materiallar narxlari, ishga haq to'lash shartlari tubdan o'zgarganda va boshqa xarajatlar tufayli ishlar qiymati mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish yo'li bilan o'zgartirilishi mumkin.

2.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatini to'lash Buyurtmachi tomonidan Ijrochining hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- mazkur shartnoma imzolangandan keyin bir oy davomida ishlar qiymatidan 30% oldindan to'lov;
- keyingi to'lovlar – bosqichma-bosqich, Loyihani qabul qilish-topshirish yuk xati imzolangandan so'ng 90 kun davomida, Loyihani asoslangan rad etish xati yo'q bo'lgan taqdirda.

2.4. Buyurtmachi moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilmaganligi sababli oldindan to'lovni o'tkazish majburiyatini bajarmasa, Ijrochi qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnomani bekor qilish huquqiga ega.

2.5. Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag moliyalashtirilmagan takdirda «Buyurtmachi» tulov uchun majburiyatni zimmasiga olmaydi.

3. Ishlarni topshirish-qabul qilish tartibi.

3.1. Ob'ekt bo'yicha loyihalash ishlarini boshlash sanasi sifatida quyidagi talablarni bajarish sanasi hisoblanadi:

3.1.1. Loyihalashga topshiriqni qonunchilikda o'rnatilgan tartibda tasdiqlash va kelishib olish;

3.1.2. Tasdiqlangan loyihalashga topshiriqqa hamda loyihalash ishlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarga muvofiq buyurtmachi loyihalash uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlarni taqdim qilishi;

3.1.3. Tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimcha yozma bitim tuzish yo'li bilan yuqoridagi talablarni bajarish uchun ketadigan vaqtga mutanosib ravishda loyihalash ishlarini bajarish kalendar muddatlari surilishi mumkin.

3.2. Ishlar tugallangandan so'ng Ijrochi tayyor Loyihani yoki uning qismini Buyurtmachiga yuk xati bo'yicha topshiradi, loyihalashga topshiriq va mazkur shartnoma shartlarida ko'zda tutilgan Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi Loyihani olganidan keyin quyidagilarni amalga oshirishga majbur:

3.3.1. Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolaganidan keyin 30 kun davomida Loyihani olish yoki olishni rad etish va Ijrochiga rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni yuborish;

3.3.2. Loyihani olishni rad etish sabablari ko'rsatilgan xat Ijrochiga yuborilgandan so'ng ikkitomonlama dalolatnoma yoki qo'shimcha yozma bitim tuziladi. Qo'shimcha yozma bitimda loyihadagi kamchiliklarni bartaraf etish ishlari ro'yxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

3.3.3. Buyurtmachi Loyihani olishdan bosh tortsa (Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolamasa), rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni Ijrochiga yubormasa, Loyiha Buyurtmachiga taqdim etilgan vaqtdan boshlab unga topshirilgan hisoblanadi.

3.3.4. Agar Buyurtmachi Loyihani tekshirmasdan qabul qilgan bo'lsa, keyinchalik Loyihada shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligini aniqlasa, bunday kamchiliklarni Loyihani qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kachiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Ijrochini 10 kun muddatda yozma ravishda ogohlantirishi va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

4.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

4.1.1. Loyihani tayyorlash uchun zarur bo'ladigan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni Ijrochiga taqdim qiladi.

4.1.2. Mazkur shartnomada belgilangan miqdor va tartibda ishlar qiymatini Ijrochiga to'lab beradi.

4.1.3. Ijrochidan olingan loyihadan faqat mazkur shartnomada ko'zda tutilgan maqsad uchun foydalanish, loyihani uchinchi shaxslarga bermaslik va Ijrochining roziligisiz undagi ma'lumotlarni oshkora qilmaslik.

4.1.4. Zarurat tug'ilganda loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishish uchun Ijrochini jalb etish.

4.1.5. Birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki Ijrochiga bog'liq bo'lmagan boshqa vaziyatlar tufayli paydo bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni qoplash (mazkur masala yuzasidan tomonlar dastlab o'zaro kelishib va qo'shimcha bitimni imzolashgandan so'ng).

4.1.6. Tayyor loyihaning kamchiliklari sababli uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga taqdim qilingan da'vo bo'yicha jarayonda ishtirok etish uchun Ijrochini jalb qilish.

4.2. Ijrochining majburiyatlari

4.2.1. Loyihani ishlab chiqish uchun Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablarga rioya etish, ularga muvofiq va o'zi shaxsan loyihalash ishlarini bajarishi, belgilangan tartibda mualliflik nazoratini olib borish va har 15 kun muddatda muntazam ravishda Buyurtmachiga ma'lumot berish;

4.2.2. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda xato va kamchiliklar borligi aniqlansa, Buyurtmachini shu to'g'risida zudlik bilan o'rnatilgan tartibda ogohlantirish, Buyurtmachidan ko'rsatmalar olinguncha ishni to'xtatish. Buyurtmachini o'z vaqtida ogohlantirmagan Ijrochi kelgusida Buyurtmachi tomonidan da'vo qilinganda hujjatlarda xato va kamchiliklar borligini ro'kach qilmasligi kerak.

4.2.3. Loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishishda Buyurtmachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2.4. Mazkur shartnomada belgilangan muddatda sifatli, qurilish me'yorlari va qoidalari talablari va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibini belgilaydigan boshqa qonunchilik hujjatlariga javob beradigan tayyor Loyihani Buyurtmachiga topshirish.

4.2.5. Loyiha ishlab chiqilishini uchinchi shaxslarga bermaslik.

4.3. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.3.1. Loyihadan foydalanish davomida unda kamchiliklar borligi aniqlansa, Ijrochidan quyidagilarni talab qilish:

- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z hisobidan talab qilinadigan muddatlarda bartaraf qilishi;
- shartnomaviy qiymatni shunga muvofiq miqdorda kamaytirish;
- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganligi sababli Buyurtmachining paydo bo'lgan moliyaviy zararlarini qoplash;
- Loyihadagi kamchiliklar jiddiy va ularni bartaraf qilish imkoniyati yo'q bo'lsa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishi va barcha ko'rilgan moliyaviy zararlar qoplanishini Ijrochidan talab qilish.

- «Ijrochi» tashkilotning aybi bilan loyixa xujjatlariga kushimcha ish xajmlari va xarajatar aniklangan takdirda «Uzdavarxitektkurilish» kumitasining 24.06.2008 yilgi 50-sonli buyrugi bilan tasdilangan SHNK 1.03.01-08 ning 1.13.-bandi 3-xatboshiga asosan Bajaruvchiga tulanagan summa tulik Davlat byudjeti foydasiga olib kuyiladi.

4.4. Ijrochi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Buyurtmachining yozma ruxsati bilangina loyihalashtirishga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablardan chekinish.

5. Tomonlar javobgarligi.

5.1. Tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgardirlar.

5.2. Loyiha Buyurtmachi tomonidan qabul qilingandan keyin Ijrochi kafolatli muddat davomida (10 yil) Loyihaning dastlabki kamchiliklari va Loyihadan foydalanish mobaynida aniqlangan kamchiliklari uchun javobgardir. SHuningdek, ushbu kamchiliklarni o'z hisobidan bartaraf qilishi, agar kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyati bo'lmasa, Buyurtmachining zararlarini to'lab berishi kerak.

5.3. Ijrochi Loyihadagi kamchiliklar uchun (ushbu kamchiliklar aniqlangan vaqtga bog'liq bo'lmagan holda) quyidagi hollarda javob bermaydi:

- Buyurtmachi Ijrochi bilan kelishib olmasdan loyihalash mobaynida Loyihaga qo'yilgan talablardan chekinsa yoxud loyihalashga topshiriqdagi birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirsa;

5.4. Moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilgan bo'lsa ham Buyurtmachi loyihalash ishlarini o'z vaqtida moliyalashtirmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun o'tkazilmagan to'lov summasidan 0,4 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida o'tkazilmagan to'lov summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.5. Ijrochi loyihalash ishlarini o'z vaqtida bajarmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun bajarilmagan ishlar summasidan 0,5 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida bajarilmagan ishlar summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.6. Penya va zararlarni to'lash shartnomani buzgan tarafni shartnomadagi majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5.7. Tomonlar moliyaviy majburiyatlarni zimmalariga olmagan sharti bilan, birinchi tomon ikkinchi tomonni 30 kun avval yozma ravishda ogohlantirib, mazkur shartnomani muddatidan ilgari bekor qilishi mumkin.

5.8. SHartnoma muddatidan ilgari bekor qilingan holda, shartnomani bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan tomon ikkinchi tomonga mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatidan 10 % miqdorida jarima (neustoyka) to'laydi.

6. Maxfiylik.

6.1. Har bir tomonning faoliyati yoki tomonlar bilan bog'liq shaxsning faoliyati to'g'risidagi oshkora qilinmaydigan barcha ma'lumotlar maxfiydir. Tomonlar bunday ma'lumotlarni boshqa shaxslarga oshkora qilmasliklari, mazkur shartnomani bajarish bilan bog'liq maqsadlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanmasliklari kerak

7. SHartnomani o'zgartirish va tugatish.

7.1. Mazkur shartnomaning 10.1-punktida ko'rsatilganidek, shartnoma muddati tugashi bilan tomonlarning shartnomadagi majburiyatlari tugaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasidagi yozma kelishuviga asosan shartnoma o'zgartirilishi yoki muddatidan ilgari tugatilishi mumkin.

7.3. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim yoki kelishmovchilik bayonnomasi ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolanganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

7.4. Qonunchilikda yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan boshqa hollarda ham mazkur shartnoma o'zgartirilishi yoki tugatilishi mumkin.

7.5. SHartnoma kuchda bo'lishini tugatish tomonlarni shartnomani buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

8. Nizolarni xal etish.

8.1. Mazkur shartnomaning matnida echimini topmagan masalalar bo'yicha tomonlar o'rtasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan nizolar va turli talqinlar amaldagi qonunchilik asosida muzokaralar o'tkazish yo'li bilan xal etiladi.

8.2. Muzokaralar o'tkazish yo'li bilan nizolar xal etilmasa, taraflarkelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirganlaridan so'ng ularni iqtisodiy sudida ko'rib chiqingga topshiradilar.

9. Fors-major.

9.1. Ko'zda tutilmagan va kelib chiqishini bartaraf etib bo'lmaydigan favqulodda xususiyatga ega fors-major vaziyatlari paydo bo'lganda tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun javobgar emasdir.

Favqulodda vaziyatlar sifatida quyidagilar tushuniladi: tabiiy talofatlar, yong'in, suv toshqini, shtorm, urush va urush harakatlari, qamallar, qo'zg'olonlar, sabotaj, millatchilik tusga ega g'alayonlar, embargo, davlat organlarining ta'qiqlashlari va shartnoma tuzilganidan keyin paydo bo'lgan tomonlar nazoratidan tashqaridagi boshqa vaziyatlar.

9.2. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. YAKUNIY QOIDALAR.

10.1. Mazkur shartnoma viloyat G'aznachilik boshkarmasidan elektron tarzda ruyxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga kadar amal kiladi.

10.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi. bitta nusxasi Buyurtmachida, bitta nusxasi Ijrochida saqlanadi.

11. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari:

BUYURTMACHI:


“ Zarbdor tuman xalq ta'lim bo'limi ”
(11-maktab 2-Etab OPEN)
Manzil: Zarbdor shaxri. Oybek maxallasi.
Murabbiylar kuchasi 2 uy
SH/x: 401722860082207092100075009
INN:201 358 956, MFO 00014
OKED: 85 310
O'zbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi G'aznachiligi
x/r: 2340 2000 3001 0000 1010
Bank nomi: Markaziy bankning Toshkent
shaxar Bosh boshqarmasi Hisob-kitob-kassa
markazi (HKKM)
MFO 00014 INN 201129919

Direktor  M.Isroilova

IJROCHI:

“SANGZOR PROJECT INVEST” MCHJ
Jizzax viloyati Jizzax shaxar A.Navoiy
kuch 12a uy
H/R 2020 8000 7007 8577 0001
AT “Aloqa bank”
Jizzax filiali
MFO-00401
INN- 304 961 108
OKED- 71120


Direktor C.Quvondikov

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyilgini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	MAXFUZA ISROILOVA NEMATOVNA
	Imzolangan sana	01.11.2022 10:35
	Hujjat kodi	LX5837832158
	Hulosa kodi	MV6632068415