

“Kelishildi”

Jizzax viloyati Qurilish
bosh boshqarmasi boshlig'i



M. Tursunov davlat inspeksiyasi boshlig'i

2021y.

“Kelishildi”

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi

“Davsuyxo'jaliknazorat”

“Davsuyxo'jaliknazorat”

N. Ernazarov

2021-y.

“Tasdiqlayman”

O'zbekiston Respublikasi Suv
xo'jaligi vazirining birinchi
o'rinbosari

A. Nazarov

2021y.

“Jizzax viloyatidagi “Zomin” suv omborini rekonstruksiya qilish” ishchi loyihasini ishlab
chiqarish

LOYIHA TOPSHIRIQNOMASI

№	Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablari
1	Buyurtmachi	“Jizzaxsuvqurilishinvest” DM Jizzax shahar, Beshquvur ko'chasi 56 uy tel(faks):(72) 226-91-60 x/r 20210000400503652001 AT “Turon” bank Jizzax fil, MFO 00982 INN 200344104
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 5 oktyabrdagi qarori
3	Qurilish turi	Rekonstruksiya qilish
4	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti
5	Tahminiy qiymati	4500,0 mln.so`m
6	Loyiha tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
7	Pudrat tashkilotining nomi	Tender savdolari asosida aniqlanadi
8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarining soni, sig'imi)	“Zomin” suv omborini rekonstruksiya qilish Suv sig'imi – 52,0 mln.m3 Bog'langan yer maydoni – 4600 gektar
9	Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi	Talab qilinmaydi
10	Mahsulotlarning raqobatbardoshligiga va ekologik parametrlari sifatiga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonalar rejimiga qo'yiladigan talablar	Ekologik xavfsiz mahsulotlardan foydalanish amaldagi me'yoriy hujjatlar (O'zb. Res. Vazirlar Mahkamasining 18.02.2020 yildagi №95 sonli qarori) ga muvofiq

11	Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlariga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar	Talab qilinmaydi
12	Obodonlashtirish va kichik me'moriy shakllarga bo'lgan talablar	Rekonstruksiya ishlari yakunlangandan so'ng obodonlashtirish ishlarini nazarda tutish
13	Yuk ko'taruvchi va o'rab turuvchi konstruksiyalar uchun strukturaviy yechimlar va materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq
14	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarining ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi	Texnologik jarayonlar asbob-uskunalar muhandislik va kommunikatsiya tarmoqlarini dala qidiruv ishlari, geologik izlanishlar va muhandislik yechimlar natijalari asosida aniqlanadi va loyiha ishlab chiqarish davrida inobatga olinadi.
15	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispecherlik bo'yicha asosiy talablar	Amaldagi QMQ 3.05.07-97 "Avtomatlashtirish tizimlar" to'g'risidagi me'yoriy hujjatga asosan
16	Xavfsizlik va mehnat gigienasi bo'yicha talablar	Ishchi loyihada xavfsizlik rejimini nazarda tutish
17	Buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlarning tarkibi	SHNQ 1.03.01-16 1-ilovasiga binoan buyurtmachining dastlabki loyiha oldi hujjatlari (annotatsiya, nuqson dalolatnomasi va ob'yektning joylashuv sxemasi) to'liq taqdim etiladi
18	Loyihaning atrof-muhitga ta'siri bo'yicha talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhit uchun ishchi loyihagini ishlab chiqish
19	Smeta hujjatlarini tayyorlash usuliga qo'yiladigan talablar	Resurs usulida – joriy narxlarda
20	Loyihalashtirilayotgan obyektning tarkibi	- Suv omborlarida favqulotda vaziyatlar sodir bo'lganda aholiga avtomatlashtirilgan lokal xabar berish tizimini o'rnatish (2000,0 mln.so'm); - Suv ombori inshootlarini masofadan boshqarish tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida avtomatlashtirish hamda nazorat-o'lchov uskunalarini o'rnatish (2500,0 mln.so'm)
21	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 14 iyuldagi №-698 sonli qaroriga asosan energiya tejamkor jihoz va mahsulotlardan foydalanish
22	Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari	Jizzax viloyati Favqulotda vaziyatlar boshqarmasining texnik shartlariga muvofiq
23	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq

Obyekt: "Jizzax viloyatidagi "Zomin" suv omborini rekonstruksiya qilish"

Kelishildi:

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining Irrigatsiya tizimlaridan va yirik gidrotexnik inshootlaridan foydalanish boshqarmasi boshlig'i:

 A. Ubaydullayev

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligining Suv resurslari va suvdan foydalanish boshqarmasi boshlig'i:

 Z. Ishpulatov

O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi Suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentligi bosh direktorining suv xo'jaligini rivojlantirish dasturlarini shakllantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari:

 I. Xamrayev

Suv xo'jaligida kapital qurilish loyihalarini amalga oshirish agentligining Irrigatsiya loyihalarini shakllantirish va loyiha hujjatlari ishlab chiqilishini tashkil qilish bo'limi boshlig'i:

 A. Serjanov

"Sirdaryo-Zarafshon" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi boshlig'i:

 SH. Djurayev

 O'. Arakulov

Jizzax viloyati suv omborlaridan foydalanish boshqarmasi boshlig'i:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Jizzax viloyat bo'limi inspektori

 Karayev

