

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

Наманган вилояти Наманган тумани  
Халқ Таълим Булими директори  
\_\_\_\_\_ Юлдашов Н.



# **Техник топширик БУЮРТМАЧИ**

*Наманган вилояти Наманган тумани Халқ Таълим Булими – 2022й.*

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Наманган вилояти Наманган туман 1-сонлий умумтаълим мактаби спортзал бинсини жорий таъмирлаш ишлари Жами бошланғич сумма : 291 810 000 сўм
2	Буюртмачи	Наманган вилояти Наманган тумани Халк Таълим Булими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Наманган вилоят Наманган тумани Катта Тошбулок МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябрь – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
8	Налов шарти	1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак. 2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:10-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64624**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Namangan tumani 1-sonli umumta'lim maktabiga qarashli sportzal binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "RAVO ARCHPROJECT" MCHJ

**Litsenziya** AL-000533 3.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 61683

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Namangan tumani Kengashining 22.09.2022 yildagi VI-43-117-6-82-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 28.09.2022 yildagi 660568-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs smeta va lokal resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.
- 2.6. Ishchi chizmalar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 310140,628 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 18780,720 ming so'mga kamaytirilib, **291859,908 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Курилиш-монтаж ишлари:	253663,724	МИНГ СЎМ
Асбоб-ускуналар:	127,500	МИНГ СЎМ
ҚҚС:	38068,684	МИНГ СЎМ
- Бундан ташқари		
Буюртмачининг бошқа харажатлари:	8190,000	МИНГ СЎМ

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani 1-sonli umumta'lim maktabiga qarashli sportzal binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA