
этиши лозим. Ищтирокчи узининг танлов таклифларини тайерлаш ва такдим етиш билан 
боглик барча харажатларини уз зиммасига олиши керак. Ьуюртмачи ёхуд танлов
ташкилотчиси танлов натижаларидан катьий назар мазкур харажатлар учун жавобгар 
булмайди ва руйхатда курсатилган хужжатларни иштирокчи такдим етиши лозим.
Иштирокчи танлов уткизиладиган кундан махсус комиссия аьзоларига махсулотлардан 
намуна такдим етишлари керак, барча курсатилган товарлардан, намуна курсатилган 
техник талабга жавоб бермагунча, олдиндан тулов буюртмачи томондан амалга 
оширилмайди.

Иштирокчилар томондан такдим этиладиган хужжатлар танлов хужжатида курсатилган 
талабларга жавоб бериши керак хужжат такдим килиш Узбек ёки Рус тилларида.

Иштирокчилар такдим килииадигаи хужжатлар

1) Шартнома тузиш буйича конуний хукукига эга эканлиги;
2) Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маьлумотлар, шартномани тузиш пайтида 

фукаролик хукукий тусдаги ваколатга эга булиши керак;
3) Солик ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорлик йуклиги, уларга 

нисбатан банкротлик таомили киритилмаганлиги;
4) Нохалол ижрочиларнинг ягона реестрида улар хакида кайдиинг мавжуд эмаслиги;
5) Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари охирги 3 йиллик;
6) Иштирокчи узининг туловнинг 50% микдорида айланма маблаглар мавжудлиги 

тугрисида маьлумотнома Банкдан. Молиявий баркарорлиги;
7) Иштирокчилар ишларни бажариш учун зарур мутахассислар ва ресурсларга, 

касбий ва техник малакага, шу каби обьектлар хужжатларининг дастурий 
таьминотини ишлаб чикиш буйича тажриба ва куникмаси мавжудлиги;

8) Шартномани бажариш учун зарур техник молиявий, моддий, кадрларга оид ва 
бошка ресурсларни борлиги;

9) Охирги 12 ой ичида шу каби тиббиёт муассасаларига ушбу турдаги хизматни 
курсатганлиги ва шартномадан нусхаларни такдим этиши;

10) Бажариладиган ишнинг сифати юкори булиши талаб этилади*
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Иситиш булимини жорий таъмирлаш

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и 
дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№ И а именование р аз дел а Пояснения к разделам

1 Заказчик: РШТЁИМ Самарканд фл

2 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:
Иситиш булимини жорий таъмирлаш

3 Номер конкурса: №

5 Адрес и контакты Заказчика: Самарканд ш Махдуми Аъзам 18

6 Контактное лицо: Ф.Тошпулатов бош хисобчи

7 Объявление о конкурсе 
опубликовано: Специальный информационный портал: www.dxarid.uzex.uz

8 Для участие в конкурсе 
допускаются участники

Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) 
не допускается

9 Лицензируемые виды работ Требуется услуга по размеру и требованию заказчика и установка

10
Сроки обращения участников за 
разъяснениями к конкурсной 
документации

2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения

1 1 Срок действию конкурсного 
предложения:

не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных 
предложений

12 Прием конкурсных 
предложении Предложения принимаются с момента опубликования на сайте

13
Конкурс и вскрытие 
предложений будет 
осуществляется

В письменном виде

14 Период оценки конкурсных 
предложений

Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 
дней со дня окончания приёма конкурсных предложений

15 Размер обеспечения исполнения 
договора

3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса

16 Предельная цена заказчика: 65800778
17 Язык конкурса: Узбек
18 Источник финансирования В не бюджетные средства
19 Валюта договора Узбекский сумм

Бош хисобчи Тошпулатов Ф.

http://www.dxarid.uzex.uz


Техник курсатнлмплар

№ X из мат коми Техник маълумотлар
1 Иситиш булимини 

жорий таъмирлаш
Иситиш булимини жорий тамирлаш- булимдаги жами 
ускуналар ва материалларни профилактикасини амалга 
ошириш ва таъмирни бажариш. Насослар , трубалар 
хамда козонлар созлигини ревизиясини бажариш. Тамир 
учун зарур керакли кушимча материалларни уз 
х и с о б и да н у р н ат и ш.
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РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗ САМАРКАНД ФИЛИАЛИНИНГ ИСТИШ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 

по объекту: РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗ САМАРКАНД 
ФИЛИАЛИНИНГ ИСТИШ БУЛИМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ~

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных 

капитальных вложений» и изменениями в соответствии Постановлением Кабинета Министров 
от 12.05.2004 года №226

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. 
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

Ц=(Сзп + С ЭМ + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) х Кр, где:

Сэп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование; 
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - прочие затраты заказчика;
Зо - затраты на оборудование;
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска.
Рассчитанная стоимость строительства является рекомендуемой. Стоимость материалов 

определена по каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в 
строительном производстве РУз (2кв. 2022г) данный каталог носит рекомендательный 
характер.

I. Затраты на заработанную плату;
Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущею стоимость 1 
человеко-часа (в сумме) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное 
страхование по формуле:

Созп = Траб х Сч х Ксс,
где:
Траб - Трудозатраты рабочих-строителей определяемые в составе ресурсных смет; 
среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону 01.2020 по 
12.2020г.
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф, *
где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, 
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая 
ставка по данным Мин - труда равной 170,17 часов в месяц на 2020год.
Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час;
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на 
социальное страхование в размере 12%.



II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Стоимость на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
строительства объекта принимается по текущих ценам исходя из нормативной потребности 
в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа 
соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
ЭМ - объекту эксплуатации машин и механизмов в часах
Цпр - текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/сумм.

Стоимость затрат на эксплуатации машин и механизмов определена в соответствии с 
ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций 
Затраты на приобретения строительных материалов, изделий и конструкций определены на 
основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в 
составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические 
ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном 
регионе, по формуле;

См = См1 + См2 + См3 +... + Смп, где:
См = См1 , См2 , См3 , Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и 
конструкций Смп = N х Цср,
где:
N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции). 
Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции). 
Стоимость строительного материала (взято из ресурсной сметы) 
Стоимость строительного материала учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика
Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными Статуправления 
18,11%. ‘

V. Прочие затраты заказчика
Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку и экспертизу проекта, стоимость 

разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и 
авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения 
конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы
Транспортные расходы определены по данным заказчика в 5% от стоимости материалов, 
конструкций.

VII. Прочие затраты производительного характера.
Определены согласно ШНК 4.01.16-04 (временные здания и сооружения, зимнее 
удорожания и т.п.)

ТИП: Ботиров Ш.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗ САМАРКАНД ФИЛИАЛИНЙНГ 
ИСТИШ БУЛИМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

№

п.п. Наименование затрат ЦЕНА 
(всего в суммах)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1 2 3 4

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 8 874 000 8 874 000

2 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 4 165 769 4 165 769

3 ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

34 627 465 34 627 465

4 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 2 138 158 2 138 158

6 ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 49 805 393 49 805 393

7 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11% 7 412 675 7 412 675

8 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 0 0

10 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 57 218 068 57 218 068

11 НДС - 15% 8 582 710 8 582 710

12 ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 65 800 778 65 800 778

ГИП



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018) 1 96950
Форма N 6а 

РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗ САМАРКАНД ФИЛИАЛИНИНГ ИСТИШ БУЛИМИНИ
ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ_______________________________________________
(наименование стройки) >

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

на_______________________________________________ , ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ______________________________________________*
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ И В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ_______________ __________________ ___________ ___________ ______________________ СУМ

N
п.п.

Шифр номера 
нормативов и коды 

ресурсов
Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество в текущем (прогнозном)
на.едизм. общая

1 2 3 4 5 8 9

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1 21709 ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК, КАТЕГОРИЯ II ЧЕЛ.-Ч 648,9
2 21710 ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК, КАТЕГОРИЯ III ЧЕЛ.-Ч 278,1
3 21955 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА ЧЕЛ.-Ч 927 19782,9968 18 338 838

ИТОГО ПО ЗАТРАТАМ ТРУДАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СУМ 18 338 838

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
4 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 823,365 19782,9968 16 288 627
5 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 18,34

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: СУМ 34 627 465

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
6 719 КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И 

АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 30 Т
МАШ.-Ч 2,058 77280 159 042

7 732 КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 50 Т

МАШ.-Ч 9,177 77059 707 170

8 “ 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

МАШ.-Ч 0,08 127627 10210

9 766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЮТ

МАШ.-Ч 0,28524 127627 36 404

10 789 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т

МАШ.-Ч 1,426 126283 180 080

П 978 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) МАШ.-Ч 9,3089 4326 40 270

12 979 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т) МАШ.-Ч 14,805 4631 68 562

13 1035 ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 63 Т МАШ.-Ч 4,1 7856 32 210
14 1147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 11,6 1327 15 393
15 1148 МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ МАШ.-Ч 7,9562 2490 19811
16 1239 НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ- . 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 8-60 МЗ/Ч, НАПОР 21,7-4,3 М
МАШ.-Ч 18,176 11741 213 404

17 1817 ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ 552 (750) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1,489 258326 384 647
18 2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 51,9708 4656 241 976

19 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,12 54548 6 546
20 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,37174 54548 20 278
21 2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 2 1077 2 154

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: СУМ 2 138158
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: СУМ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
22 23472 ВОДА ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННАЯ М3 150,6267 250 37 657
23 23478 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КВТЧ 11,5914 124 1 437
24 30537 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ. ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ т 0,0177 2889000 51 135
25 32208 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" т 0,001605 500000 803
26 32721 РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ кг 1,47 3600 5 292
27 34035 УАЙТ-СПИРИТ т 0,00002 3000000 60
28 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 97,5854 3350 326 911
29 34340 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ кг 0,96 650 624
30 35311 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А т 0,007305 16792391 122 668
31 35315 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А т 0,057061 16792391 958 191
32 41008 ГРАФИТ СЕРЕБРИСТЫЙ кг 1,4771 5412 7 994
33 45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ кг 27,678 2766 76 557
34 52040 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ
т 0,0219 14000000 306 600

35 64465 НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ кг 0,136 5623 765
36 64478 НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ кг 0,72 5623 4 049
37 64581 ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ кг 4,956 800 3 965
38 64584 ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ кг 199,128 1500 298 692
39 ВТУЛКИ НАСОСА шт 2 450000 900 000
41 ПОДШИПНИКИ шт 4 56000 224 000
42 РЕЛЕ КОНТРОЛЬЯ ФАЗ шт 4 160000 640 000
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018) 2 96950
Lid 2 1 3 4 5 8 9 |

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: СУМ 3 967 399
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: СУМ 198 370
ИТОГО: СУМ 4 165 769

ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ
40 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 22 КВТ ШТ 2 3000000 6 000 000
43 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 4 КВТ шт 1 1200000 1 200 000
44 ТЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 7,5 КВТ шт 1 1500000 1 500 000

ИТОГО ПО оборудованию: СУМ ■ ч> 8 700 000
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: СУМ 174 000
ИТОГО : СУМ 8 874 000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СУМ 49 805 393
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018) 1 96950

Форма N 5
РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗ САМАРКАНД ФИЛИАЛИНИНГ ИСТИШ БУЛИМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на_________________________________________________________________, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ_________________________________________ ________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта) а

Основание:

N п.п.
Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
на, ед.

измерения
по 

проектным 
данным

1 2 3 4 5 6

1 Е65-018-04 РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 150 ММ СО СНЯТИЕМ С МЕСТА 100ЦГ1 0,1500
2 Е1805-001-01 ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, 

ДО 0.1 т
НАСОС 4,0000

3 Ц0704-001-01 НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ 
НА ОБШЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА. Т 0,064

ШТ 4,0000

4 С РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 22 КВТ шт 2,0000
5 с РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 7,5 КВТ шт 1,0000
6 с РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 4 КВТ шт 1,0000

~7 с РЕЛЕ КОНТРОЛЬЯ ФАЗ 111Т 4,0000
8 с ВТУЛКИ НАСОСА шт 2,0000
9 с ПОДШИПНИКИ шт 4,0000
10 Ц0603-001-01 ФИЛЬТР ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ 1 М, 

ДИАМЕТР, ММ 1000, ОДНОКАМЕРНЫЙ
т 0,2000

11 Ц0603-004-02 СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ, ВМЕСТИМОСТЬ, М3 0,4 т 0,1530
12 Ц0603-021-10 ДЕАЭРАТОРЫ И БАКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ [ДЕАЭРАТОРНЫЕ] ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

БАК ДЕАЭРАТОРНЫЙ ДВУХСТУПЕЧАТЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ. ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ВМЕСТИМОСТЬ, М3 2

т 1,0500

________________________
13 У0701-001-01 КОТЛЫ БЕЗ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, Т/Ч, ДО 1 КОТЕЛ 2,0000
14 У0703-040-01 УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МЗ/Ч, ДО 10 шт 1,0000
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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI 
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» 

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарканд вилояти
703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uzwww.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH
Sana:01-ll-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 68063

Obyekt nomi « Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali isitish tizimini joriy 
ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand 
filiali.
Bosh loyihachi - "Samtibloyiha" MChJ
Litsenziya AL-000880 sonli 17-06-2020 yil.
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy buyudjet
Bosh pudratchi - Tender asosida 
Qurilish turi Joriy ta' mirlash.
Murojaat raqami: № 64940

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali direktori B.A.Yangiyev 
tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolathomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya 
loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, 
Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim 
qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq 
shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga 
oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi 
qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 2-chorak 2022 yil 
katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi.Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji 
narxlari, fond birjalaridagi narxlar va ma'lumotlarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan taqdim 
etilgan.
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Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha 
Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga 
olgan holda 19 783,0 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va 
qo'shimchalar kiritildi:
- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning smeta qiymati QQS 
bilan 74 513,761 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini 
aniqlashtirish hisobiga 8 712,983 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va 
takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning smeta qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS 
bilan 65 800,778 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.
Normativ mehnat hajmi - 1750,36 kishi-soat.
6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 
3-bob 29-punktiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan 
shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni 
loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va 
ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.
6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida 
muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.
6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda
hisobga olish kerak. '■
6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta 
hujjatlarini topshirishlari kerak.
6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali isitish 
tizimini joriy ta'mirlash."ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha 
mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ко'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq 261- 
son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun 
buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat 
o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq 
buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. 
Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi 
tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich
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ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на предмет определения состава работ по объекту. РЕСПУБЛИКА „„„—-----*— “

МАРКАЗ САМАРКАНД ФИЛИАЛИНИНГ ИСТИШ БУЛИМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ
ШОШИЛ ИНЧ'ГИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ

N п.п. Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса Количество
на. ед. измерения

1 3 4 5

1 I РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 150 ММ СО СНЯТИЕМ С МЕСТА юошт 0,1500
2 ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 T НАСОС 4,0000

3 НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ,
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА 
ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА, Т 0,064

ШТ 4,0000

4 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 22 КВТ шт 2,0000
5 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 7,5 КВТ шт 1,0000
6 РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЬЯ НАСОСА 4 КВТ шт 1,0000
7 РЕЛЕ КОНТРОЛЬЯ ФАЗ шт 4,0000
8 ВТУЛКИ НАСОСА шт 2,0000
9 ПОДШИПНИКИ шт 4,0000
10 ФИЛЬТР ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВЫСОТА ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ 1 М, ДИАМЕТР, 

ММ 1000, ОДНОКАМЕРНЫЙ
т 0,2000

11 СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ, ВМЕСТИМОСТЬ, М3 0,4 т 0,1530
12 ДЕАЭРАТОРЫ И БАКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ [ДЕАЭРАТОРНЫЕ] ПОД ДАВЛЕНИЕМ. БАК 

ДЕАЭРАТОРНЫЙ ДВУХСТУПЕЧАТЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ВМЕСТИМОСТЬ, М3 2

т 1,0500

13 КОТЛЫ БЕЗ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ, ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, Т/Ч, ДО 1 КОТЕЛ 2,0000
14 УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МЗ/Ч, ДО 10 шт 1,0000
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