

SHARTNOMA №7/11

Andijon shaxar

2022 yil 18 - noyabr

Bizlar kim quyida imzo chekib o'zaro shartnoma tuzuvchilar bir tomondan - "TITAN MOTOR SERVIS" MCHJ nomidan shaxsan N.Nasiriddinov bundan buyon "Bajaruvchi" deb nomlanadi va ikkinchi tomondan o'z nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi Norin-Qoradaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi nomidan U.To'xtarov kelgusida "Buyurtmachi" deb nomlanib, quyidagi mazmunda shartnoma tuzdik.

1. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1. "Bajaruvchi" o'ziga tegishli bo'lgan va kelishilgan ishlarni ya'ni, elektrodvigatelni to'la ta'mirlab berish majburiyatini oladi. "Buyurtmachi" esa ushbu to'la ta'mirlangan elektrodvigatelni qabul qilib olib hisob kitob qiladi.

1.2. "Buyurtmachi" ta'mir uchun topshirilgan elektrodvigatelni to'liqligini ta'minlaydi.

1.3. "Bajaruvchi" elektrodvigatelni sifatli qilib ta'mirlaydi.

№	Ta'mir ishlari nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	Qiymati
1.	250 kVt 1500 ayl/min el.dv mukammal ta'miri	dona	4	39 900 000	159 600 000
	Jami:		4		159 600 000

2. MAXSULOTNING SIFATI

2.1. Shartnoma "Bajaruvchi" elektrodvigatelni ishlash kafolatli muddatini "Buyurtmachi" ishga tushgan kundan boshlab 6 (olti) oy deb belgilaydi

2.2. Ta'mirlangan elektrodvigatelidan "Buyurtmachi" kafolatli muddatlarda nuqsonlar aniqlasa, ikkala tomonning vakillari ishtirokida dalolatnoma tuziladi va ushbu dalolatnoma asosida "Bajaruvchi" ning aybi bilan yo'l qo'yilgan kamchiliklarni "Buyurtmachi" bilan kelishilgan muddatda "Bajaruvchi" hisobidan bartaraf qilinadi.

3. SHARTNOMA QIYMATI VA HISOB-KITOB TARTIBI

3.1. Shartnomaning umumiy summasi: **159 600 000** (bir yuz ellik to'qqiz million olti yuz ming) so'm 00 tiyin bo'lib hisob-kitob "Buyurtmachi" tomonidan pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.2. Shartnoma kuchga kirib, tegishli G'aznachilik tizimidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 bank ish kunida "Buyurtmachi" to'la ta'mirlangan elektrodvigatel statorini umumiy summasining **30%**

ya'ni 47 880 000 (*qirq yetti million sakkiz yuz sakson ming*) so'm oldindan avans tariqasida "**Bajaruvchi**" ning hisob raqamiga o'tkazib beradi.

3.3. Qolgan oxirgi 70% izi yoki 111 720 000 (*bir yuz o'n bir million yetti yuz yigirma ming*) so'mni "**Bajaruvchi**" tomonidan to'la ta'mirlangan elektrodvigatellarni hisob varaq fakturalari asosida 10 bank ish kunida o'tkazib beradi.

3.4 "**Buyurtmachi**" tomonidan shartnoma summasining 30% i ya'ni 47 880 000 (*qirq yetti million sakkiz yuz sakson ming*) so'm oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng "**Bajaruvchi**" 5 bank ish kuni davomida mazkur shartnomada ko'rsatilgan miqdorda va narxlarda to'la ta'mirlangan elektrodvigatelni o'z omboriga olib keladi.

3.5. "**Bajaruvchi**" to'la ta'mirlanadigan elektrodvigatelni 30% avans to'lovi o'tkazilgandan so'ng o'n kun ichida "**Buyurtmachi**" ga to'liq ta'mirlab beradi.

3.6. Maxsulotlarni yetkazib berish xarajati "**Buyurtmachi**" hisobidan qoplanadi.

4. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

4.1. "**Bajaruvchi**" quyidagi huquqlarga ega:

- "**Buyurtmachi**" dan ta'mirlangan elektrodvigatelni uchun oldindan xaq to'lanishi va tegishli qonun xujjatlarida belgilangan tartibda va to'la xajmda uzil-kesil hisob-kitob qilinishini byudjet tashkilotidan talab qilish;

4.2. "**Bajaruvchi**" quyidagilarga majbur:

- Byudjet tashkilotiga ta'mirlangan elektrodvigatelni mazkur shartnomaga muvofiq yoki byudjet tashkiloti tomonidan mazkur shartnomaning 5.5-bandida nazarda tutilgan tartibda beriladigan uning buyurtmanomasiga asosiy belgilangan muddatlarda sifat va miqdorida topshirish:

- Agar ta'mirlangan elektrodvigatelni topshirish jarayonida yetkazib beruvchi shartnoma shartlari va normativlardan chekinishga yo'l qo'yilgan bo'lsa byudjet tashkilotining talabi bilan aniqlangan barcha kamchiliklar 3-kun muddatda bepul tuzatib berish;

4.3. "**Buyurtmachi**" ning xuquqlari:

- "**Bajaruvchi**" ta'mirlangan elektrodvigatelni amaldagi davlat standartlari va boshqa normativ xujjatlar bilan ta'minlashni talab qilish:

- "**Bajaruvchi**" dan mazkur shartnomaga muvofiq beriladigan buyurtmanomaga muvofiq sifatli qilib ta'mirlab berishni talab qilish;

- Baxosining mutanosib tarzda kamaytirilishini talab qilish;

- Mazkur shartnoma shartlari bajarilmaganligi natijasida yetkazilgan zararni qoplanishini "**Bajaruvchi**" dan talab qilish;

4.4. "**Buyurtmachi**" ning majburiyatlari: - o'z buyurtmanomasi bo'yicha ta'mirlangan elektrodvigatelni mazkur shartnomaga muvofiq qabul qilish;

4.5. Shartnomada ko'rsatilgan narxlar bozorda narx navo o'zgarishi hisobiga o'zgartiriladi.

5. SHARTNOMANING BAJARILISHI

5.1 Shartnoma qonun xujjalari shartlari va talablariga muvofiq zarur tarzda bajarilishi shart. Agar tomonlar o'z zimmlariga qabul kilingan barcha majburiyatlar bajarilishini ta'minlansa shartnoma bajarilgan deb xisoblanadi.

5.2 Shartnoma bajarilishini bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. Qonun xujjatlarda belgilangan hollar bundan mustasno.

5.3 "**Buyurtmachi**"ning roziligi bilan ta'mirlangan elektrodvigatelni muddatdan oldin yetkazib berilishi mumkin.

5.4. "**Buyurtmachi**" muddatlari buzilgan ta'mirlangan elektrodvigatelni qabul qilishni rad etishga xaqli.

5.5. Ta'mirlab berilgan elektrodvigatelin bevosita "**Buyurtmachi**" ning ma'sul xodimi tomonidan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

5.6 Mazkur shartnomada nazarda tutilgan ta'mirlanadigan elektrodvigatelni bevosita "**Buyurtmachi**" ning buyurtmanomasida ko'rsatilgan muddatlar va xajmda mazkur shartnomada ko'rsatilgan davr mobaynida amalga oshiriladi.

6. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun tomonlar "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni xamda Fuqarolik kodeksiga muvofiq javobgarlikka tortiladilar.

7. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

7.1. Kelishmovchiliklar va nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ular sudgacha xal etish choralarini ko'radilar.

7.2. Tomonlar kelishmovchiliklar va nizolarni xal etish uchun bevosita sudga murojaat qilishga haqlidir.

7.3 Kelishmovchiliklarni muzokoralar yo'li bilan hal etish imkoniyati bo'lmagan taqdirda nizo Xo'jalik sudida xamda tomonlarning aloxida kelishuviga asosan Hakamlilik sudida xal qilinadi.

8. QO'SHIMCHA SHARTLAR

8.1. Agarda bir tomonda shartlarni bajara olmasligi yoki maxsulot sifati, miqdori va summasi to'g'risidagi o'zgarish bo'lsa, oldindan o'zaro kelishuvga asosan o'zgartirish kiritiladi.

8.2. Fors major xolatida shartnoma buzilsa, o'zaro kelishib olinadi.

8.3. Shartnoma ikki nusxada tuzilib, ikkisi xam yuridik jixatidan teng kuchli xisoblanadi.

9. FORS-MAJOR

9.1 "**Buyurtmachi** va **Bajaruvchi** maxsulot ishlab chiqarish pasayganda yoki maxsulot ishlab chiqarish to'xtatilganda favqulodda ko'zda tutilmagan hollarda (Fors-major) maxsulot ishlab chiqarishni to'xtatishlari yoki uni jo'natishni kamaytirishlari mumkin. Buning uchun ikala tomonlar xam javobgar emaslar.

9.2. Fors-major holatlarini bajarganida bir tomon ikkinchi tomonni bu xaqda yozma ravishda darxol xabar qilishi lozim. Ushbu sabablar bo'yicha shartnomani bajarish 90 kunga qadar to'xtatib turilsa bu xaqda xabardor qilgan tomon shartnomani bekor qilishga xaqlidir va bunda yozma ravishda ikkinchi tomonni xabardor qilish kerak.

9.3. Tugatilgan, qayta tashkil qilingan o'zidan tarqatilganlik (bankrot) xollarda "**Buyurtmachi**", "**Bajaruvchi**" ga 10 kunlik muddat mobaynida ikkinchi tomonni teletayp, telegramma yoki yozma

ravishda xabardor qilishi zarur va uning oldidagi qarzini ikki hafta muxlati ichida to'lash bo'yicha chora ko'rishga majburdir.

10. SHARTNOMA MUDDATI

10.1. Shartnoma tomonlar imzolab, xududiy G'aznachilik bo'limida ro'yxatga olingan kundan kuchga kirib, 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

10.2 Shartnoma 2 nusxada tuzilib, ikkala nusxasi ham huquqiy jihatdan teng kuchli hisoblanadi.

11.TOMONLAR BANK REKVIZITLARI VA MANZILGOXLARI

«Bajaruvchi»

«Buyurtmachi»

"TITAN MOTOR SERVIS" MCHJ
ANDIJON SHAHAR AMIR TEMUR
SHOH KO'CHA 5-UY
"IPOTEKABANK" ATB
ISTIQLOL FILIALI

MFO : 00068 INN: 303139511
H/R: 2020 8000 7004 1971 2001

NQITB HUZURIDAGI NASOS STANSIYALARI
VA ENERGETIKA BOSHQARMASI
ANDIJON TUMANI, OBI-XAYOT KO'CHASI 40-A-
ShH/V: 1000 2186 0032 0370 4240 2170 001
STIR: 200 256 539 XXTUT: 22100
O'ZBEKISTON RESP. MOLIYA VAZIRLIGI G'AZNACHILIGI
H/R: 2340 2000 3001 0000 1010
HKKM MARKAZIY BANK TOSHKENT SH. BOSH BOSHQARMASI
MFO: 00014 STIR: 201122919

Rahbari:  N. Nasriddinov



Rahbari:  U. To'xtarov



Opus:  Tozalov

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги

Андижон НСЭБ бошлиғи
У.Тўхтаров

"18" НОЭБО 2022 йил

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"TITAN MOTOR SERVIS"



МЧЖ раҳбари

Н.Насириддинов

"18" НОЭБО 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

250 кВт. 1500 айл.мин.

Т/р	Номланиши	Ўлч. бирлиги	Миқ-дори	Нархи	Суммаси
	Ишчи хизматчилар иш хаки	одам/соат	334	5 370,0	1 793 580
	Транспорт ва механизм харажатлари	маш/соат	19	10 703	203 357
1	Лак пропиточный	кг.	6	53500	321 000
2	Эмал провод	кг.	160	152400	24 384 000
3	Стеклотексталист	кг.	3,1	42000	130 200
4	Стеклошнур	метр	320	750	240 000
5	Медный прокат	кг.	0,2	70000	14 000
6	Припой МФ	кг.	0,28	175000	49 000
7	Синте картон	кг.	2,4	85000	204 000
8	Конец вывода	метр	3	50000	150 000
9	Наконечник	дона	6	24500	147 000
10	Слюда лента	кг.	2	265000	530 000
11	Подшипник 322	дона	2	520000	1 040 000
12	Капитальный ремонт ротора	дона	1	4213000	4 213 000
13	Растворител (литр)	дона	8	13050	104 400
14	Краска эмаль	кг.	2,7	32513	87 785
	Ж А М И :				33 611 322
	Бошқа пудрат харажати 18,71%				6 288 678

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

39 900 000

Тузувчи :

У.Тўхтаров

Н.Насириддинов

"КЕЛИШИЛДИ"

Норин-Корадарё ИТХБ хузуридаги

Андижон НОЭБ бошлиги

У.Тўхтаров

№ 28" НОЭБ 2022 йил

"ТАСЛИҚЛАЙМАН"

"TITAN MOTOR SERVIS"

ТММЖ раҳбари

Н.Насириддинов

№ 28" НОЭБ 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

250 кВт. 1500 айл.мин.

Т/р	Номланиши	Ўлч. бирлиги	Миқ- дори	Нархи	Суммаси
	Ишчи хизматчилар иш хаки	одам/соат	334	5 370,0	1 793 580
	Транспорт ва механизм харажатлари	маш/соат	19	10 703	203 357
1	Лак пропиточный	кг.	6	53500	321 000
2	Эмал провод	кг.	160	152400	24 384 000
3	Стеклотексталист	кг.	3,1	42000	130 200
4	Стеклошнур	метр	320	750	240 000
5	Медный прокат	кг.	0,2	70000	14 000
6	Припой МФ	кг.	0,28	175000	49 000
7	Синте картон	кг.	2,4	85000	204 000
8	Конец вывода	метр	3	50000	150 000
9	Наконечник	дона	6	24500	147 000
10	Слюда лента	кг.	2	265000	530 000
11	Подшипник 322	дона	2	520000	1 040 000
12	Капитальный ремонт ротора	дона	1	4213000	4 213 000
13	Растворител (литр)	дона	8	13050	104 400
14	Краска эмаль	кг.	2,7	32513	87 785
	Ж А М И :				33 611 322
	Бошқа пудрат харажати 18,71%				6 288 678

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

39 900 000

Тузувчи :

У.Тўхтаров

Н.Насириддинов

"КЕЛИШИЛДИ"

Норин-Корадарё ИТХБ хузуридаги

Андижон НОЭБ бошлиги

У.Тўхтаров

"18" НОЭБ 2022 йил

"ТАСДИКЛАЙМАН"

"TITAN MOTOR SERVIS"

МУЖ раҳбари

Н.Насириддинов

"18" НОЭБ 2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

250 кВт. 1500 айл.мин.

Т/р	Номланиши	Ўлч. бирлиги	Миқ- дори	Нархи	Суммаси
	Ишчи хизматчилар иш хаки	одам/соат	334	5 370,0	1 793 580
	Транспорт ва механизм харажатлари	маш/соат	19	10 703	203 357
1	Лак пропиточный	кг.	6	53500	321 000
2	Эмал провод	кг.	160	152400	24 384 000
3	Стеклотексталист	кг.	3,1	42000	130 200
4	Стеклошнур	метр	320	750	240 000
5	Медный прокат	кг.	0,2	70000	14 000
6	Припой МФ	кг.	0,28	175000	49 000
7	Синте картон	кг.	2,4	85000	204 000
8	Конец вывода	метр	3	50000	150 000
9	Наконечник	дона	6	24500	147 000
10	Слюда лента	кг.	2	265000	530 000
11	Подшипник 322	дона	2	520000	1 040 000
12	Капитальный ремонт ротора	дона	1	4213000	4 213 000
13	Растворител (литр)	дона	8	13050	104 400
14	Краска эмаль	кг.	2,7	32513	87 785
	Ж А М И :				33 611 322
	Бошка пудрат харажати 18,71%				6 288 678

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

39 900 000

Тузувчи :

У.Тўхтаров

Н.Насириддинов

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Норин-Қорадарё ИТХБ хузуридаги



Андижон НОЭБ бошлиғи

У.Тўхтаров

2022 йил

"Т А С Д И Қ Л А Й М А Н"
"TITAN MOTOR SERVIS"



раҳбари

Н.Насириддинов

2022 йил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

250 кВт. 1500 айл.мин.

Т/р	Номланиши	Ўлч. бирлиги	Миқ- дори	Нархи	Суммаси
	Ишчи хизматчилар иш хаки	одам/соат	334	5 370,0	1 793 580
	Транспорт ва механизм харажатлари	маш/соат	19	10 703	203 357
1	Лак пропиточный	кг.	6	53500	321 000
2	Эмал провод	кг.	160	152400	24 384 000
3	Стеклотекисталит	кг.	3,1	42000	130 200
4	Стеклошнур	метр	320	750	240 000
5	Медный прокат	кг.	0,2	70000	14 000
6	Припой МФ	кг.	0,28	175000	49 000
7	Синте картон	кг.	2,4	85000	204 000
8	Конец вывода	метр	3	50000	150 000
9	Наконечник	дона	6	24500	147 000
10	Слюда лента	кг.	2	265000	530 000
11	Подшипник 322	дона	2	520000	1 040 000
12	Капитальный ремонт ротора	дона	1	4213000	4 213 000
13	Растворитель (литр)	дона	8	13050	104 400
14	Краска эмаль	кг.	2,7	32513	87 785
	Ж А М И :				33 611 322
	Бошқа пудрат харажати 18,71%				6 288 678

КАЛЬКУЛЯЦИЯ БЎЙИЧА ЖАМИ

39 900 000

Тузувчи : Т.Т.Р.

Н.Насириддинов

" ТАСДИҚЛАЙМАН "



**Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи**

У.Тўхтаров

" 20 " 10 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Андижон тумани

" 20 " 10 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунндаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғи У.Тўхтаров, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Андижон тумани насос станциялари бўлими бошлиғи О.Солибоевлар қуйидаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Т.Мирзаев" насос станциясининг қуйиб носоз холга келган АИР 355 S4 Y2 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга ярқосиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини сошлаш ва бир меъёрада ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик-дори
1	Андижон тумани "Т.Мирзаев" насос станциясининг АИР 355 S4 Y2 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигателининг узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носолиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгиллаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	Куввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигателли узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подшипник уринлари ва корпус подшипниклари носолиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб қуйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгиллаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	160
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конеч вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворител (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

- 1 А.Каримов
- 2 А.Позилов
- 3 И.Ўринов
- 4 О.Солибоев
- 5 Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги

Насос станциялари ва энергетика

бошқармаси бошлиғи

ўринбосари

С.Шахходжаев

2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Андижон тумани

" 9 " 06 2022 йил

Бизлар ким куйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов ва Андижон тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи О.Солибоевлар куйидаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Эски қотортол" насос станциясининг куйиб носоз холга келган 5А 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёردа ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва куйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Андижон туманидаги "Эски қотортол" насос станциясининг 5А русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг подшипник уринлари емирилиши сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	Қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигател подшипниклари ишдан чиқиши оқибатида роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	130
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конец вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	2
		Подшипник 322	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
Растворитель (литр)	дона	8		
Краска эмаль	кг.	2,7		

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Муйдинов

4  О.Солибоев

5  Қ.Рузиев

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
Ўринбосари



С.Шахходжаев

2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

Жалақулук тумани






" 16 " 05 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позиллов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Жалақулук тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи Н.Усмоновлар қуйдаги

Объект номи: Жалақулук туманидаги "Тешик-тош-1к" насос станциясининг куйиб носоз холга келган АИР 355 S4 Y2 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга ярқисиз холга келган 250 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёра ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Жалақулук тумани "Тешик-тош-1к" насос станциясининг АИР 355 S4 Y2 русумли қуввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подишпник уринлари ва корпус подишпниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	Куввати 250 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узок муддат ишлаши натижасида электродвигател ротори-нинг подишпник уринлари ва корпус подишпниклари носозлиги сабабли роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида фазалар аро қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган электро двигателни обмоткаларини қайтадан янгилаб тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим.	дона	1
		Лак пропиточный	кг.	6
		Эмал провод	кг.	160
		Стеклотексталист	кг.	3,1
		Стеклошнур	метр	320
		Медный прокат	кг.	0,2
		Припой МФ	кг.	0,28
		Синте картон	кг.	2,4
		Конеч вывода	метр	3
		Наконечник	дона	6
		Слюда лента	кг.	1,2
		Подшипник 322	дона	2
		Корпус подшипника (боковой)	дона	2
		Капитальный ремонт ротора	дона	1
		Растворитель (литр)	дона	8
Краска эмаль	кг.	2,7		

- 1  А.Каримов
- 2  А.Позиллов
- 3  И.Муйдинов
- 4  Н.Усмонов
- 5  Қ.Рузиев



НКИТХБ хузуридаги НСЭБ

Бошлиғи

У.Тўхтаров

2022 йил





НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА СИ

Андижон тумани

«27» 10 2022 йил

Бизлар ким қуйида имзо қўювчилар: НСЭБ нинг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган : Комиссия раиси :- У.Тўхтаров бошлиқ аъзолари : Ишлаб чиқариш техника бўлими А.Каримов. Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Ўринов. Бош энергетик А.Позилов, Объект номи: **Андижон туманида жойлашган Т.Мирзаев-3к насос станциясидаги 5 А 250 кВт 1500 об/мин электродвигател тўла таъмирдан бажариладиган ишларни қўриб чиқиб қуйидаги ишлар 2022 йилда жихозларни ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилади. Т.Мирзаев-3к насос станциясидаги насос жихозларни созлаш ва бир меъёрда ишлаёши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.**

Тартиб сони	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Мик - дори
1.	5 А русумли қуввати 250 кВт 1500 айл/мин бўлган эл.двигател подшипниклари ишдан чиқиш натижада ротор железга тегиб ишлаши оқибатида қиска туташув бўлиб электродвигател куйиб ярқсиз холга келган	ротор железга тегиб ишлаши оқибатида қиска туташув натижасида электродвигател куйиб ярқсиз холга келган 5 А русумли қуввати 250 кВт 1500 айл/мин бўлган эл.двигател тўла таъмирлаш зарур.	дона	1
		Лак пропиточный	кг	6
		Эмал провод	кг	150
		Конец вывода	метр	6
		Миколента	кг	7
		Стеклотексталит	кг	3.6
		Стеклошнур	метр	110
		Медний прокат	кг	1.0
		Припой МФ	кг	0.6
		Подшипник 319	дона	2
		Слюда лента	кг	4
		Ротор таъмир	дона	1
		Баковой кришка	дона	2
		Краска эмаль	кг	5

1.  А.Каримов
2.  А.Позилов
3.  И.Ўринов
5.  О.Солибоев