



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.11.2022 г. №43

между "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 197 735 365,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242317065200110030

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	197 735 365,00			197 735 365,00
Декабрь				
Всего за год	197 735 365,00			197 735 365,00

197 735 365,00

Бир юз туксон етти миллион етти юз уттиз беш минг уч юз олтимиш беш
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 59 320 609,50 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Богбон Кукалам Хамкор” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Ж.Атабаев иккинчи **Благоустройство территории площади Ёшлар хиёбони в городе Сырдарья Сырдарьинской области “Хотира майдони” (Наружное освещение)** объектга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро хужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик ишоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан **Благоустройство территории площади Ёшлар хиёбони в городе Сырдарья Сырдарьинской области “Хотира майдони” (Наружное освещение)** объектга лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик бўлимидаги маҳсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “12”ноябр кунги 183328-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС сиз 197 735 365** (Бир юз туксон етти миллион етти юз уттиз беш минг уч юз олти беш) сўми ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “31” декабр кунни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Коррупцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки билвосита биров бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан

ноқонуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-харакатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни Ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-харакатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

7. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

7.1. Туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Ғазначилик бўлимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 59 320 609,50 (Эллик туккиз миллион уч юз йигирма минг олти юз туккиз сум 50 тийин) сўмни ташкил этади.

7.2. Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

8. Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

9. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. 9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

10. Кафолатлар

10.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

10.2. Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда “Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри”га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

11. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ғазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Богбон Кукалам Хамкор” МЧЖ

Манзил: Гулистон шаҳар, А.Навойи кучаси, 48 уй

х/р: 20208000505543363001

Банк номи: "УЗСАНОАТКУРИЛИШБАНКИ"

АТБ СИРДАРЁ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ

МФО: 00440 СТИР: **309682009**

Рахбар: _____ Ж.Атабаев



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шғх: 401722860242317065200110030

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ғазначилик булими

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014 Ғазначилик бўлиминининг

СТИР: 201 122 919

Рахбар: _____ Н.Н.Муратов

М.ў.



Xujjat loyixasi LOT 182328 O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida” 670-I – son qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga ILOVA Davlat buyurtmachilari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro‘yxati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-son qaroriga ILOVA Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib-taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizomga asosan maqsadga muvofiq tayyorlangan.

**Sirdaryo tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi boshlig‘i:**



O.Niyatov



"ТАСНИҚЛАЙМАН"
Сирдарё тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Н.Н. Муратов
2022 йил
Сирдарё ш.

21 Ноябрь 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 50

Катнашдилар: Хайъат раиси: Ахмедов Ю. Булим бошлиғи
Аъзолари: Жумабойев А. Технадзор
Кузиев Б. Бош ҳисобчи
Абдураимов У. Агроном
Абдураимов Б. Омбор мудири
Котиби: Увайдова С.

Кун тартиби

1. New Sirdarya МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. Богбон Кукалам Хамкор МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибида куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов сузга чикиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонуннинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармасига Благоустройство территории площади "Ёшлар хиббани" в городе Сырдарья Сырдарьинской области "Хотира майдони" (Наружное освещение) учун "New Sirdarya МЧЖ ва "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖлардан электро тарзда таклифлар қабул қилинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	New Sirdarya МЧЖ	79	0	79
2	Богбон Кукалам Хамкор МЧЖ	100	0	100

Хайъат раиси: (Ю.Ахмедов) ўшбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармасига Благоустройство территории площади "Ёшлар хиббани" в городе Сырдарья Сырдарьинской области "Хотира майдони" (Наружное освещение) учун "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ таклиф қўлай бўлганлиги сабабли, шу ташкилот билан 197 735 365,00сумга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланган хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Ўшбу 182328 сонли лот рақами бўйича Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.

Овозга қўйиш натижасида 5 та овоз билан "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ голиб чиқди.

Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. New Sirdarya МЧЖ ва "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ элон қилинсин ва ўшбу ташкилот билан 197 735 365,00 сумга шартнома тузилиши маққуллансин.

Хайъат раиси:

Ахмедов Ю.

Булим бошлиғи

Аъзолари:

Жумабойев А.

Технадзор

Кузиев Б.

Бош ҳисобчи

Абдураимов У.

Агроном

Абдураимов Б.

Омбор мудири

Котиби:

Увайдова С.

**182328 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

20.11.2022 11:48

Комиссия раиси:



AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182328 на приобретение Благоустройство территории площади «Ёшлар хиёбани» в городе Сырдарья Сырдарьинской области «Хотира майдони» (Наружное освещение)

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 14:19

Закупочная комиссия Сырдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Начальник отдела	Сырдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сырдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAKTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сырдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAKTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сырдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сырдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	LUMABOYEV AKMALJON AKBAR O'G'LI	Технадзор	Сырдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 182328.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Благоустройство территории площади «Ёшлар хиёбани» в городе Сырдарья Сырдарьинской области "Хотира майдони" (Наружное освещение)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	197 735 365.00
Стартовая сумма	197 735 365.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Моддий техника базаси ва лабораториядан утказиш учун махсус дастурлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш жараёнини тез ва сифатли бажариш учун моддий техника база ва зарур булган дастурлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOG' BON KO' KALAM HAMKOR MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	18	Экспертная		

Критерий №2 Мутахассисларнинг хизмат курсатишдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб килинган йуналишда тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги ва иш тажрибаси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOG' BON KO' KALAM HAMKOR MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	19	Экспертная		

Критерий №3 Рухсат берувчи хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун махсус лицензия ва рухсатномага эга эканлиги тугрисидаги хужж

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOG' BON KO' KALAM HAMKOR MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	21	Экспертная		

Критерий №4 Корхона ёки ташкилот (тадбиркор)нинг иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ёки ташкилот(тадбиркор)нинг ушбу хизмат курсатиш соҳасида иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BOG' BON KO' KALAM HAMKOR MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
New Sirdarya МЧЖ	25	Текстовое	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
New Sirdarya МЧЖ	197 735 365.00	197 735 365.00 UZS	197 735 365.00	00.00	197 735 365.00	10.11.2022 13:19:42	0
BOG`BON KO`KALAM HAMKOR MCHJ	197 735 365.00	197 735 365.00 UZS	197 735 365.00	00.00	197 735 365.00	08.11.2022 15:38:40	0

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
New Sirdarya МЧЖ	79	0	79
BOG`BON KO`KALAM HAMKOR MCHJ	100	0	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 182328 от 12.11.2022 года на приобретение Благоустройство территории площади «Ёшлар хиёбани» в городе Сырдарья Сырдарьинской области «Хотира майдони» (Наружное освещение) определила победителем:

BOG`BON KO`KALAM HAMKOR MCHJ
309682009

и резервный исполнитель: New Sirdarya МЧЖ (308389919)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABOYEV AKMALJON AKBAR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

График производство работ
 По объекту: Благоустройство территории площадки Ёшлар хибони в городе Сырдарья Сырдарьинской области "Хотира майдони" (Наружное освещение)

Подрядчик: "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год				сумма
				Всего	октябрь	ноябрь	декабрь	
	Благоустройство территории площадки Ёшлар хибони в городе Сырдарья Сырдарьинской области "Хотира майдони" (Наружное освещение)	объект	197 735 365,00	197 735 365,00		197 735 365,00		
	ИТОГО		197 735 365,00	197 735 365,00	-	197 735 365,00	-	
	НДС 15%							

Сирдарё ТОВ бошлиги:

"Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ
 рахбари:



Муратов Н.

Атабаев Ж.



График финансирования

Объект буйича томондан Благоустройство территории площади Ёшлар хиёбони в городе Сырдарья Сырдарьинской области "Хотира майдони" (Наружное освещение)

Подрядчик: "Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ

сумма

Условия финансирования	2022 йил			
	Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
Аванс 30%	59 320 609,50		59 320 609,50	
Текущие финансирование	138 414 755,50		138 414 755,50	
ИТОГО:	197 735 365,00	-	197 735 365,00	-

Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.

"Богбон Кукалам Хамкор" МЧЖ
рахбари:

Атабаев Ж.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Gulliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijroiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66451

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahridagi "Xotira maydoni" maydonining tashqi yoritilishi»

Buyurtmachi - "Sirdaryo tumani Hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi"

Bosh loyihachi - MCHJ "MIRZAHO'L AGRO QURILISH LOYIHA"

Litsenziya № AL-001264 14.07.2020y

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi qurilish

Murojaat raqami: № 62588

1. Loyihalash uchun asos

Loyiha topshirig'i. Ish hajimlari qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshirig'i. Ish hajimlari qaydnomasi.

Smeta hujjatlari.

- deklaratsiya qilingan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 267 303 329 so'm, QQS 15%, Buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 192 912 528 so'm

- Pudratchi xarajatlari 17,27% - 29 074 029 so'm

- sug'urta 0,32% - 710 357 so'm

- SMR - 222 696 915 so'm

- QQS 15% - 33 404 537 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 256 101 452 so'm

- Buyurtmachi boshqa xarajatlari - 11 201 877 so'm

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ishchi loyihasi: «"Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahridagi "Xotira maydoni" maydonining tashqi yoritilishi" loyixaviy topshirig'i, nuqsonli dalolatnoma asosida rasmiylashtirilgan.

Quyidagi ish turlari amalga oshirildi:

Qazish. Xandaqlarda p / e quvurlarini yotqizish. Quvurlarda kabel yotqizish. Mashinalarni, avtomatik kalitlarni o'rnatish.

"Yer chiroq" turidagi metall tayanchlarni o'rnatish. Chiroqlarni o'rnatish. Rafflar uchun beton asoslarni o'rnatish. Tashqi yoritishni boshqarish kabinasini o'rnatish.

Рабочий проект: "Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahridagi "Xotira maydoni" maydonining tashqi yoritilishi", выполнен на основании задания на проектирования, дефектного акта.

Выполнены следующие виды работ:

Земляные работы. Укладка п/э труб в траншеи. Прокладка кабеля в трубах. Установка автоматов, выключателей автоматических.

Установка металлических опор типа «Торшер». Монтаж светильников. Устройство бетонных фундаментов под стойки. Установка шкафа управления наружным освещением.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

tashqi yoritilish

5. Loyihani keltirilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig'i. Ish hajmlari qaydnomasi.

Smeta hujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlarda resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12% ushlab qolingani qurilish ishchilarining soatlik ish haqi soatiga 1 soat uchun - 19610,11 so'mni tashkil etadi (2021 yil 2-chorak katalogi).

Materiallar va konstruksiyalarning qiymati O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida qabul qilingan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan moddiy-texnika resurslarining amaldagi narxlar katalogidan hamda buyurtmachi bilan kelishilgan narxlardan olinadi.

Transport xarajatlari qiymati materiallar narxining - 5% miqdorida qabul qilinadi.

Putratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari qabul qilinadi - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining - 17,27%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете в текущих ценах учтено:

Часовая оплата рабочих- строителей с отчислением на соц.страхование 12%, составляет - 19610,11 сум за 1 ч/час (каталог 2кв.2021г).

Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству и цены, согласованные с заказчиком.

Стоимость транспортных расходов принята в размере - 5 % от стоимости материалов.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты - 17,27% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza bo'yicha sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha mijozning izohsiz ekspert tomonidan ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan izohlar va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish bo'yicha tuzatadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyihasmeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Ekspertiza organlari pudratchining va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari summalari uchun javobgar emas.

- qurilish materiallari tannarxi - 26 355 424 so'mga arzonlashtirildi.

- kabel va sim mahsulotlari uchun transport xarajatlari qabul qilinadi - 1,5%, "O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining 31.01.2011 yildagi 352/11-05-sonli xati"ga asosan.

-qurilish sug'urtasi xarajatlari bundan mustasno, (qisqa muddat ish olib borilishi munosabati bilan), pasayish 710 357 so'mni tashkil etadi.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari 84 926 so'mga oshdi, shu jumladan:

- buyurtmachining boshqa xarajatlari shartnoma bo'yicha qabul qilinadi (ekspertiza xarajatlari) - 1 035 000 so'm, pasaytirish - 204 531 so'm.

- Buyurtmachining boshqa xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2020-yil 17-yanvardagi 25-sonli buyrug'iga asosan qabul qilinadi ("shaffof qurilish" -0,05%), o'sish 98 868 so'mni tashkil etadi.

- buyurtmachining boshqa xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

05.02.2020 yildagi PK-4586-son qaroriga muvofiq qabul qilinadi. (8-band) (GASN-0,2%, QQSiz), o'sish 190 590 so'mni tashkil etadi.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика органы экспертизы ответственности не несут.

- стоимость строительных материалов уменьшена на - 26 355 424 сум.

- транспортные расходы на кабельно-проводниковую продукцию приняты - 1,5%, согласно «Письма Госкомархитектстроя РУз за № 352/11-05 от 31.01.2011г»

- исключить затраты на страхование строительства, (в связи с коротким сроком выполнения работ), уменьшение составит - 710 357 сум.

Прочие затраты Заказчика увеличены на - 84 926 сум, в том числе:

- прочие затраты заказчика приняты согласно договора (затраты экспертизы) - 1 035 000 сум, уменьшение составит - 204 531 сум.

- прочие затраты заказчика приняты согласно Приказа Министерства Строительства РУз № 25 от 17.01.2020г («шаффоф курилиш»-0,05%), увеличение составит - 98 868 сум.

- прочие затраты заказчика приняты согласно Постановления КМ РУз № ПК-4586 от 05.02.2020г. (п.8) (GACH-0,2%, без НДС), увеличение составит - 190 590 сум.

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati - 28 620 855 so'mga kamaytirildi va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan, amaldagi narxlarda QQS bilan - 238 682 474 so'm miqdorida aniqlandi:

ZTR - 33 021 015 so'm

ZTM - 909 954 so'm

Qurilish materiallari - 101 562 159 so'm

Simlar - 6 924 092 so'm

Uskunalar - 24 081 000 so'm

(Mablag'lar yuk tashish xarajatlarini o'z ichiga olmaydi.)

Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 11 286 804 so'm.

Xulosa:

ishchi loyihasi bo'yicha: "Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahridagi "Xotira maydoni" maydonining tashqi yoritilishi"

ekspertiza shartlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan birga - 227 395 670 so'm

shu jumladan, qo'shilgan qiymat solig'isiz - 197 735 365 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlarisiz)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qaroriga asosan, 1-ilova 3-bobning 29-bandi davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik.

shaharsozlik hujjatlarining ekspertizasi buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori bilan tasdiqlangan "Obyektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom"ga muvofiq, qurilishning tavsiya etilgan boshlang'ich qiymati qurilish ishlari bo'yicha qo'llanma hisoblanadi. mijoz uni raqobatbardosh savdolarida o'tkazishi. Ob'ektning yakuniy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan haqiqiy xarajatlar va bajarilgan ishlarning miqdori bo'yicha belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 ga binoan, tenderlar paytida qurilishning boshlang'ich qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 p.3.3 ga binoan. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на - 28 620 855 и определена в сумме - 238 682 474 сум в текущих ценах с НДС, с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 33 021 015 сум

ЗТМ - 909 954 сум

Строительные материалы - 101 562 159 сум

Провода - 6 924 092 сум

Оборудование - 24 081 000 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Прочие затраты Заказчика - 11 286 804 сум.

В ы в о д :

по рабочему проекту: "Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shahridagi "Xotira maydoni" maydonining tashqi yoritilishi"

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 227 395 670 сум

в том числе без НДС - 197 735 365 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 579 от 17.09.2021г. Приложение №1 глава 3 пункт 29 ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В соответствии с «Положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 г.№261, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Согласно ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.3.3. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости объекта для её использования на ранних стадиях реализации проекта принимает Заказчик.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МИРЗАЧУЛЬАГРОКУРИЛИШЛОЙХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТЫ-СЕНТЯБРЬ,ОКТАБРЬ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Наружное освещение

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	155 378 841 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	28 621 032 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 270 894 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	102 903 123 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	22 583 792 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИН. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1459,50388	19 610,11	28 621 032
			ИТОГО				28 621 032
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000513	C203-203	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-Ч	22,8	799,00	18 217
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,52	950,00	1 444
3	000983	C203-408	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ-Ч	22,99	23 597,00	542 495
4	001935		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	5,32	60 666,00	322 743
5	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,98	4 656,00	27 843
6	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04104	54 548,00	2 239
7	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	5,008	71 069,00	355 914
			ИТОГО	СУМ			1 270 894
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		СТ	СТОЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОРОЖКОВАЯ ТИПА "ТОРШЕР"	ШТ	38	2 242 576,00	85 217 888
2		2405-1347	КОРОБКИ=У996УЗ#ТУ36-1689-81=	ШТ	38	50 468,00	1 917 784
3		2405-1717	ПРОФИЛЬ К108-100ММ	ШТ	38	15 736,00	597 968
4		КЛ	КОЛОДКА ФАРФОРОВАЯ	ШТ	38	3 500,00	133 000
5	006381	C140-6381	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	3,876	342 000,00	1 325 592
6	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00114	9 000 000,00	10 260
7	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,532	40 000,00	21 280
8	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	46,36	4 000,00	185 440
9	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	7,242	15 000,00	108 630
10	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,002584	8 437 000,00	21 801
11	032541	C111-814	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ	Т	0,038	8 437 000,00	320 606
12	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,96	14 000,00	41 440

13	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,0266	3 300 000,00	87 780
14	036097	C112-97	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ III СОРТА	МЗ	0,0576	3 300 000,00	190 080
15	038601	C1610-1004	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0304	350 000,00	10 640
16	039810	C1110-110	МЕТИЗЫ	КГ	16	7 500,00	120 000
17	044112	C1610-1147	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	22,8	500,00	11 400
18	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,62716	4 500,00	7 322
19	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	46,36	60,00	2 782
20	045883		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,063232	50 000,00	3 162
21	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	2,4738	57 750,00	142 862
22	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,095	6 000,00	570
23	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	1,52	600,00	912
24	064457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	307,8	2 250,00	692 550
25	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	46,36	950,00	44 042
26	064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	38	250,00	9 500
27	065155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,178	10 000,00	11 780
28	094541	C1530-41	ТРУБЫ ПВХ Д=25ММ	10М	72	22 300,00	1 605 600
29	099419		СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ (ТИП И МОЩНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	38	78 609,00	2 987 142
			ИТОГО	СУМ			95 829 813
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		1 916 596
			ВСЕГО	СУМ			97 746 409

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	050801		КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	Т	0,068	7 500 000,00	510 000
2	065140		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	Т	0,0798	6 304 348,00	503 087
			ИТОГО	СУМ			1 013 087
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	0,75		7 598
			ВСЕГО	СУМ			1 020 685

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1		АКБ	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3Х4ММ ²	1000М	0,76	4 910 435,00	3 731 931
2	097991	C157-407	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПРГН, СЕЧЕНИЕМ 1,5 КВ.ММ	1000М	0,38	850 000,00	323 000
			ИТОГО	СУМ			4 054 931
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		81 099
			ВСЕГО	СУМ			4 136 029

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			102 903 123
--	--	--	-------------------------	------------	--	--	--------------------

ОБОРУДОВАНИЕ

1		1504-1004	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ	ШТ	38	149 000,00	5 662 000
2		1504-3060	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10#ТУ 16-521.037-75=	ШТ	38	27 500,00	1 045 000
3		ЦН	СТОИМОСТЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ИПНО	ШТ	1	15 609 000,00	15 609 000
			ИТОГО	СУМ			22 316 000
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,2		267 792
			ВСЕГО	СУМ			22 583 792

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			22 583 792
--	--	--	---------------------------	------------	--	--	-------------------

ВСЕГО

			ВСЕГО	СУМ			155 378 841
--	--	--	--------------	------------	--	--	--------------------

Составил:  КИМ

Проверил: _____ ЭШМУРОВ

