

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«ФАРГОНА ТЙФУК » УК
Бош мухандиси Ж.Эминов**

01.10.2022й

БАЖАРУВЧИ ТАШКИЛОТНИ ТАНЛАБ ОЛИШ УЧУН ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

ФАРГОНА - 2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1.1. Танлов предмети: Кува тумани Ғалаба МФЙ худудидаги ички йўлларни 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун

1.2. Танлов қиймати **180 202 094 (Бир юз саксон миллион икки юз икки минг тўқсон тўрт) сўм.** Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .

1.5. Ишларни бошлаш муддати— аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. **"Фарғона туман йўлларлан фойдаланиш" УК**(бундан кейин- "Буюртмачи" деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

"Буюртмачи" манзили: **Фарғона шаҳар, Ўрмончилар м.ф.й, Мустақиллик шох кўчаси 350-Г уй**

Эл.адрес: **fartyfuk@u zex.uz**

ИНН: 200 197 217

Шх/р: **470010860302337045193118001**

Фарғона вилояти Ғазначилик бошқармаси

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014 Ғазначилик бўлинмасининг

СТИР: 201 122 919

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов "Буюртмачи" томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспорлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ёлиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Ёлиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади



после госэкспертизы
 КУВА ТУМАНИ ГАЛАБА МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ 0,75 КМ
 ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8372,324
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	112009,206
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	10781,472
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2446,712
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2013,132
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12114,89
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	180,321
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2184,565
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	262,148
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	133609,714
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	23087,759
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	156697,473
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	156697,473
12	НДС 15 %	23504,621
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	180202,094
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9860,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5295,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	1035,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	3530,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	190062,094

Фаргона ТИФУК ИЧБ бошлиги

Фаргона ТИФУК Иш юритувчиси

Ш.Кенжаев

А.Хожиматов



Объект номи: ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ КУВА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ 0,75 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар Фарғона туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ИЧБ бошлиғи Ш.Кенжаев, қурилиш бўлими иш юритувчиси А.Хожиматов ва комиссия аъзолари билан объект ҳудудини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

№ т.р	Ишларнинг пикетаж			Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойihaда кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)	Изоҳ
	Боши	Охири	ПК+							
1	4	5	ПК+	6	7	8	9	10	11	12
1				0,750	Мавжуд асос катлам шагал копламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚША баландлиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмаган.	мавжуд шагал копламали асос юзасини янги материал қўшмасдан, автогрейдер ёрдамида тенислаш	Ўлчов асосида	км	0,750	
2				0,750		Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан асфальтоукладчик ёрдамида қоплама ётқизиш	Ўлчов асосида	км	0,750	
Материалларни етказиб бериш манбалари ва ташиб келиш масофалари										
						А/бетон маҳсулоати		км	50	
						Нефть маҳсулоати Фарғона ТЙФУК АБЦ		км	50	
						Песок		км	11	
						ҚША		км	11	

Фарғона ТЙФУК ИЧБ бошлиғи:

Ш.Кенжаев

Фарғона ТЙФУК қурилиш бўлими иш юритувчиси:

А.Хожиматов



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
6 августдаги “Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали
аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
435-сонли қарорига асосан

**Фарғона вилояти Қува тумани Ғалаба МФЙ ҳудудидаги
ички йўллари 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Нусха № 4

Буюртма №





“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 августдаги “Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 435-сонли қарорига асосан

Фарғона вилояти Қува тумани Ғалаба МФЙ ҳудудидаги ички йўллари 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИҲАСИ

Директор		Азамов А.
Лойиҳа бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 4

Архив №22/83-А

Қўкон ш. - 2022 й.

МУНДАРИЖА

№	Ҳужжатлар номи	Саҳифа
1	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.08.2022 йилдаги №435 сонли қарори	1
2	Халқ Депутатлари Фарғона Вилояти Кенгашининг 31.08 2022йилдаги № VI-49-128-11-0-К/22 сонли қарори	5
3	Лойиха топшириғи	9
4	Нуксонлар қайдномаси	10
5	Кўча схемаси	12
6	Экспертизаси хулосаси	13
7	Тушунтириш хати	15
8	Объектнинг жорий нархлардаги қиймати	16
9	Йиғма ресурс қайдномаси	17
10	Локал ресурс қайдномаси	18
11	Йиғма иш ҳажмлари қайдномаси	19
12	Нархлар келишув баённомаси	20



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI

20 22 yil « 6 » avgust

№ 435

Toshkent sh.

ХДФУ
___ - нусха

Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида

Маҳаллалар инфратузилмасини комплекс ривожлантириш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация объектларини барпо этиш ва шу асосида аҳолининг турмуш даражасини ошириш, шунингдек, жойларда тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси **қарор қилади:**

1. Молия вазирлиги Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги билан биргаликда жорий йилда **“қониқарсиз”** деб баҳоланган **392** та маҳалла инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан ҳудудлар бўйича иловага мувофиқ **784,0** млрд сўм маблағ ажратсин.

Бунда ажратиладиган маблағлар маҳаллаларни ичимлик ва оқова сув, электр энергияси, табиий газ тармоқлари ва суғориш тизимини яхшилашга, ички автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлаш ҳамда бошқа зарур инфратузилма лойиҳаларига йўналтирилади.

2. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари **икки ҳафта** муддатда иловага мувофиқ ажратиладиган маблағлар доирасида инфратузилмасини ривожлантириш ишлари олиб бориладиган маҳаллалар рўйхатини ва уларда амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларини назарда тутувчи **Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастурини** (кейинги ўринларда – дастур) ишлаб чиқсин ва тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ҳамда халқ депутатлари вилоят Кенгашларига тасдиқлаш учун киритилишини таъминласин.

3. Белгилаб қўйилсинки:

а) дастур доирасида маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва модернизация қилиш ишлари – Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертларни амалга ошириш ҳисобига тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузуридаги **“Обод қишлоқ”** ва **“Обод маҳалла” жамғармалари** орқали молиялаштирилади;

б) лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан **ажратилган маблағлар етишмаган тақдирда**, маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва модернизация қилиш билан боғлиқ **қўшимча харажатлар қатъий равишда:**

ичимлик сув, ички йўллар ва суғориш тизими объектлари бўйича – тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджетидан ва вилоятлар **маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари;**

электр энергияси ва табиий газ объектлари ҳамда тармоқлари бўйича – тегишлича **“Худудий электр тармоқлари” АЖ** ва **“Худудгазтаъминот” АЖ**нинг ўз маблағлари ҳисобидан қопланади;

в) **Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси ва вилоятлар ҳокимлари зиммасига** дастур доирасида ажратилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни ташкил этиш ҳамда кредитор қарздорлик юзага келишининг олдини олиш бўйича **шахсий жавобгарлик юкланади.**

4. Дастур доирасида:

а) маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва модернизация қилиш ишлари бўйича **буюртмачи этиб:**

ичимлик сув таъминоти, ички йўллар ва суғориш тизими объектлари бўйича – Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари ҳузуридаги **“Ягона буюртмачи хизмати” ИК ДУК;**

электр энергияси ва табиий газ объектлари ҳамда тармоқлари бўйича – тегишлича **“Худудий электр тармоқлари” АЖ** ва **“Худудгазтаъминот” АЖ** белгилансин;

б) маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва модернизация қилиш ишларини жорий йилда якунлаш ҳамда бунинг натижасида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига қулай шароитлар яратиш мақсадида, истисно тариқасида:

бош лойиҳа ташкилотларини танлов (тендер) савдоларисиз ва бош пудрат ташкилотларини **“ССС”** ва ундан юқори электрон рейтинг баҳосига эга бўлган пудрат ташкилотлари орасидан танлов (тендер) савдоларисиз махсус электрон порталга эълон жойлаштирмасдан, Қорақалпоғистон Республикаси **Жўқорғи Кенгеси** ва халқ депутатлари вилоят **Кенгашлари тавсиясига** ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси ва вилоятлар ҳокимларининг тегишли қарорига асосан **тўғридан-тўғри белгилашга;**

молиялаштириш учун объектларнинг манзилли қурилиш рўйхатларини ҳудудий иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш ҳамда молия бош бошқармалари билан келишишга, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси ва вилоятлар ҳокимларининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосарлари томонидан тасдиқланишига;

бош лойиҳа ва бош пудрат ташкилотларига асосланган ҳисоб-китобларга кўра қурилиш-таъмирлаш ишлари учун **30 фоизгача** аванс тўловини амалга оширишга **розилик берилсин.**

5. Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат молиявий назорати инспекцияси ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши юзасидан **давлат молиявий назоратини ўрнатсин.**

6. Қурилиш вазирлиги дастур доирасида маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларида шаҳарсозлик фаолиятини техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга риоя этилиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ўринбосари – иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири Ж.А. Кўчқоров зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири



А. Арипов

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил "6" августдаги 435 - сон қарорига
илова

**Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастурининг
МАҚСАДЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Т/р	Худудлар номи	Маҳаллалар сони	Ажратилган маблағлар лимити
Жами		392	784,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	34	68,0
2	Андижон вилояти	32	64,0
3	Бухоро вилояти	26	52,0
4	Жиззах вилояти	26	52,0
5	Қашқадарё вилояти	32	64,0
6	Навоий вилояти	22	44,0
7	Наманган вилояти	28	56,0
8	Самарқанд вилояти	32	64,0
9	Сурхондарё вилояти	30	60,0
10	Сирдарё вилояти	22	44,0
11	Тошкент вилояти	44	88,0
12	Фарғона вилояти	38	76,0
13	Хоразм вилояти	26	52,0





XALQ DEPUTATLARI FARG'ONA VILOYATI KENGASHI QARORI

150100, Farg'ona sh., Alisher Navoiy k., 15-uy, tel: (73) 244-07-35, e-mail: info@ferghana.uz, www.ferghana.uz

2022 - yil 31 - avgust

VI-49-128-11-0-K/22

Farg'ona viloyati hokimligi

Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари ҳақида

Маҳаллалар инфратузилмасини комплекс ривожлантириш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация объектларини барпо этиш ва шу асосида аҳолининг турмуш даражасини ошириш, шунингдек, жойларда тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 августдаги “Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 435-сонли қарори қабул қилинган.

Мазкур қарор билан, жорий йилда “қониқарсиз” деб баҳоланган маҳалла инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан ҳудудлар бўйича иловага мувофиқ маблағларни ажратиш, бунда ажратиладиган маблағлар маҳаллаларни ичимлик ва оқова сув, электр энергияси, табиий газ тармоқлари ва суғориш тизимини яхшилашга, ички автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлаш ҳамда бошқа зарур инфратузилма лойиҳаларига йўналтириш белгиланган.

Шунингдек, маблағлар доирасида инфратузилмасини ривожлантириш ишлари олиб бориладиган маҳаллалар рўйхатини ва уларда амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларини назарда тутувчи Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш ва тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ҳамда халқ депутатлари

вилоят Кенгашининг “Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал хўжалиги масалалари ва аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича” ҳамда “Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш бўйича” доимий комиссиялари раислари ҳамда вилоят ҳокимининг ўринбосарлари А.Уринбоев ва Х.Исақовлар зиммасига юклансин.

Вилоят ҳокими



Х.Бозаров

Xalq deputatlari Farg'ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ички йўллар қурилиши МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Иш тури	Лойiha қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган нудрат ташкilotи
	Вилоят бўйича жами:	х	х		36 956,80			
1. Йўл-транспорт инфратузилмаси тизимини яхшилаш								
	Ички йўллارни таъмирлаш:	км			36 956,8			
	Марғилон шаҳри				1 650,0			
1	Илак йўли МФЙ Фарғона, Фурқат, Хўжа эгиз, Илак йўли кўчаларига жами 1,65 км асфальт қопламаси ётқизиш	км	1,65	Асфальт-лаш	750	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
2	Қароғон МФЙ Навнихол, Ж.Сутонов, Олтин водий, Олмасзор, Эхтиром кўчаларига жами 2 км асфальт қопламаси ётқизиш	км	2,0	Асфальт-лаш	900	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Фарғона шаҳари				1 693,0			
3	Мустақиллик МФЙ Фузулий кўчасини жорий таъмирлаш.	км	0,5	Асфальт-лаш	100,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УЎ
4	Мустақиллик МФЙ Ёруғлик кўчасини жорий таъмирлаш.	км	0,47	Асфальт-лаш	228,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УЎ

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Иш тури	Дойиха киймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкилоти	Бириктирилган нудрат ташкилоти
73	Дарвешобод МФЙ А.Навоий кўчаси	км	0,77	Асфальт-лаш	348	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	«Қўдон йўл қурилиш» МЧЖ
	Қўша тумани				1 313,0			
74	Бойистон МФЙ ҳудуддаги ички йўллари асфальтлаштириш	км	2	Асфальт-лаш	960	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	«Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси» УК
75	Ғалаба МФЙ ҳудуддаги ички йўллари асфальтлаштириш	км	0,75	Асфальт-лаш	353	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	«Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси» УК

Фаргона вилояти Кува тумани Галаба МФЙ ҳудудидаги ички йулларни
0,75 км қисмини жорий таъмирлаш” объектига

ЛОЙИХА ТОПШИРИҒИ

1	Буюртмачи	Фаргона вилоят ҳокимлиги КҚСБХ
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 августдаги “Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 435-сонли қарори ва Ҳалқ депутатлари Фаргона вилояти кенгашининг 2022 йил 31-августдаги №- VI-49-128-11-0-К/22-сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ
6	Бош пудратчи	“Фаргона туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси” УК
7	Объектнинг лойихавий қуввати	Объект узунлигига жойида ўрганилгандан сўнг аниқлик киритилади
8	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Кува тумани ҳудудидаги Галаба МФЙ (Садаф кучаси-36м, Кайкубод кучаси-120м, Галаба кучаси -200м, Хумо кучаси-150м, Камолот 27 - 54м)
10	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Нуксонлар қайдномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
12	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қийматини жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқиши лозим.
13	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
14	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди.
15	Мухандислик – геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
16	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириқ талабларига кура 3 (уч) нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

“Фаргона вилояти ҳокимлиги
КҚСБХ” лойиха бўлими
Бошлиғи


Ш. Аъзамов
« » 2022й.

“Бош лойихачи” :

«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ
директори



А. Азамов
« » 2022й.



Қува тумани Ғалаба МФЙ ички хўжалик йўлларининг 0,560км қисмини жорий таъмирлаш учун
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Буюртмачи - Фарғона вилояти ҳокимлиги ҚҚСБХ техник назоратчиси _____, Қува тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ғойпов Р. Ғалаба МФЙ раиси С. Жўраев ва лойиҳа ташкилотчи вакили А. Азамовлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.08.2022 йилдаги №435-сонли қарорига асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Ғалаба МФЙ ички хўжалик йўлларининг 0,560км қисмини жорий таъмирлаш объектини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миклори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Садаф кучаси - 36м									
1	0	0,036	36	Мавжуд кўча қисми шағал копламадан иборат бўлиб, сатҳи паст. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш. Майда донали иссиқ зич асфальтобетон қоришмасидан қул кучи ёрдамида 5см қалинликда коплама қуриш	36*3,0	м2	108	
						36*2,5	м2	90	
2. Кайкубод кучаси - 42+78=120м									
1	0	0,078	78	Мавжуд кўча қисми асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, яроқсиз ҳолатга келган, ҳолати коникарсиз, сатҳи нотекис. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш. Майда донали иссиқ зич асфальтобетон қоришмасидан қул кучи ёрдамида 5см қалинликда коплама қуриш	60*3,5	м2	210	
						78*3,0	м2	234	
2	0	0,042	42	Мавжуд кўча қисми асфальтобетон копламадан иборат бўлиб, яроқсиз ҳолатга келган, ҳолати коникарсиз, сатҳи нотекис. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш. Майда донали иссиқ зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш	42*4,0	м2	168	
						42*3,0	м2	126	
3. Ғалаба кучаси - 80+43+65+12=200м									
1	0	0,2	200	Мавжуд кўча қисми шағал копламадан иборат бўлиб, сатҳи паст. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш. Майда донали иссиқ зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш	200*4,0	м2	800	
						200*3,0	м2	600	

4. Хумо кўчаси - 60+90=150 м									
1	0	0,09	90	Мавжуд кўча қисми шағал қопламалардан иборат бўлиб, сатхи паст. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш.	90*4,0	м2	360	
2	0	0,06	60	Мавжуд кўча қисми шағал қопламалардан иборат бўлиб, сатхи паст. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш.	90*3,0	м2	270	
					Майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см калинликда қоплама қуриш	60*4,0	м2	240	
					Майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см калинликда қоплама қуриш	60*3,0	м2	180	
5. Камолот -27 кўчаси - 25+29=54м									
1	0	0,025	25	Мавжуд кўча қисми шағал қопламалардан иборат бўлиб, сатхи паст. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш.	25*4	м2	100	
					Майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см калинликда қоплама қуриш	25*3	м2	75	
2	0	0,029	29	Мавжуд кўча қисми шағал қопламалардан иборат бўлиб, сатхи паст. Нишабликлар таъминланмаган	Йўл асоси профилини ҚША дан 1000м2 юзага 66м3 кўшиб текислаш.	29*3,0	м2	87	
					Майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан кул кучи ёрдамида 5см калинликда қоплама қуриш	29*2,5	м2	72,5	
	Жами		560						
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Асфальтобетон қоришмаси ва битум	Мингдонбод АБЗ дан	км	50	
					ҚША (V=1,80м/м3)	"Мархамат" шағал қонидан	км	11	

Б.Хамидов

Р. Ғоипов

С. Жўраев

А. Азамов



“Тасдиқлайман”

Фарғона вилояти ҳокимлиги
“ҚҚСБХ” бош муҳандиси

Ш. Бахромонов

Қува тумани Ғалаба МФЙ ички хўжалик йўллари
СХЕМАСИ (L-560м)

1. Фарғона вилояти ҳокимлиги ҚҚСБХ вакили

2. Қува туман Ободонлангирини бошқармаси вакили


3. “Ғалаба” МФЙ раиси

4. “SILK ROAD PROJECT” МЧЖ вакили

Ғомнов Р.

Жўраев С.

Азамов А.



Ғалаба к-си
65 м

Ғалаба к-си
12 м

Фазо к-си
36 м

Қува

Қамолот к-си
54 м

Қайқубод к-си
120 м

Хумо к-си
150 м

Ғалаба к-си
80 м

Ғалаба к-си
43 м

Шартли белгилар

- Асфальтобетон қопламали йўл



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 22-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62249

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Quva tumani G'alaba MFY, xududidagi ichki yo'llarini 0,75 km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati»

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № AL-000864-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 58982

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.08.2022-yil kungi 435-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Kengashining 31.08.2022 yil kungi VI-49-128-11-0-K/22 sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyat xokimligi «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Manziliy ro'yxatga ko'ra G'alaba MFY xududidagi 5 ta ko'chaning jami 0,56 km uzunlikdagi qismiga asfaltobeton qoplama qurish belgilangan. Shundan 199m qismi G'alaba ko'chasida, №86-№88 va №84-№86 ko'p kavatli uylar oldida va 90m qismi Xumo ko'chasi №6-ko'p qavatli uy oldida joylashgan. Qolgan ko'chalarning nomlari va aloxida uzunliklari nuqsonlar qaydnomasida berilgan.

Asfaltobeton qoplama qurish.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ishchi loyixada ko'chalarning ma'lum uzunlikdagi qismlarida yo'l profilini yangi material qo'shmasdan va QSHAdan 1000m² yuzaga 66m³ xisobida o'shib tekislash xamda mayda

donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurib ta'mirlash loyiخالangan.

Yo'l yoqalarini QSHA dan 5sm qalinlikda mustaxkamlash belgilangan.

Yo'l poyi va qoplamaning o'lchamlari nuksonlar qaydnomasida berilgan o'lchamlarda qabul qilindi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Obyektning materiallar qiymati Farg'ona viloyat «Kapital qurilish soxasidagi buyurtmachi xizmati» bosh muxandisi Sh.Baxromov tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asoslangan ko'rib chiqildi.

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13568,68 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 190 062,094 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 156 697,473 ming so'm

QQS 15% - 23 504,621 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 180 202,094 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 9 860,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 190 062,094 ming so'm

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Quva tumani G'alaba MFY, xududidagi ichki yo'llarini 0,75 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib,

tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.08.2022 йилдаги №435-сонли қарорига асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти ҳудудида ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш

Қува тумани Ғалаба МФЙ ҳудудидаги ички хўжалик йўлларининг 0,75км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасига

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Мазкур ишчи лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.08.2022 йилдаги №435-сонли қарорига асосан Республика бюджет маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти ҳудудида ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш 2022 йил манзилий дастурига ҳамда буюртмачи – Фарғона вилояти ҳокимлиги КҚСБХ нинг лойиҳа топшириғига асосан «SILK ROAD PROJECT» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилди.

Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун мутасадди ташкилотлар вакиллари иштирокида тузилиб, буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Манзилий рўйхатга кўра Ғалаба МФЙ ҳудудидаги 5 та кўчанинг жами 0,56 км узунликдаги қисмига асфальтобетон қоплама қуриш белгиланган. Шундан 199м қисми Ғалаба кўчасида, №86-№88 ва №84-№86 куп каватли уйлар олдида ва 90м қисми Хумо кўчаси №6-куп каватли уй олдида жойлашган. Қолган кўчаларнинг номлари ва алоҳида узунликлари нуқсонлар қайдномасида берилган.

Асфальтобетон қоплама қуриш

Нуқсонлар қайдномасига кўра ишчи лойиҳада кўчаларнинг маълум узунликдаги қисмларида йўл профилини янги материал қушмасдан ва ҚШАдан 1000м² юзага 66м³ ҳисобида қўшиб текислаш ҳамда майда донали иссик зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриб таъмирлаш лойиҳаланган.

Йўл ёқаларини ҚША дан 5см қалинликда мустаҳкамлаш белгиланган.

Йўл пойи ва қопламанинг ўлчамлари нуқсонлар қайдномасида берилган ўлчамларда қабул қилинди. Кўча қисмида бажариладиган тўлиқ иш турлари, ҳажмлари ва ашёларни ташиш масофалари ҳақида маълумотлар нуқсонлар қайдномаси ва иш ҳажмлари қайдномасида кўрсатилган.

Смета ҳужжатлари

Объектнинг қурилиш қиймати Фарғона вилояти ҳокимлиги КҚСБХ томонидан тасдиқланган «Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларнинг иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина-механизмлар нархи, қурилиш материаллари нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига тузилган келишув баённомаси» да келтирилган нархлар асосида шакллантирилган.

Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида ўзгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи ташкилот буюртмачи вакили билан ўрнатилган тартибда далолатнома тузиб, объектнинг смета қийматидан чиқмаган ҳолда ўзгаришни расмийлаштириши лозим.

Шунингдек, лойиҳавий ечимларда ва иш ҳажмларида бўладиган ҳар қандай ўзгаришлар буюртмачи розилиги билан амалга оширилиши лозим. ШНК 1.03.01.-16 нинг 5.10. бандига мувофиқ қурилиш учун лойиҳа ҳужжатлари такрор равишда маъқулатиш ва тасдиқлатишдан ўтказилмасдан туриб, буюртмачи, лойиҳани амалга оширувчи идоралар ва лойиҳа муаллифлари томонидан ўзгартирилиши мумкин эмас.

ШНК 4.01.16.-09 га асосан лойиҳа институти томонидан тақдим этилган объектнинг бошланғич қиймати тавсиявий характерга эга бўлиб, объектнинг қийматини тендер савдолари асосида буюртмачи белгилайди. Агар объектнинг қиймати тендер савдоларисиз аниқланадиган бўлса, объектнинг тавсиявий қиймати буюртмачи ва пудратчи томонидан биргаликда қабул қилинади.

ШНК 4.02.00-04 нинг 3.1 банди бўйича ресурс смета меъёрлари таркибидаги ашёлар сарфининг смета меъёрлари ашёларни буюртма қилиш ва ҳисобдан чиқариш учун асос бўла олмайди.

Тузди:



Х. Нормирзаев

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

**ПО ОБЪЕКТУ:УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВМ НИНГ 06.08.2022 ЙИЛ ДАГИ №435 СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН
РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**КУВА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ 0,75 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ**

(Садаф кучаси-0.036 км, Кайкубод кучаси-0.12 км, Ғалаба кучаси -0.2 км, Хумо кучаси-0.15 км, Камолот 27 -
0.054 км)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8372,324
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	112009,206
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	10781,472
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2446,712
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2013,132
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12114,89
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	180,321
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2184,565
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	262,148
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	133609,714
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	23087,759
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	156697,473
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	156697,473
12	НДС 15 %	23504,621
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	180202,094
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9860,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5295,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	1035,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	3530,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	190062,094

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:
Сметчик:

Ф.Жураев
Х.Нормирзаев



(Handwritten signatures in blue ink)

Наименование стройки - УЗБЕКИСТОНИ РЕСПУБЛИКАСИ ВМ НИНГ 2022 ЙИЛ 06.08 ДАГИ №435-СОНЛИ КАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 98

Объект -

2777

на КУВА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРНИ 0,75 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(Садаф кучаси-0.036 км, Кайкубуд кучаси-0.12 км, Ғалаба кучаси -0.2 км, Хумо кучаси-0.15 км, Камолот 27 -0.054 км)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНиП								
Затраты труда								
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	180,321	13568,68	2446712,383	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			2446712,383	0
Строительные машины и механизмы								
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	2,2518	0	0	0
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,6701	218230,9	1673852,826	0
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,181395	264651,6	48006,47698	0
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	9,15738	0	0	0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,3753	0	0	0
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	11,6088	152209	1766963,839	0
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	8,47857	181873	1542022,962	0
8.	C205-0102	762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0794	120769	9589,0586	0
9.	C205-0102	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,66785	131172	612291,2202	0
10.	C205-0102	2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0794	0	0	0
11.	C205-0102	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,18765	0	0	0
12.	C205-0102	2843	Катки гладковальцовые легкие HAMM ND 10 S/N	маш.-ч	4,4464	141550	629387,92	0
13.	C205-0102	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	2,2518	403445	908477,451	0
14.	C205-0102	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	3,85308	152209	586473,4537	0
15.	C205-0102	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,71387	141550	242598,2985	0
16.	C205-0102	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,93905	181873	352660,8407	0
Итого по строительным машинам				СУМ			8372324,347	0
Строительные материалы, изделия и детали								
1.		6002	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б щебеночная	т	198,7064	519949,9	103317383,2	0
2.		9219	Вода	м3	32,2209	0	0	0
3.		11001	Песок природный	м3	1,985	101783,1	202039,4535	0
4.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	136,818	20891	2858264,838	0
5.		30135	Битум	т	0,8995	6260870	5631518,582	0
Итого по материальным ресурсам				СУМ			112009206,1	0
Автовозка								
1.			А/бетон 50км	т	198,706	41555	8257245,283	
2.			Битум 50км	т	0,899	41555	37377,83322	
3.			Песок 11км	т	2,978	9977,33	29707,50008	
4.			ГПС 11км	т	246,272	9977,33	2457141,005	
Итого по автовозке				СУМ			10781471,621	

Составил:

УЗБЕКИСТОНИ РЕСПУБЛИКАСИ ВМ НИНГ 2022 ЙИЛ 06.08 ДАГИ №435-СОНЛИ КАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН
 ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 98

(локальная ресурсная смета)

КУВА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ 0,75 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

на (Садаф кучаси-0.036 км, Кайкубод кучаси-0.12 км, Ғалаба кучаси -0.2 км, Хумо кучаси-0.15 км, Камолот 27 -0.054 км)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-001-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС	1000M2	2,0730	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	64,0557
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	7,6701
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,36	9,03828
1.4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	11,6088
1.5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	8,47857
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	4,04235
1.7	9219	ВОДА	М3	15	31,095
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	66	136,818
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	0,6255	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,181395
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,644265
3	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,2510	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	20,80413
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,80144
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,30024
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,6255
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,15012
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,80144
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,85308
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,71387
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,93905
3.10	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	120,8466
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	1,1259
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,01351
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 М2	1,2510	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,4512
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,4504
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0751
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0375
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,4504
4.6	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	24,22	30,2992
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0035
5	E2707-001-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	3,9700	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	57,168
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,1191
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0794
5.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0794
5.5	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,68	2,6996
5.6	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	7,14	28,3458
5.7	11001	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3	0,5	1,985
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,06	0,2382
6	E2707-001-06 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5	100М2	3,9700	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,28	36,8416
6.2	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,44	1,7468
6.3	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	4,84	19,2148
					609,892

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,3206
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,2518
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6701
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,181395
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	9,15738
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3753
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	11,6088

1	2	3	4	5	6
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		8,47857
9	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,0794
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,66785
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,0794
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,1877
13	2843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ HAMM ND 10 S/N	МАШ.-Ч		4,4464
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,2518
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		3,85308
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,71387
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,93905
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
18	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т		198,7064
19	9219	ВОДА	М3		32,2209
20	11001	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	М3		1,985
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		136,818
22	30135	БИТУМ	Т		0,89948
					609,8922

Ўзбекистон Республикаси ВМ нинг 06.08.2022й. даги №435-сонли қарорига асосан
Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти ички хўжалик йўлларини
жорий таъмирлаш

**КУВА ТУМАНИ ҒАЛАБА МФЙ ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ
0,75 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
1	Буюрмачи – Фарғона вилояти ҳокимлиги “ҚҚСБХ”		
2	Подрядчик – Танлов асосида		
	Асфальтобетонные покрытия - 560м, ширина 3,0-3,5м;		
1	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением новых материалов из ГПС	м ²	2073
2	Подгрунтовка основания жидким битумом из расчета 0,5л/м2	м2/тн	1251/0,6255
3	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б толщиной 5 см ГОСТ 9128-2013	м2	1251
4	Устройство покрытия из плотных мелкозернистых асфальтобетонных вручную смесей тип Б толщиной 5 см	м2	397
	СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ		
1	Асфальтобетонная смесь и битум из Миндонобод АБЦ	км	50
2	ГПС из карьера “Мархамат” шагал кони V=1,80т/м3	км	11

Составил:  Нормирзаев Х.

Проверил:  Жураев Ф.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Фарғона вилояти ҳоқимлиги Капитал
қурилиш соҳасида буюртмачи ҳизмати

Ш.Баҳромов

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.08.2022 йилдаги №435-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳоқимлик балансида бўлган шаҳар ва туманлар ҳудудидаги ички кўчаларини Республика бюджет маблағлари ҳисобидан ҳисобидан жорий таъмирлаш учун лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз)

тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	13 568,66	Фарғона вилояти ҳоқимлиги ҚҚСБХнинг 17.09.2021 йилдаги №01-20-9/1926-сонли 2022-йил объектлари қурилиш нарҳларини шакллантириш бўйича ҳатти
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фарғона ИКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил кунли №17/1-2022 сонли экспертиза ҳулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунли №756/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил кунли №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 967,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	НАРЕЗЧИК ШВОВ	маш-час	55 967,0	
23	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
24	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474,0	
25	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
26	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	маш-час	218230,90	
27	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
28	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
29	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ	маш-час	119 283,0	
30	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	ИССИК МАЙДА ДОНАЛИ ЗИЧ АСФАЛЬТОБЕТОН КОРИШМАСИ	тн	519 949,9	Фарғона ТИФУКнинг 07.09.2022 йил кунли №20-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	БИТУМ МАХСУЛОТИ	тн	6 260 370,00	2022 йил 6-сентябрдаги 395-сонли ҳисобаворқ-фактура
3	КУМ ШАГАЛ АРАЛАШМАСИ	м3	20 891,0	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунли №1-К сонли экспертиза
4	ЮВИЛГАН КУМ	м3	101 783,1	
5	Щебень	м3	68 609,2	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	ПУДРАТЧИНИНГ БОШҚА ХАРАЖАТЛАР	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фарғона АЙХББ таркибидagi корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фарғона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил кунли №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,80	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Фарғона вилояти ҳоқимлиги ҚҚСБХ
лойиҳа бўлими бошлиғи

Ш. Аъзамов

Бўлим мутахасиси

З. Орзиқулов

