

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 175288 на приобретение Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасаруффидаги кўп тармоқли марказий поликлиника падвал қисмини жорий таъмирлаш " объектини смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 14:35

Закупочная комиссия Корасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URINBAYEV UKTAMJON DJUMABAYEVICH	ТТБ Бошлиги	комиссия раиси
Секретарь комиссии	ISAKOVA ADINA ABDULXAMIDOVNA	котиба	комиссия котибаси
Член комиссии	ABDUXOLIQOV G'AYRATJON ABDUMANNOBOVICH	ТТБ бошлиғи	комиссия раиси
Член комиссии	RAYIMOV IKROMJON MUXTOROVICH	бош ҳисобчи	комиссия аъзоси
Член комиссии	XOSHIMOVA DILFUZA MAXAMATJONOVNA	пархез хамшираси	комиссия раиси
Член комиссии	SHAMSUTDINOVA YORKINOY ALIJONOVNA	Бош ҳисобчи ёрдамчиси	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 175288.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 15

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации
Подробное описание	Корасув КТМП курилиш смета хужжати
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 000 000.00
Стартовая сумма	24 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 СОҶАВИЙ ЛОЙИХАЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИ

Тип: Текстовое значение

Описание: СОҶАВИЙ ЛОЙИХАЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИ

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	5	20000000	5	Экспертная		
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	5	22000000	3	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	5	20	4	Экспертная		
САРКОР МАДАД РИВОЖ ХУС.КОР.	5	17895000	3	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	5	20000000	5	Экспертная		
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	5	22000000	3	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	5	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
САРКОР МАДАД РИВОЖ ХУС.КОР.	5	17895000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг солиқ тўловларидан бўлган қарздорлик маълумоти

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	5	20000000	5	Экспертная		
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	5	22000000	2	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	5	20	5	Экспертная		
САРКОР МАДАД РИВОЖ ХУС.КОР.	5	17895000	2	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лицензия ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лицензия ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	5	20000000	5	Экспертная		
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	5	22000000	5	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	5	20	5	Экспертная		
САРКОР МАДАД РИВОЖ ХУС.КОР.	5	17895000	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ишчи-ходимлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (ишчи-ходимлар)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	5	20000000	5	Экспертная		
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	5	22000000	4	Экспертная		
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	5	10	4	Экспертная		
САРКОР МАДАД РИВОЖ ХУС.КОР.	5	17895000	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	24 000 000.00	22 000 000.00 UZS	22 000 000.00	00.00	22 000 000.00	10.11.2022 10:59:15	90.90909
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	24 000 000.00	20 000 000.00 UZS	20 000 000.00	00.00	20 000 000.00	08.11.2022 13:55:45	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
САРКОР МАДАД РИВОЖ ХУС.КОР.	Не прошел	Не прошел	Не прошел
«NORMA QURILISH KONSALTING» MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YEVRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ	Прошел	90.90909	90.90909
ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 175288 от 14.11.2022 года на приобретение Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасаруффидаги кўп тармоқли марказий поликлиника падвал қисмини жорий таъмирлаш " объектини смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

ANDIJONFUQAROLOYIXA MCHJ
200240242

и резервный исполнитель: YEVIRO-QURILISH-HAMKOR MCHJ (205134457)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	URINBAYEV UKTAMJON DJUMABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUXOLIQOV G'AYRATJON ABDUMANNONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAYIMOV IKROMJON MUXTOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XOSHIMOVA DILFUZA MAXAMATJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHAMSUTDINOVA YORKINOY ALIJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**175288 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

17.11.2022 16:49

Комиссия раиси:

URINBAYEV UKTAMJON DJUMABAYEVICH

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Qorasuv shaxar tibbiyot birlashma nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor U.O'rinboev bir tomondan, kelgusida

Loyihachi» deb nomlanuvchi ANDIJONFUQAROLOYIXA MCH nomidan ish yurituvchi Tursunov Asqarjon direktor ikkinchi_ tomondan ob'ektiga Loyiha- smeta xujjatlarini ishlab chiqish shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi.

1.2. Buyurtmachi Loyiha smeta ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni 20 000 000 (Yigirma million) qoida va qo'llanmalari va mazkur shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

2. Ishlarni bajarish muddati

2.1. Loyihachi ishlarni dastlabki avans to'lovi amalga oshirilgan kundan boshlab bajarishga kirishadi.

2.2. Mazkur shartnomada LSXni tayyorlash muddati, ishlar boshlangan kundan Boshlab 10 kun etib belgilanadi.

2.3 Buyurtmachi tomonidan top shiriq, **birlamchi** ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ilovadagi ishchi LSX ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.

3. Shartnoma baxosi.

3.1 Mazkur shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajariladigan ishlar, barcha soliq va davlat ekspertizasini o'tkazish uchun yig'imlar va QQS, Muallif nazorati va Loyihachining ishchilarining xizmat safari xarajatlari bilan Birga va boshqa xarajatlarini o'z ichiga olgan xolda

joriy narxlarda 20 000 000 (Yigirma million) ni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'gridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 30 foizini tashkil qiladi.

4.3. Pudratchi tomonidan Buyurtmachiga dastlabki smeta xujjatlarini topshirgandan so'ng Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga qo'shimcha ravishda shartnomada belgilangan qiymatining 20 foizigacha bulgan mablag'ni to'lab berishi mumkin.

Pudratchi tomonidan shartnomada belgilangan ishlarning, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshiradi, Pudratchi obektni davlat eks.pertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar to'laligicha bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan so'ng Shartnomada ko'rsatilgan umumiy summasining qolgan 50 foizi yakuniy to'lov sifatida Pudratchiga o'tkaziladi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang' ich malurnotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini shartnomada belgilangan Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2 Tayyor bo'lgan LSX xujjatlarini foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz , yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari bilan kelishib olish.

Buyurtmachining roziligisiz LSX xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.

5.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi malurnotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.

5.5. Ob'ektda qurilish ishlari to' laligicha yakunlangandan so'ng, ishchi komissiyasiga Loyihachi ob' ektning LSX xujjatlari asosida qurilganligi to'g'risida xulosa taqdim qilish.

5.6. LSX xujjatlarini bir-biriga mutanosbligi (mos kelishi) va ish xajmlarini ishchi chizmalarida berilgan ish turlari mosligi ShNK talablariga javob berislliga Loyihachi tashkiloti buyurtmachi va pudratchi oldida javobgardir. Buyurtmachining majburiyati:

5.7. Loyihachidan oli ngan LSX xujj atlarid an faqat mazkur shartnomada nazarda tutil gan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi malumotlarni oshkor qilmaslik.

5.8. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarilganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.

5.9. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

6.1. Bajarilgan ishlarni baholash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ro'yxati texnik topshiriqda aniqlanadi.

6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va hisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 15 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozib'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan hollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblarni qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur shartnomadagi ishlarni to'xtatish haqidagi yozma xabar nomasini belgilangan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar) da kamchilik va nuqsonlarini qollanganda loyihachini ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LSX xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LSX xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi .

7.2. LSX xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LSX xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Tomonlaming majburiyatlarini bajarmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganliklari uchun javobgarliklari O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risidagi» qonunga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqoralik kodeksiga asosan belgilanadi.

7.4. Loyihachi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Penyaning to'langanligi va zararining qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod

Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, hamda bu xolat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlami davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora- tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar

tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

8. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - badda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas, Loyihachi olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

9.2. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'ekt\ar faoliyatining shartnomaviy - xuquqiy bazasi to'grisida»gi qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

9. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 31.12.2022 yilgacha.

10. Baxslarni hal etish tartibl

11.1. Shartnomani tuzish, ijro **etish**, o'zgartirish va **bekor qilish**, shuningdek keltirilgan zararni qoplash **chog'**ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muhokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibl va bekor qilish tartibl.

12.1. Ushbu shartnomaga xar qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy hisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, yetkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabblarga ko'ra loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kun gacha e'tiroz bildirmasa shartnoma bekor qilingan hisoblanadi.

<p>Buyurtmachi: Корасув шаҳар тиббиёт бирлашма Манзил Корасув ш. Андижон куча х/р401722860032207072110054001 Марказий банк Тошкент ХККМ Инн 200252702 мфо 00014</p> <p>Директор: - У. Уринбоев</p>	<p>Loyihachi: АНДИЖОНФУҚАРОЛОЙИХА МЧЖ Манзил: Андижон ш., Бобуршоҳ кўча х/р 20208000100405999001, МФО 00074 МИЛЛИЙ БАНКИ" АЖАН вил филиал</p> <p>Direktor:- О. Мирзаев</p>
---	---



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Қорасув шаҳар тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

У.Уринбаев

«15» октябр 2022-йил

"Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасаруффидаги кўп тармоқли
марказий поликлиника падвал қисмини жорий тамирлаш "объектини смета
хужжатларини тайёрлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумот	Бажарувчи
1	Буюртмачи	Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси
2	Буютма учун учун асос	"Қорасув шаҳар тиббиёт бирлашмаси тасаруффидаги кўп тармоқли марказий поликлиника падвал қисмини жорий тамирлаш "
3	Катнашувчилар учун асос	Бажарувчи буюртмага асосан ўз вақтида ва сифатли бажариб бериши шарт
4	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, лицензия
5	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоб	Ҳисоб фактура орқали
6	Буюртмачи суммаси	1 200 000 000
7	Молиялаштириш манбаи	Опен бюджет маблағлари ҳисобидан

t/r	Bajariladigan ishlar	O'lchov birligi	Miqdori
10	Derazalarni balandligini oshirish uchun deraza o'rnilarini pastki qismini buzish	m3	4,6
11	Eshik va derazalarni otkoslarini sementli suvoq qilish	m2	16,0
12	Eshik va derazalarni otkoslarini shpaklyoka qilish	m2	16,0
13	Eshik va derazalarni otkoslarini moyli bo'yoq qilish	m2	16,0
	Pollar		
1	Beton qatlam yotqizish (подстилающий слой из бетона)	m3	414,0
2	Tekislovchi qatlam yotqizish (выравнивающий слой из бетона)	m2	414,0
3	Quyma pol yotqizish (наливной пол) 5 mm	m2	414,0
4	Relin materialidan pol qilish 2 mm	m2	63,0
5	Laminat pol qilish	m2	351,0
6	Plastik materialdan plintus o'rnatish	p/m	268,0
	Eshiklar va derazalar		
1	Eski yaroqsiz yog'och eshiklarni chiqarish	m2	16,0
2	Eshik o'rnatish (alyuminiy profildan)	m2	4,0
3	Eshik o'rnatish MDFdan	m2	12,0
4	Eski yaroqsiz yog'och derazalarni chiqarish	m2	10,0
5	Yangi derazalar o'rnatish PVX	m2	23,0
	Shiftlar		
1	Shiftlarni eski suvoqlardan tozalash	m2	414,0
2	Shiftlarni shpaklyovka qilish	m2	414,0
3	Shiftlarni suvli emulsiya bilan bo'yoq qilish	m2	414,0
	Tashqi pardozlash ishlari		

t/r	Bajariladigan ishlar	O'lchov birligi	Miqdori
1	Sokol qismiga keramogranit qoplash	m2	138,0
2	Keramogranit qiymati	m2	138,0
3	Beton otmostkalmari ta'mirlash	m2	90,0
	Zinapoyalar va soyabonlar		
1	Podvalga tushish zinapoyalarni betondan yangi qilish	ta	2
2	Podvalga kirish eshiklarini ustiga soyabonlarini o'rnatish	ta	2
3	Zinapoyalarga keramogranit plitkalarini qoplash	m2	10,0

Izoh: Dalolatnomani tuzishda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, shuningdek boshqa qurilish va ta'mirlash ishlari bilan bog'liq ishlar hisobga olinmadi. Ish xajmlarini KTMPning podval qismini joriy ta'mirlash uchun bajarilishi zarur bo'lgan ishlar ushbu dalolatnomada ko'rsatilmagan bo'lsada, joriy ta'mirlash ishlari loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishda, harajatlar smetasida hisobga olib bajarilsin. Dalolatnomada ko'rsatilgan ish xajmlari bilan smetadagi ish xajmlari bilan tafovut bo'lsa, ish xajmlari smeta hisob-kitoblari bo'yicha qabul qilinsin.

Imzolar:



A. Sheraliev



G. Solieva



Yo. Shamsuddinova

“TASDIQLAYMAN”

Qorasuv shahar tibbiyot
birlashmasi boshlig'i

U. Urinboev

“17” oktabr 2022 yil

**Qorasuv Tibbiyot birlashmasi KTMPning podval qismini xonalar yetishmasligi
sababli kasallar qabul qilish uchun xonalarga o'zgartirish joriy ta'mirlash
ishlari**

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

“17” oktabr 2022 yil

Qorasuv shahri

Biz quyida imzo qo'yib ushbu dalolatnoma tuzuvchilar tibbiyot birlashma boshlik movini A. Sheraliev, KTMP mudiri G. Solieva, iktisodchi Yo. Shamsuddinovalar “Qorasuv Tibbiyot birlashmasi KTMPning podval qismini xonalar yetishmasligi sababli kasallar qabul qilish uchun xonalarga o'zgartirish joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish uchun KTMP binosining podval qismida bajariladigan ishlarni o'rgandik va quyidagi ish turlarini bajarish zarur deb hisoblaymiz:

t/r	Bajariladigan ishlar	O'lchov birligi	Miqdori
	Devorlar va pardadevorlar		
1	Mavjud pardadevorlarni (peregordkalarni) buzish	m2	114,0
2	Yangi oynavand pardadevorlar o'rnatish	m2	34,0
3	Oynavand pardadevorlar qiymati	m2	34,0
4	Devorlarning eski suvoqlarni ko'chirish	m2	590,0
5	Devorlarni yaxshilangan sementli suvoq qilish	m2	590,0
6	Devorlarni shpaklyovka qilish	m2	590,0
7	Devorlarni suvli emulsiyali bo'yoq qilish	m2	418,0
8	Devorlarni moyli bo'yoq qilish	m2	160,0
9	Devorlarga keramik plitkalar qoplash	m2	12,0

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

LL3284128317

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **HAQ EVAZIGA XIZMAT KO‘RSATISH ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Qorasuv shaxar tibbiyot bo‘limi tomonidan 17.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qo‘rg‘ontepa tuman
yuridik markazi
markaz rahbari:**



N.C.SADIKOV
17.11.2022