

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181984 на приобретение Хатирчи тумани "Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 18:07

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| Председатель комиссии | SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH | Директор | Навоий МЙБХ |
| Секретарь комиссии | QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH | Бўлим бошлиғи | Навоий МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH | Бош мутахассис | Навоий МЙБХ |
| Член комиссии | | Бошюрисконсулт | Навоий МЙБХ |
| Член комиссии | Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли | Бош муҳандис | Навоий МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH | Бўлим бошлиғи | Навоий МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH | Бўлим бошлиғи | Навоий МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH | Бош ҳисобчи | Навоий МЙБХ ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181984.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|---|--|
| Подробное описание | Навоий вилояти Хатирчи тумани "Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлашда ЛСХ тайёрлаш,экспертиза хулосасини олиш ва муаллифлик назорати ишлари |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 28 302 000.00 |
| Стартовая сумма | 28 302 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи

ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAMOYO`LLOYINA | 15 | Мавжуд | 15 | Экспертная | | |
| ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА | 15 | мавжуд | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAMOYO`LLOYINA | 5 | мавжуд | 5 | Экспертная | | |
| ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА | 5 | мавжуд | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAMOYO`LLOYINA | 15 | Мавжуд | 15 | Экспертная | | |
| ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА | 15 | мавжуд | 15 | Экспертная | | |

Критерий №4 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAMOYO`LLOYINA | 20 | мавжуд | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА | 20 | мавжуд | 20 | Экспертная | | |

Критерий №5 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAMOYO`LLOYIHA | 30 | мавжуд | 30 | Экспертная | | |
| ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА | 30 | мавжуд | 30 | Экспертная | | |

Критерий №6 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО SAMOYO`LLOYIHA | 15 | мавжуд | 15 | Экспертная | | |
| ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА | 15 | мавжуд | 15 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО. НАВОИЙҲУЛЛОЙИХА | 28 302 000.00 | 28 258 000.00 UZS | 28 258 000.00 | 00.00 | 28 258 000.00 | 10.11.2022 13:41:18 | 19.73954 |
| ООО SAMOYO`LLOYIHA | 28 302 000.00 | 27 890 000.00 UZS | 27 890 000.00 | 00.00 | 27 890 000.00 | 10.11.2022 10:53:40 | 20 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА | 76 | 19.73954 | 95.73954 |
| ООО SAMOYO`LLOYINA | 80 | 20 | 100 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181984 от 11.11.2022 года на приобретение Хатирчи тумани "Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SAMOYO`LLOYINA
205234522

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | | Согласен | |
| Член комиссии | Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли | Согласен | |
| Член комиссии | DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
64/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навоий ш.

16 ноябр 2022 йил

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Самойўллойтиҳа**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н.А.Норматов** орқали куйидаги шартномани тuzдилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** Хатирчи тумани «Каттасой» МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХларини тайёрлаш ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУКни etender.uzex харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 181984- электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**ҚҚСсиз**) 27 890 000 (йигирма етти миллион саккиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКси

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 301821860124018045204012081, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги газначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ
МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

Бажарувчи: “Самойўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Низомий кўчаси-24 уй. Тел: 79 225-95-74 х/р 20208000804354669001 АИТБ “Ипак йўли” банк

Навоий ш. Филиали МФО 00199, ИНН: 205234522, ОКОНХ 66000

Директор:

Н.А.Норматов



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| №/р | Объектнинг номи ва манзили | Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Ўйнашнинг қуввати (кв.м.) (*) | Қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 2022 йил жами капитал қўйимлар (*) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларнинг ишга туширилиши | | 2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Ўйниха экспертиза санаеси ва рақами | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | |
|-----|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Қурилиш умумий қиймати | Буюртмачининг ҳаражатлари | Шундан | Буюртмачининг ҳаражатлари | қуввати (кв.м.) | | | | | | қиймати |
| 1 | Жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,8 | * | * | * | * | * | * | 691,000 | 13,038 | 0,8 | * | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 2 | "Истиклол" маҳалласидаги йилнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | * | 150,000 | 2,830 | 1,0 | * | 1,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 3 | Кармана тумани | 2022 й | 5,0 | * | * | * | * | * | * | 750,000 | 14,151 | 5,0 | * | 5,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 4 | "Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | * | 595,000 | 11,226 | 1,0 | * | 1,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 5 | "Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | * | 595,000 | 11,226 | 1,0 | * | 1,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 6 | "Дустлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,5 | * | * | * | * | * | * | 297,500 | 5,613 | 0,5 | * | 0,5 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 7 | "Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,5 | * | * | * | * | * | * | 892,500 | 16,840 | 1,5 | * | 1,5 | * | | | | | | ТЕНДЕР |

(млн. сўм. жорий нарҳларда)

| №/р | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойҳавий қуввати (км. *) | Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар (*) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни янги туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Лойиха экспертиза санаеси ва рақами | Пудратчи қурилиш таъкилотлари |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|---|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|----|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлар | | | | | Шундан | Буюртмачининг харажатлари | қуввати (км) | қиймати | | | | | | |
| 1 | Объектнинг номи ва манзили | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Қизилтепа тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | "Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,5 | * | * | * | * | 1 045,000 | | 19,717 | | 1,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 30 | "Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,5 | * | * | * | * | 1 487,500 | | 28,066 | | 2,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 31 | "Фурқат" МФЙ Самарқанд, Фурқат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000 | | 11,226 | | 1,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 32 | "Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,0 | * | * | * | * | 1 785,000 | | 33,679 | | 3,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 33 | "Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш. | 2022 й | 3,0 | * | * | * | * | 2 090,000 | | 42,194 | | 3,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 34 | "Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,7 | * | * | * | * | 3 010,000 | | 60,768 | | 4,7 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 35 | "Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,5 | * | * | * | * | 2 540,000 | | 51,279 | | 3,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 36 | "Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,5 | * | * | * | * | 1 792,500 | | 33,821 | | 2,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 37 | "Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,6 | * | * | * | * | 1 135,000 | | 21,415 | | 1,6 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 38 | "Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 800,000 | | 15,094 | | 2,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 39 | "Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,9 | * | * | * | * | 3 434,000 | | 69,328 | | 4,9 | * | | | | | ТЕНДЕР | |

| №/п | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaaviй кувaтi (км.²) | Курлиш ва реконструкция қилиш | | | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан тўлиқтан вақтдаги умумий қиймати, шу ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари | 01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаракатлари. | 2022 йил жами капитал қўйималар (к) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилшини | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мольгавлаштириш | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Пудратчи қурилиш таъкилотлари |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------|--|---|---|--|-------------------------------------|--------------|---------|----|-----------------------------------|----|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг ҳаракатлари | Шу ҳаракатлари | | | | | | куват (км.²) | қиймати | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 50 | "Совунгар" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,8 | * | * | * | * | * | 745,000 | | 14,057 | | 1,8 | * | | | | | | | |
| 51 | "Сарбозор" МФЙдаги "Истиклол" ва "Даврикургон" кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,3 | * | * | * | * | * | 450,000 | | 8,491 | | 2,3 | * | | | | | | | |
| 52 | "Карвон" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,8 | * | * | * | * | * | 1 950,000 | | 39,368 | | 2,8 | * | | | | | | | |
| 53 | "Карвон" МФЙга 1 донa кўприк жорий таъмирлаш | 2022 й | объект | * | * | * | * | * | 340,000 | | 6,415 | | объект | * | | | | | | | |
| 54 | "Чорвоқузар" МФЙ даги "Сўларкент", "Шоллик" ва "Файз" номили кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,5 | * | * | * | * | * | 300,000 | | 5,660 | | 1,5 | * | | | | | | | |
| 55 | "Арабсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,8 | * | * | * | * | * | 1 342,500 | | 25,330 | | 3,8 | * | | | | | | | |
| 56 | "Хашман" МФЙнинг ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,5 | * | * | * | * | * | 2 100,000 | | 42,396 | | 3,5 | * | | | | | | | |
| 57 | "Тошрабoт" МФЙдаги Янги обод ва Довут ота кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,5 | * | * | * | * | * | 895,000 | | 16,887 | | 2,5 | * | | | | | | | |
| 58 | "Янги куч" МФЙ даги Ваганларвар ва Хужайбоғдод кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,7 | * | * | * | * | * | 1 606,500 | | 30,311 | | 2,7 | * | | | | | | | |
| 59 | "Пахтакор" МФЙнинг асосий йўлга олиб чиқувчи кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | 595,000 | | 11,226 | | 1,0 | * | | | | | | | |

| №/р | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Ложиавий қуввати (кв. м.) | Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўтказилган кунлари, шу тўғрисида қўрилган қарарлар | 01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил ҳолатига қўрилган ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. | 2022 йил жами капитал қўйималар (к) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилшини | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлар | Шулардан | Буюртмачининг харажатлари | қуввати (кв. м) | | | | | | қиймати |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | "Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 1 800,000 | 33,962 | | | 2,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 61 | "Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,5 | * | * | * | * | 895,000 | 16,887 | | | 2,5 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| | Наввий шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | "Ҳаёт" МФЙ ҳудудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,2 | * | * | * | * | 1 307,000 | 27,126 | | | 2,2 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 63 | "Истиклол" МФЙдаги Камолат, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,2 | * | * | * | * | 2 117,500 | 42,750 | | | 3,2 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 64 | "Янгилик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,5 | * | * | * | * | 297,500 | 6,175 | | | 0,5 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 65 | "Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,2 | * | * | * | * | 119,000 | 2,470 | | | 0,2 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 66 | "Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 210,000 | 4,358 | | | 1,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |
| 67 | "Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 1 190,000 | 24,698 | | | 2,0 | * | | | | | | ТЕНДЕР |

| №/р | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. *) | Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (*) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилшини | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Пудратчи қурлиш ташкилотлари | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлари | Шулардан | Буюртмачининг харajatлари | куватли (км) | | | | | қиймати |
| 1 | Объектнинг номи ва манзили | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 68 | Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш. | 2022 й | 0,5 | * | * | * | * | * | 100,000 | | 2,075 | | 0,5 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 69 | "Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | 595,000 | | 12,349 | | 1,0 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 70 | "Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | 300,000 | | 6,226 | | 1,0 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 71 | "Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,4 | * | * | * | * | * | 833,000 | | 17,289 | | 1,4 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| | Нурута тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | "Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,9 | * | * | * | * | * | 970,000 | | 18,302 | | 2,9 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 73 | "Дехқабаланд" МФЙнинг Ғозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,8 | * | * | * | * | * | 150,000 | | 2,830 | | 0,8 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 74 | "Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | 595,000 | | 11,226 | | 1,0 | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 75 | "Турко" МФЙ хулулидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,8 | * | * | * | * | * | 150,000 | | 2,830 | | 0,8 | * | | | | | ТЕНДЕР |

| №/р | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. *) | Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. | 2022 йил жами капитал қўйимлар (*) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни янги туширишни | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мотиялаштириш | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Лойiha экспертиза санаеси ва рақами | 19 | |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|--|-------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлар | Шундан | куватни (км) | қиймати | | | | | | |
| 1 | Объектнинг номи ва манзили | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 76 | "А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,9 | * | * | * | * | 1 567,500 | 29,575 | Буюртмачининг харажатлар | Буюртмачининг саклаш харажатлари | 11 | 12 | * | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мотиялаштириш | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Лойiha экспертиза санаеси ва рақами | ТЕНДЕР | |
| 77 | "Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й | 11,8 | * | * | * | * | 3 140,000 | 63,392 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 78 | "А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,1 | * | * | * | * | 654,500 | 12,349 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 79 | "Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000 | 11,226 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 80 | "Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш. | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 1 190,000 | 22,453 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 81 | "Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш. | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 1 190,000 | 22,453 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 82 | "Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000 | 11,226 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 83 | "Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини | 2022 й | 4,5 | * | * | * | * | 2 085,000 | 42,093 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 84 | "Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,8 | * | * | * | * | 150,000 | 2,830 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |
| 85 | "Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 7,0 | * | * | * | * | 1 795,000 | 33,868 | | | | | * | | | | | ТЕНДЕР |

| № | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. ²) | Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (*) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Пулратчи қурлиш ташкилотлари |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|----------|----------------------------------|--------------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлари | Шулардан | Буюртмачининг харажатлари | куватли (км) | | | | | |
| 1 | Объектнинг номи ва манзили | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | Учкудук тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | "Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирлалаб ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,5 | * | * | * | * | * | 297,500 | | 5,613 | | 0,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 87 | "Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш | 2022 й | объект | * | * | * | * | * | 600,000 | | 11,321 | | объект | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 88 | "Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,5 | * | * | * | * | * | 892,500 | | 16,840 | | 1,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 89 | "Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,5 | * | * | * | * | * | 1 490,000 | | 28,113 | | 3,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| | Хатирчи тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | "Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш. | 2022 й | 2,1 | * | * | * | * | * | 420,000 | | 7,925 | | 2,1 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 91 | "Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | * | 900,000 | | 16,981 | | 1,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 92 | "Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,0 | * | * | * | * | * | 600,000 | | 11,321 | | 3,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 93 | "Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,8 | * | * | * | * | * | 750,000 | | 14,151 | | 3,8 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 94 | "Қўсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,1 | * | * | * | * | * | 225,000 | | 4,245 | | 1,1 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 95 | "Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,8 | * | * | * | * | * | 750,000 | | 14,151 | | 3,8 | * | | | | | ТЕНДЕР | |

| №/д | Объектнинг номи ва манзили | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. ²) | Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | | | 01.01.2022 йил ҳолатига курш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | | 01.01.2022 йил ҳолатига курш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (²) | | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилгани | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Лойiha экспертиза санаеси ва рақами | Пудратчи курлиш ташкилотлари |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------|---------------|---------|---|-----------------------------------|--------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | Курш ва реконструкция қилиш ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлар | Шундан | Буюртмачининг харajatлари | Буюртмачининг қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (²) | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлар | Шундан | Куввати (км²) | Қиймати | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлар | Шундан | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 96 | "Ножа" МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,9 | * | * | * | * | * | * | 180,000 | | 3,396 | | 0,9 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 97 | "Парахун" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | * | * | 1 190,000 | | 22,453 | | 2,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 98 | "Пахтакор" МФЙдаги "Маажурум" ва "Пахтакор" кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | * | * | 1 800,000 | | 33,962 | | 2,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 99 | "Полвонота" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,5 | * | * | * | * | * | * | 300,000 | | 5,660 | | 1,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 100 | "Самажанд" МФЙ худудига кирувчи кўчаларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | * | * | 1 190,000 | | 22,453 | | 2,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 101 | "Т'амабахрин" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,3 | * | * | * | * | * | * | 450,000 | | 8,491 | | 2,3 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 102 | "Тошкулук" МФЙ "Тошкулук" ва "Бонгали" кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,9 | * | * | * | * | * | * | 375,000 | | 7,075 | | 1,9 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 103 | "Янги курлиш" МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,0 | * | * | * | * | * | * | 3 000,000 | | 60,566 | | 4,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 104 | "Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,0 | * | * | * | * | * | * | 1 500,000 | | 28,302 | | 4,0 | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 105 | "Миенкол" МФЙ да Туркман ва Олмазор кишлоғини боғловчи "Шовот" каналига курлиш жорий таъмирлаш | 2022 й | объект | * | * | * | * | * | * | 1 500,000 | | 28,302 | | объект | * | | | | | ТЕНДЕР | |
| 106 | "Боғшамол" МФЙ даги "Кучка" кишлоғи (216 та хонадон) ва "Боғшамол" кишлоқ (240 та хонадон) ларидаги кучани жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,5 | * | * | * | * | * | * | 300,000 | | 5,660 | | 1,5 | * | | | | | ТЕНДЕР | |

| №/п | Объектнинг номи ва маъноси | Курлишнинг бошланиши ва тугатиши йили | Лойihaвий куввати (км.кв.) (*) | Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тўлиқлан вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | | | | | 01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 2022 йил жами капитал қўйимлар (*) | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни шунга гушаралиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами | Лойiha экспертиза санаши ва рақами | Пулратчи қурилиш ташкилотлари | |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|------------------------------------|------------------|-----------|----|-----------------------------------|-------|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлари | Шундан | Курлиш умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлари | | | | | Куввати (км.кв.) | қиймати | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 118 | "Навбахор" МФЙ худудидан жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й | 6,0 | * | * | * | * | * | * | * | 4 250,000 | | | 85,802 | | | 6,0 | * | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами | Лойiha экспертиза санаши ва рақами | Пулратчи қурилиш ташкилотлари |
| 119 | "Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 12,8 | * | * | * | * | * | * | * | 2 550,000 | | | 51,481 | | | 12,8 | * | | | | ТЕНДЕР |
| 120 | "Уйлуш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,5 | * | * | * | * | * | * | * | 900,000 | | | 16,981 | | | 4,5 | * | | | | ТЕНДЕР |
| 121 | "Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,0 | * | * | * | * | * | * | * | 600,000 | | | 11,321 | | | 3,0 | * | | | | ТЕНДЕР |
| 122 | "Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув утказувчи қурувчи жорий таъмирлаш | 2022 й | 5,3 | * | * | * | * | * | * | * | 1 050,000 | | | 19,811 | | | 5,3 | * | | | | ТЕНДЕР |
| 123 | "Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёқилги қуйиш шаҳобчасидан 33-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,8 | * | * | * | * | * | * | * | 150,000 | | | 2,850 | | | 0,8 | * | | | | ТЕНДЕР |
| 124 | "Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,6 | * | * | * | * | * | * | * | 720,000 | | | 13,585 | | | 3,6 | * | | | | ТЕНДЕР |
| 124 | Ҳаммаси: | | 282,6 | * | * | * | * | * | * | * | 123 225,00 | | | 2 399,885 | | | 282,6 | - | | | | |

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва узунликлари лойiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза ҳулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature at the bottom right.