


“ТАСДИҚЛАЙМА”
Шофиркон ТЙФУК директор






_____ **Ф.Ф. Хайдаров**

Техник топширик
БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Шофиркон ТЙФУК объектларига техника хизмати</p> <p>Материал номи: Қум шағал аралашмаси</p> <p>Юк миқдори (тонна) :170</p> <p>Ташиш масофаси (км) :22</p> <p>Товар сони (тн/км):3740 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич баҳоси:875.52</p> <p>Жами бошланғич суммаси:3274444.8 сўм</p>
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Шофиркон ТЙФУК объектлари. Бухоро вилояти</p> <p>Шофиркон туман Нурафшон МФЙ Қалаи Мир</p> <p>Араб қ-қ ички автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш ишлари</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
		22) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси

8	Танлов шарти	<p>ишгадоир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>29) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>30) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p>
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва сўт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

 **А.Қодиров**
 **А. Бахронов**
 **А.Искандаров**
 **Х.Аминов**
Н.Асатуллаев

Котиб:

