

**Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ishlarini yakunlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha  
36/11- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

“*18*” *11* 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ishlarini yakunlash** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **14 000 000 (o'n to'rt million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'jekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'jekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalarini bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

## 6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injinerlik kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 3020 218602740120 988 01251011

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M  
h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand filiali

MFO 01030

STIR (Samarqand) 206850999



Direktor

Z.Raxmatov



Ustunlik xizmatlari

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil " " dagi 36/11-sonli shartnoma bahosi 14 000 000 (o'n to'rt million), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov  
Kompaniyasi



E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Z.Raxmatov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ishlarini yakunlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 15 kun	14 000 000 (o'n to'rt million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injineriing  
Kompaniyasi





E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ





Z. Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ishlarini yakunlash ob'ektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p>Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ishlarini yakunlash Shu jumladan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QTEL (ПОС)</li> <li>- Loyiha-qidiruv ishlari,</li> <li>- Shaharsozlik ekspertizasi</li> <li>- Mualliflik nazorati</li> </ul> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 700 000 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II</p> <p>K -2.5</p>	<p><math>700\ 000\ 000 \times 2,05\% = 14\ 350\ 000</math></p> <p>Tanlov natijalariga asosan Kelishilgan shartnoma bahosi 14 000 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 1 826 086.70 so'm</p>
			14 000 000

Smeta bo'yicha jami: 14 000 000 (o'n to'rt million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



Z.Raxmatov

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## KAFOLAT XATI

Angren shahar Istiqbol MFY 2019 yil qurilishi tugallanmagan maktabgacha ta'lim muassasini qurilish ishlarini yakunlash ishlarini yakunlash obyekti bo'yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov



Тошкент вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ширкати билан шартнома асосида амалга оширилган "Мақаллада инфографикани янгилаш" дастури доирасида  
 Мажбурий тўловлар қўшниги  
 2022 йили МАВЗИЛИ РЎЙХАТИ  
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори  
 Халқ Депутатлари Тошкент вилоят Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-қз-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва мазмун	Курсия ш бошлан иш ва фойдал аништи тошлар ни қили	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун етказилган дивиденд миқдори		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									8	9											
73	<b>ЖАМИ ХАММИСОСИ:</b>								392,46,000	11773,800	784,920										
5	<b>Мақабгаъча таълим муассаси</b>								2850,000	855,000	57,000										
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қўрилган туғаландиқ мақабгаъча таълим муассасини қўриши	2022й	объект						700,000	210,000	14,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Нурин МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабгаъча таълим муассасини реконструкция қилиш ишларини янгилаш	2022й	объект						650,000	195,000	13,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	<b>Мақабгаъча таълим муассаси</b>								1500,000	450,000	30,000										
1	Нурин МФЙ Мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Самарқўч МФЙ Мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Соглом МФЙ Мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	объект						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
1	<b>Ёсқабдоқ шаҳар</b>								500,000	150,000	10,000										
1	<b>Мақабгаъча таълим муассаси</b>								500,000	150,000	10,000										
1	Бунёдкор МФЙга янги бино қўриши ва жамғирлаш учун маблаг ажратилиши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
12	<b>Мақабгаъча таълим муассаси</b>								6100,000	1830,000	122,000										
1	<b>Ташкор Мақабгаъча таълим муассаси қўриши</b>	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
2	Халқа МФЙга янги мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
3	Ибн Сино МФЙ худудига янги мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор
4	Мусо Жаъид ноқил МФЙ мақабгаъча таълим муассаси қўриши	2022й	дўна						500,000	150,000	10,000									VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022й.	Ташкор



№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан иш ва фойдаланила бошлаган Топшириш йили	Дойкога сувлати	Объектнинг умумий ериқлиги (шарҳнома асосида) жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	01.01.23г., қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	01.01.23г., қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	01.01.23г., қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	2022 йил учун қилган ериқилмалар лимити																
								8	9	10		11		12		13		14		15	16	17	18	19
										Жами қилган ериқилмалар	Қурбонли жомга қилган	Буюртмачи бошқа ҳаракатлари	Жами	Жуылдилан, савитиш ҳаракатлари	Қувват йилдилат	Асосий фонд суммаси	Йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	01.01.23г., қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	Экспортга ҳўросқан рақам ва сониси					
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафтар аҳоли учун маҳалла гузарин қурши	2022й	дона		01.01.23г. қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	01.01.23г. қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	01.01.23г. қолгилар йилдан йилга ўтувчи объектнинг (ейтга жабодилан) қолдиқ жулдилан, бўғоқлаш, бошқил, ҳавоқилтваси	500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарин ва биноси қурши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
3	Навруз МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарин қурши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
4	Олмалиқоул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарин қурши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарин қурши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
6	Мўминий МФЙ учун маҳалла биносик, гузарин ва спорт майдончяси қурши	2022й	дона					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарин қурши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
8	Ф. Ёулон МФЙ учун бино ва гузар қурши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
9	Маҳалла каторрасини қурши						1500,000	450,000	30,000															
10	Вақт маҳалла фуқаролар йилғинининг биноси мавжуд эмасини сабабни янги бино билаш таъминлаш.	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
11	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йилғинининг маҳалла биносик мавжуд эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
12	"Мустанжлик" маҳалла фуқаролар йилғинининг маҳалла биносик мавжуд эмас	2022й	дона				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
13	Маҳалла каторрасини қурши						3450,000	1035,000	69,000															
14	Маҳалла каторрасини қурши						950,000	285,000	19,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
15	Маҳалла каторрасини қурши						2500,000	750,000	50,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
16	"Чинор" маҳалласида кетилмақат қолғувчи 3734 та аҳоли хизмат қўрсатиш объектини ошириш ва қулайлик яратиш мақсадида маҳалла биносик қурши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
17	"Кинетар" МФЙ биносини қурмақда таъмирлаш.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
18	"А.Томур" МФЙ учун МФЙ биносини қурши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
19	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино қурши	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						
20	"Қадалар" МФЙ биносини қурши.	2022й	объект				500,000	150,000	10,000								VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й	Ташвир						

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш бошлан ил ва фойдаланиш топиши ил йили	Объектнинг умумий ёниги (шароитда ассоциация) жумладан, бўғимлик, бошқа хўжалиқчилик	01.01.22ж. ҳисобга олиш объект (айта эксабдаш бўлади, бўғимлик, хўжалиқчилик)	01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниги (айта эксабдаш бўлади, бўғимлик, хўжалиқчилик)	01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниги (айта эксабдаш бўлади, бўғимлик, хўжалиқчилик)	2022 йил учун капитал ўқималар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниги (айта эксабдаш бўлади, бўғимлик, хўжалиқчилик)	01.01.23ж. ҳисобга олиш объектнинг умумий ёниги (айта эксабдаш бўлади, бўғимлик, хўжалиқчилик)	Эксперта хўрасида рақам ва саноли	Тадбир (таъбир)лар нимагали брйич байноқлар рақам ва саноли	Тадбир номи	
							8	9	Жижоз	11	12						13
1	Маъзада а қоравонини қуриш						300,000	90,000	6,000	6,000							
1	"Масон" маҳалла фурсоқлар йилгини биносини қуриш	2022ж	дона				300,000	90,000	6,000	6,000							Тадбир
5	Бўстоналик тўқани						5000,000	1500,000	100,000	100,000							
1	Фазолар маҳалласида жойлашган 19-МТТ 280 ўринли мужжашланган хозирги қуриш 416 нафар бошлар тарбияланмоқда. Жарий таъмиртаъдил	2022ж	дона				950,000	285,000	19,000	19,000							Тадбир
1	Маъзада а қоравонини қуриш						4050,000	1215,000	81,000	81,000							
1	Сарангадиги МФЙ қораси ва маҳалла гузарини қуриш	2022ж	дона				1500,000	450,000	30,000	30,000							Тадбир
2	Марказий МФЙ биносини қуриш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000							Тадбир
3	Ёшлар МФЙ қуришда маҳалла биносини қуриш	2022ж	дона				450,000	135,000	9,000	9,000							Тадбир
4	Маҳаллада мфй биносини қуриш, қушни Тонели МФЙ Остона қўчасида жойлашганда аҳолига улоқлик қилиши ноудайлик келтирмоқда	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000							Тадбир
5	"Регистроқ" МФЙ биносини қуриш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000							Тадбир
6	Қўч-тўқин МФЙ биноси мўрақал таъмирлаш	2022ж	дона				200,000	60,000	4,000	4,000							Тадбир
7	Бешаут маҳалласи қуришда МФЙ биносини қуриш	2022ж	дона				400,000	120,000	8,000	8,000							Тадбир
1	Учумтаъдил мақсат объектлар						246,000	73,800	4,920	4,920							
1	Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофини ўраш	2022ж	дона				246,000	73,800	4,920	4,920							Тадбир
3	Қабридай тўқани						3000,000	900,000	60,000	60,000							
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини ақалда ошариш.	2022ж	дона				2000,000	600,000	40,000	40,000							Тадбир
1	Маъзада а қоравонини қуриш						1000,000	300,000	20,000	20,000							
1	Дўқон маҳалла фурсоқлар йилгини биносини янгилади қуриб берилди.	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000							Тадбир
2	Янги закондан тизилди маҳалла биносини қуриш	2022ж	дона				500,000	150,000	10,000	10,000							Тадбир
3	Паркент тўқани						1750,000	525,000	35,000	35,000							
1	Улуғбек МФЙ қуришда 51-сонли учумтаъдил мақсат объектларнинг таъмирини реконструкция қилиш	2022ж	ўрин				500,000	150,000	10,000	10,000							Тадбир

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан ми ва фойдаланила топшириш ни йили	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун келган қўйималар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		15	16	17	18	19
									9	10	11	12	13					
1	Мақсадлари: SO та нурга жойлаштириш, 55 та (оғалишот донси) Ўзига тахассис ва Спорт инжинирларни ва инжинирларни янгилаш	2022й	донда	Объектнинг умумий ериштирилган қилини объект (шарнома ассоциация) қилини, буюмлари, буюмлари, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтуни объект объектининг умумий ериштирилган қилини, буюмлари, буюмлари, харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтуни объект объектининг умумий ериштирилган қилини, буюмлари, буюмлари, харажатлари	750,000	225,000	15,000	15,000	15,000	15,000				VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
2	Мақсадлари: Иқтисодий ўсишни таъминлаш						1000,000	300,000	20,000	20,000								
1	Майлибод МФЙ мақсади билан қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
2	Мингтепа мақсади иқтисодий билан қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
1	Оғозлик МФЙ янги бино қуриш ва жихозлаш.	2022й	объект				750,000	225,000	15,000	15,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
1	Урга Чирчиқ тумани Мақсадлари таъминлаш мақсади						750,000	225,000	15,000	15,000								
5	Мақсадлари: Иқтисодий ўсишни таъминлаш						1900,000	570,000	38,000	38,000								
1	Еврош мақсади фуқаролар йилғинига 1 қаватли бино қуриш	2022й	донда				600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
2	Вирлик мақсади фуқаролар йилғини маъмурий билан қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
3	Сарбозор мақсади фуқаролар йилғини маъмурий билан қуриш	2022й	донда				150,000	45,000	3,000	3,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
4	Учо мақсади фуқаролар йилғини маъмурий билан қуриш	2022й	донда				500,000	150,000	10,000	10,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
5	Қош мақсади фуқаролар йилғини маъмурий билан қуриш	2022й	донда				150,000	45,000	3,000	3,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
6	Юкорта Чирчиқ тумани Умумий мақсад объектлари						2650,000	795,000	53,000	53,000								
1	Янги ҳаёт МФЙ "Бунёдкор" кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мактабининг таъминоти объектлари билан таъминлаш.	2022й	донда				350,000	105,000	7,000	7,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	
2	Маржаев МФЙ 1-мактабининг асосий бинонинг таъминоти объектлари билан таъминлаш	2022й	донда				600,000	180,000	12,000	12,000						VI-63-148-10-0-K22-сон 03.11.2022й.	Ташқиёр	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектлари	Қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда) қурилиш, бўғаллаш, бўғаллаш бўлими, ҳар қандайдир	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта эксабуки йилдан олдинги қиймати бўлиши, ҳар қандайдир)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта эксабуки йилдан олдинги қиймати бўлиши, ҳар қандайдир)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта эксабуки йилдан олдинги қиймати бўлиши, ҳар қандайдир)	2022 йил учун қилинган қўшилмалар лимити		2022 йилда қўшилганлиги		01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта эксабуки йилдан олдинги қиймати бўлиши, ҳар қандайдир)		01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта эксабуки йилдан олдинги қиймати бўлиши, ҳар қандайдир)		Экспертлар ўлчовлари билан баҳолашнинг натижаси	Ташкилот номи	
								8	9	2022 йилда қўшилганлиги		15	16					
										ЖиХ	Жили			17	18			
1	Гўлистон МФЙ маҳаллаги 9 сонли даялат маҳаллаги талими муҳосисига янги ети раёноча қуриш	2022ж	донда					1200,000	360,000	24,000	4,000						Ташкор	
2	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қурилатган болчага меҳмон жойлари билан таъминлаш.	2022ж	ўрин					600,000	180,000	12,000							Ташкор	
3	Иттифок МФЙ гулгулда янги қурилатган 120 ўринли 15-сонли мактабга талими муҳосисига жикозлар билан таъминлаш	2022ж	ўрин					400,000	120,000	8,000							Ташкор	
	<b>Маҳалла қадрасини қуриш</b>							<b>500,000</b>	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>								
1	"Саҳобат" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташиқли тоғлиқ бўлиб, 2022 йил расми фойдаланг қўрсатиш бошлаганига сабабли маҳалланинг ёниги ва офис жикозлари билан таъминлаш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
15	<b>Янги янги умумий</b>							<b>7500,000</b>	<b>2250,000</b>	<b>150,000</b>								
	<b>Маҳалла қадрасини қуриш</b>							<b>7500,000</b>	<b>2250,000</b>	<b>150,000</b>								
1	Винокор МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
2	Гўлиб МФЙда маҳалла биноси маъмури эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
3	Навруда МФЙ маҳалла маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
4	Пахта МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
5	Нурафшон МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
6	Чашкор МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
7	Минибўлак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла болаисидати эски номасида фойдаланг қурилатган, маҳаллага янги замонавий	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
8	Янгиўйла МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
9	Иттифок МФЙ М.У.гулбеқ кўчасидан 42-уйда жойлашган маҳалла маъмурий биносини капитал қурилуши билан	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
10	Ибрат МФЙ маъмурий биносини қуриш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
11	Оқил маҳалла маъмурий биносини капитал қурилуши билан	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
12	Марказ МФЙ Иски қаватли замонавий маҳалла гуаҳи ва кесиб хўшларга ўқитиш маҳаллини қуриш, унда аксонга хўшлар	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор
13	Ўнқилор маҳалла маъмурий биносини қуриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	донда					500,000	150,000	10,000								Ташкор

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бўлган пул ва фойдаланиш тартиби билан	Давлат қўраб кўриш	Объектнинг урғун ёрмани (дарривча) пул ва фойдаланиш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объект қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	2022 йил учун капитал қўрамлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраб кўриш бўлиши	Эксперта таъминоти рағбат ва сависа	Топир (Стандор) ларнинг рағбат ва сависа	Ташкилот номи
									8	9	10	11	12					
14	Ешаник мақсатда манмурий биносини қўриш ва моддий техника билан таъминлаш	2022ж	дона						500,000	150,000	10,000	10,000					VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар
15	Навбахор мақсатда учун замонавий манмурий бино қўриш ва моддий техника билан таъминлаш.	2022ж							500,000	150,000	10,000						VI-қ3-148-10-0-К22-сон 03.11.2022ж.	Тошар

Ташкилот рағбат ва сависа  
 "Ягона Бюджетчи Агентлик" ширкиннинг қўраб кўриш  
 директори  
 Абдуқалимов  
 2022ж.

Ташкилот рағбат ва сависа  
 Молия бош бўлиқ рағбат ва сависа  
 О.Халимгулов  
 2022ж.

18.11.2022ж  
 15:00

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 179483 на приобретение Ангрен сахар Истиқбол МФЙ 2019 йил қурилиши тугалланмаган мактабгача таълим муассасини қурилиш ишларини яқунлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 16:04

Закупочная комиссия Тошкент вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 179483.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Ангрен сахар Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод махалла" дастури доирасида қурилиши тугалланмаган мактабгача таълим муассасини қурилиш ишларини яқунлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	14 000 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	13	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	20	1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. 6) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)	15	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	13	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	20	Приложено	10	Экспертная		

Критерий №2 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	15	Объектни жойига чиқиб қўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмларни тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	3	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	15	Приложено	0	Экспертная		

Критерий №3 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.				
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	0	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	5	Приложено	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган ҳужжатлар	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		илова қилинади)				
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	5	Приложено	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	15	1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.	13	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	12	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	15	Приложено	10	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	20	Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инobatга олинади)	16	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	20	Приложено	14	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.	5	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	5	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мавжудлиги.				
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	5	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	5	Приложено	5	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	13	Экспертная		
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	15	Приложено	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	14 000 000.00	13 999 000.00 UZS	13 999 000.00	00.00	13 999 000.00	13.11.2022 13:58:36	30
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	14 000 000.00	14 000 000.00 UZS	14 000 000.00	00.00	14 000 000.00	12.11.2022 09:05:20	29.99786
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	14 000 000.00	13 999 999.00 UZS	13 999 999.00	00.00	13 999 999.00	13.11.2022 22:02:04	29.99786

### Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО "BOBURBEK QURILISH"</b>	49	30	79
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	50.4	29.99786	80.39786
<b>ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI</b>	49.7	29.99786	79.69786
<b>ООО "Chayka Proekt"</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 179483 от 15.11.2022 года на приобретение Ангрен шаҳар Истиқбол МФЙ 2019 йил қурилиши тугалланмаган мактабгача таълим муассасини қурилиш ишларини якунлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»  
206850999

и резервный исполнитель: ООО NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI (305870949)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП