

**Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi "Qorabog'" MFY hududiga kirib  
keluvchi 1700 m eski ariqni qayta ishga tushirish ob'ektiga loyixa-smeta xujjatini  
ishlab chiqish va topografiya ishlarini bajarish bo'yicha  
ShARTNOMA №185953/1**

« 18 » 11 2022 yil

Pitnak shaxri

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Pitnaksuvqurilishinvest» davlat muassasasi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor S.Yuldashev bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Loyixachi» deb yuritiladigan "Birlashgan Baraka loyiha" (Urganchsuvloyiha) MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktor A.Tuliev ikkinchi tomondan Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi "Qorabog'" MFY hududiga kirib keluvchi 1700 m eski ariqni qayta ishga tushirish ob'ektiga loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish va topografiya ishlarini bajarishga (LSX) doir mazkur shartnomani tuzdilar. Loyixachi tashkilotni aniqlash bo'yicha xarid.uz portalida 2022yil 9 noyabr kuni Lot №22110012185953-son bilan e'lon qilingan.

**1. Shartnomaning mazmuni**

1.1. Loyixachi "Buyurtmachi"ning loyixalash topshirig'i bo'yicha ishchi loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chikish, topografiya ishlari(LSX)ni bajarish xamda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining 2019 yil 19 avgustdagi №396-sonli buyrug'ining 8-ilova 3-bandiga asosan mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.2. "Buyurtmachi" LSX ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni kabul kilib olish, belgilangan tartibda va mikdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.

1.3. "Loyixachi" ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxona, bino va inshootlari loyixa smeta xujjatlarining tarkibi, ishlab chikish tartibi va tasdiklash» xakidagi 1.03.01-03 ShNK qoida va qo'llanmalari va mazkur shartnomaning xujjatlariga asosanib bajaradi va tugallaydi.

**2. Ishlarni bajarish muddati**

2.1 Mazkur shartnomada, baholash komissiyasining 2022 yil 16 noyabrdagi 185953-sonli bayoniga ko'ra loyixa qidiruv ishlariga va qurilish davomida mualliflik nazoratini olib borish ishlari uchun jami (QQS bilan) 24500000 (yigirma to'rt million besh yuz ming) so'm bo'lib, LSXni tayyorlash muddati 5 kun etib belgilandi.

2.2 "Buyurtmachi" tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va "Loyixachi" tomonidan "Buyurtmachi"ning topshirig'i bo'yicha ishchi LSXni ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.

**3. Shartnoma baxosi.**

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Loyixachi tomonidan bajariladigan ishlar, barcha soliqlar, yig'imlar, ajratmalarni va "Loyixachi"ning mualliflik nazoratini olib borish ishlarni o'z ichiga olgan xolda joriy narxlarda (QQS bilan) 24500000 (yigirma to'rt million besh yuz ming) so'mni tashkil qiladi, 2022 yil tasdiklangan manziliy dasturiga asosan 24500000 (yigirma to'rt million besh yuz ming) so'm moliyalashtiriladi.

**4. To'lov shartlari.**

4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 30 foizini tashkil qiladi.

4.3. "Buyurtmachi" mazkur shartnomada belgilangan LSXni ishlab chiqarish ishlari to'laligicha bajarilib, xajmi, sifati va "Loyixachi"ning xisoboti tekshirilib, Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazilib aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib, ijobiy xulosalar olingandan keyin loyixa smeta xujjatlarini ishlab chiqish qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan xolda yakuniy to'lovni amalga oshiradi.



## **5. Taraflarning xuquq va majburiyatlari.**

“Loyixachi”ning majburiyatlari:

5.1. Loyixalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich malumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini shartnomada belgilangan muddatda “Buyurtmachi”ga 3 nusxada topshirish majburiyatlarini oladi.

5.2. Tayyor bo'lgan LSXni “Buyurtmachi” bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati) tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib oladi.

5.3. “Loyixachi” “Buyurtmachi”ning roziligisiz loyixa-smeta xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaydi.

5.4. Tayyorlangan LSX asosida uchinchi shaxslarda ishlarni bajarishga qarshilik qilish yoki bajarishni cheklash xuquqi yo'qligini kafolatlaydi.

5.5. “Buyurtmachi” bilan birgalikda ishlab chiqilgan LSXni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.

5.6. “Loyixachi” obyektga o'zi ishlab chiqqan loyixasi belgilariga xisob kitoblarga, belgilangan me'yorlar bo'yicha xisoblanganligi smeta xujjatlarini to'g'riligiga javobgardir.

“Buyurtmachi”ning majburiyati:

5.7. “Loyixachi”dan olingan LSXdan faqat mazkur shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LSXni “Loyixachi”ning roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi malumotlarni oshkor qilmaslik.

5.8. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun ajratilgan mablag' miqdorida “Loyixachi”ga xaq to'lash.

5.9. “Loyixachi”ga loyixa ishlarini bajarishda ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.

5.10. Tayyor bo'lgan loyixa-smeta xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda “Loyixachi” bilan birga qatnashish.

5.11. Loyixa ishlarini bajarish uchun boshlang'ich malumotlar o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan ishlarni bajarish.

5.12. Tayyorlangan loyixa-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan “Buyurtmachi”ga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishga qatnashishga “Loyixachi”ni jalb qilish.

5.13. “Loyixachi” LSXni ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga tegishli ruxsatnomasi mavjud bo'lganda ruxsat berish.

## **6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.

6.2. “Loyixachi” tomonidan topshirilishi va rasmiylashtirilishi lozim bo'lgan xujjatlar ro'yxati texnik topshirikda aniklanadi.

6.3. “Loyixachi” ishlarni bajarib bo'lgach, “Buyurtmachi”ga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3 ta nusxada xujjatlar komplektini hisobot bilan taqdim etadi.

6.4. “Buyurtmachi” mazkur shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish-qabul qilish dalolatnomasini va hisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va “Loyixachi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.



6.8. Ishlarni bajarish (bosqichlar) davomida loyixa-smeta xujjatlarida kelib chiqqan kamchilik, hato va nuqsonlar paydo bo'lganda "Loyixachi" ularni beg'araz bartaraf etishi, belgilangan tartibda tegishli xulosalar olishi va bunga sarflanadigan xarajatlarni o'z xisobidan amalga oshiradi.

6.9. Agar "Loyixachi" o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

## **7. Taraflarning javobgarligi.**

7.1. "Loyixachi" LSXdagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyixa-smeta xujjatlari malumotlari asosida barpo etilgan obektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LSXda kamchiliklar aniqlangan taqdirda "Loyixachi" "Buyurtmachi"ning talabi bilan LSXni bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Tomonlarning majburiyatlarini bajarmaganligi yoki etarli darajada bajarmaganliklari uchun javobgarliklari O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risidagi» qonunga, xamda O'zbekiston Respublikasi Fuqorolik kodeksiga asosan belgilanadi.

7.4. Ishlarni bajarish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq bajarib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, "Loyixachi" "Buyurtmachi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi etkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni ishlarni bajarish muddatlarini kechiktirib yuborish, to'liq bajarib bermaslik, ishlarni bajarmaslik yoki xizmatlarni ko'rsatmaslik oqibatida etkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

7.5. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

## **8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch xolati (fors - major).**

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oy dan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, "Loyixachi" va "Buyurtmachi" ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

## **9. Qo'shimcha shartlar**

9.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1.- bandda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, "Loyixachi" tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas.

9.2. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasining «xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy - xukukiy bazasi to'g'risida» gi qonuniga, xamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

## **10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari**

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarib bo'lguncha xaqiqiy xisoblanadi.

10.2. Loyixa qidiruv ishlari yakunlash muddati \_\_\_\_\_ qilib belgilandi. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar shartlarni buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod etilmaydi.



## 11. Baxslarni xal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

## 12. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHGA DOIR MAJBURIY SHARTLAR

12.1. shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar:

a) korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga zid bo'lgan har qanday hatti-harakatlarni amalga oshirmaslik;

-shu jumladan pora taklif qilmasligi, va'da bermasligi, tovlamachilik qilmasligi, to'g'ridan - to'g'ri yoki bilvosita pora olishiga ya'ni moddiy boyliklar yoki mulkiy imtiyozlarni olishga rozilik bermasligi, pora beruvchining manfaatlari yo'lida o'z lavozimidan foydalangan holda amalga oshirishi yoki amalga oshirishi mumkin bo'lgan muayyan harakatlarni bajarmasligi shart.

b) tomonlar ushbu harakatlarni oldini olish uchun choralar ko'rishini kafolatlaydilar.

## 13. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

13.1. Ushbu shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

13.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

13.3. "Loyixachi"ning aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, "Buyurtmachi" shartnomani bekor qilishga va sifatsiz bajarilgan ishlar summasi miqdorida jarima undirishga xaqli.

13.4. "Loyixachi"ga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra loyixa ishlari "Buyurtmachi" tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, "Buyurtmachi" loyixalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, "Loyixachi" shartnomani bekor qilishga xaqli.

13.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

13.6 Mazkur shartnoma xar ikkala taraflar tomonidan imzolaniib, O'zbekiston Respublikasi G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal kiladi.

## 14. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

### Buyurtmachi:

«Pitnaksuvqurilishinvest» DM  
Tuproqqal'a tumani pitnak sh.Akjigitov  
ko'chasi.7-a uy  
Telefon:623054964  
Shhr: 301821860334017065200110044  
STIR 200208976 OKED 70100  
Moliya Vazirligi G'aznachiligi  
G'azna x/v: 23402000300100001010  
Markaziy bank Toshkent shaxar XKKM  
MFO 00014 STIR 201122919

Direktor:

S.Yuldashev

Xuquqshunos:

D.Xajiev

### Loyixachi:

«Birlashgan Baraka Ioyiha»(Urganch suv loyiha) MCHJ  
Манзил: Урганч шаҳри, N RUBRO 15PR 7,3

X/p: 20208000405373932001  
ИНН:308356982  
МФО:00401  
АТБ «Алока банк» Урганч филиали  
Telefon:977905568

Raxbar:

A.Tuliev





**Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi "Qorabog'" MFY hududiga kirib keluvchi 1700 m  
eski ariqni qayta ishga tushirish obyektiga loyixa-smeta xujjatini ishlab  
chiqish va topografiya ishlarini bajarish bo'yicha  
SHARTNOMAGA ASOSAN ISHLARNI BOSHLANISH VA  
TUGALLANISH SANASI**

№	Ish turlari	Ishlarni boshlanish sanasi	Ishlarni tugallanish sanasi
1	Loyixa-kidiruv ishlari	18.11 2022 yil	22.11 2022 yil



«Buyurtmachi»

S.Yuldashev



«Loyixachi»

A.Tuliev

**Loyixa-qidiruv ishlarining qiymatini kelishilgan  
narxda to'lash to'grisida**

**BITIM**

Asos: Shartnoma № 185953/1

2022 yil 18.11

Biz quyida imzo chekuvchilar «Buyurtmachi» tomonidan «Pitnaksuvkurilishinvest» DM direktori S.Yuldashev va «Loyixachi» tomonidan «Birlashgan Baraka loyiha» (Urganchsuvloyiha) MCHJ direktori A.Tuliev loyixa-qidiruv ishlari uchun «Buyurtmachi» kuydagi narxni 24500000 (yigirma to'rt million besh yuz ming) so'mni to'lashni o'z zimmasiga oladi va tasdiqlaydi.

Ushbu bitim «Buyurtmachi» va «Loyixachi» o'rtasida to'lovlarni xisob-kitob qilish uchun asos bo'ladi. Ushbu bitim tomonlar imzolagan kundan kuchga kiradi va ishlarni bajarilgan kungacha amal qiladi.



«Buyurtmachi»

S.Yuldashev



«Loyixachi»

A.Tuliev




## 1-илова Смета

### Буюртмачи: "Питнаксувқурилишинвест" Давлат муассасаси

” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 25-октябрдаги 2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора тадбирлари тўғрисидаги №ПҚ-408-сонли қарори ҳамда халқ депутатлари Хоразм вилояти кенгашининг 2022-йил 5-ноябрдаги №VI-54-151-12-0К/22-сонли қарори асосида лойиха кидирув ишлари ҳисоб-китоби

№	Объект номи	Объектнинг тахминий киймати (минг сум)	Мураккаблик даражаси	Ҳисоб даражаси (%)	Лойиха ишлари киймати (минг сум)	Камайтирувчи коэффициент	Лойиха кидирув ишлари	Автор-лик назорати	Жами шартнома киймати
1	Хоразм вилояти Богот тумани Қорабоғ маҳалласи худудига кириб келувчи 1700м эски арикни қайта ишга тушириш	500 000.0	III	5.0	25 000 000	0.94	23 500 000	1 000 000	24 500 000

Корхона раҳбарининг имзоси

 А.Тулиев



«18» ноябрь 2022 й.