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Xorazm viloyati Bog‘ot tumanidagi “Qorabog‘” MFY hududiga kirib
keluvchi 1700 m eski arigni gayta ishga tushirish ob'ektiga loyixa-smeta xujjatini
ishlab chigish va topografiya ishlarini bajarish bo'yicha
ShARTNOMA Ne185953/1

«&» 2022 yil Pitnak shaxri

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Pitnaksuvqurilishinvest» davlat muassasasi
nomidan Nizom asosida ish ko‘ruvchi direktor S.Yuldashev bir tomondan, keyingi o‘rinlarda
«Loyixachi» deb yuritiladigan “Birlashgan Baraka lIoyiha” (Urganchsuvloyiha) MCHJ nomidan
Nizom asosida ish ko‘ruvchi direktor A.Tuliev ikkinchi tomondan Xorazm viloyati Bog‘ot tumanidagi
“Qorabog” MFY hududiga kirib keluvchi 1700 m eski arigni qayta ishga tushirish obyektiga loyixa-
smeta xujjatlarini ishlab chiqarish va topografiya ishlarini bajarishga (LSX) doir mazkur shartnomani
tuzdilar. Loyixachi tashkilotni aniglash bo‘yicha xarid.uz portalida 2022yil 9 noyabr kuni Lot
Ne22110012185953-son bilan e‘lon gilingan.
1. Shartnomaning mazmuni

1.1. Loyixachi “Buyurtmachi”ning loyixalash topshirig'i bo'yicha ishchi loyixa-smeta xujjatlarini
ishlab chikish, topografiya ishlari(LSX)ni bajarish xamda O'zbekiston Respublikasi Qurilish
Vazirligining 2019 yil 19 avgustdagi Ne396-sonli buyrug'ining 8-ilova 3-bandiga asosan mualliflik
nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.2. “Buyurtmachi” LSX ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo‘ladigan boshlang‘ich
ma‘lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni kabul kilib olish, belgilangan tartibda va mikdorda xaqini
to‘lash majburiyatini oladi.

1.3. “Loyixachi” ko‘rsatib o‘tilgan ishlarni «Korxona, bino va inshootlari loyixa smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chikish tartibi va tasdiklash» xakidagi 1.03.01-03 ShNK qoida va
qo‘llanmalari va mazkur shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

2. Ishlarni bajarish muddati

2.1 Mazkur shartnomada, baholash komissiyasining 2022 yil 16 noyabrdagi 185953-sonli
bayoniga ko‘ra loyixa qidiruv ishlariga va qurilish davomida mualliflik nazoratini olib borish ishlari
uchun jami (QQS bilan) 24500000 (yigirma to’rt million besh yuz ming) so‘m bo‘lib, LSXni tayyorlash
muddati 5 kun etib belgilandi.

2.2 “Buyurtmachi” tomonidan topshiriq, birlamchi ma‘lumotlarni berish va “Loyixachi”
tomonidan “Buyurtmachi”ning topshirig'i bo‘yicha ishchi LSXni ishlab chiqish, amaldagi tartib
qoidalar  bo‘yicha topshirish ~muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u
shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi. >

3. Shartnoma baxosi.

3.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Loyixachi tomonidan bajariladigan ishlar, barcha soliglar,
yig'imlar, ajratmalarni va “Loyixachi”ning mualliflik nazoratini olib borish ishlarni o'z ichiga olgan
xolda joriy narxlarda (QQS bilan) 24500000 (yigifma to’rt million besh yuz ming) so'mni tashkil
qiladi,”2022 yil tasdiklangan manziliy dasturiga asosan 24500000 (yigirma to’rt million besh yuz
ming) so'm moliyalashtiriladi.

4. To'lov shartlari.

4.1  Shartnomada milliy valyuta «so‘mda» o‘zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to‘lovlar
to‘g'ridan-to“g'ri xisob ragamiga pul o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.

4.2. Mazkur shartnoma bo‘yicha magsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 30 foizini
tashkil qgiladi.

4.3. “Buyurtmachi” mazkur shartnomada belgilangan LSXni ishlab chiqarish ishlari to‘laligicha
bajarilib, xajmi, sifati va “Loyixachi”ning xisoboti tekshirilib, Davlat va ekologik ekspertizalardan
o‘tkazilib aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e‘tirozlar bartaraf gilinib, ijobiy xulosalar
olingandan keyin loyixa smeta xujjatlarini ishlab chigish giymati doirasida ilgari berilgan avansni
xisobga olgan xolda yakuniy to‘lovni amalga oshiradi.



S. Taraflarning xuquq va majburiyatlari.

“Loyixachi”ning majburiyatlari:

5.1. Loyixalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich malumotlarga muvofiq ishlarni
bajarish va natijasini shartnomada belgilangan muddatda “Buyurtmachi”ga 3 nusxada topshirish
majburiyatlarini oladi.

5.2. Tayyor bo‘lgan LSXni “Buyurtmachi” bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr
tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati) tegishli davlat organlari va
fuqarolarning o°zini-o‘zi boshgarish organlari bilan kelishib oladi.

5.3. “Loyixachi” “Buyurtmachi”ning roziligisiz loyixa-smeta xujjatlarini uchinchi shaxslarga
bermaydi.

y5.4. Tayyorlangan LSX asosida uchinchi shaxslarda ishlarni bajarishga qarshilik qilish yoki
bajarishni cheklash xuquqi yo‘gligini kafolatlaydi.

5.5. “Buyurtmachi” bilan birgalikda ishlab chigilgan LSXni Davlat va ekologik ekspertizalardan
o‘tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini bildirgan e‘tirozlarini beg'araz bartaraf gilish
majburiyatini oladi.

5.6. “Loyixachi” obyektga o‘zi ishlab chiggan loyixasi belgilariga xisob kitoblarga, belgilangan
me'yorlar bo‘yicha xisoblanganligi smeta xujjatlarini to‘g'riligiga javobgardir.

“Buyurtmachi”ning majburiyati:

5.7. “Loyixachi”dan olingan LSXdan fagat mazkur shartnomada nazarda tutilgan magsadlar
uchun foydalanish, LSXni “Loyixachi’ning roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi
malumotlarni oshkor gilmaslik.

5.8. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan
ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun ajratilgan mablag' migdorida “Loyixachi”ga xaq to‘lash.

5.9. “Loyixachi”ga loyixa ishlarini bajarishda ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajmda va
shartlarda xizmat ko‘rsatish.

5.10. Tayyor bo‘lgan loyixa-smeta xujjatlarini tegishli davlat organlari va fugarolarning o‘zini-
0°zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda “Loyixachi” bilan birga qatnashish.

5.11. Loyixa ishlarini bajarish uchun boshlang'ich malumotlar o‘zgarishi bilan bog'liq bo‘lgan
ishlarni bajarish.

5.12. Tayyorlangan loyixa-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi
shaxs tomonidan “Buyurtmachi”ga nisbatan qo‘zgatilgan davo yuzasidan ishga qatnashishga
“Loyixachi”ni jalb qilish.

5.13. “Loyixachi” LSXni ishlab chigish jarayonida zarurat bo‘lsa ayrim maxsus gismlarini
bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb gilishga tegishli ruxsatnomasi mavjud bo‘lganda
ruxsat berish.

6. Ishlarni topshirish va qabul gilish tartibi
6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul gilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar
jadval bo‘yicha amalga oshiriladi. ’

6.2. “Loyixachi” tomonidan topshirilishi va rasmiylashtirilishi lozim bo‘lgan xujjatlar ro'yxati
texnik topshirikda aniklanadi.

6.3. “Loyixachi” ishlarni bajarib bo’Igach, “Buyurtmachi”ga texnik topshirigda
ko'rsatilganidek topshirish - gabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant
va 3 ta nusxada xujjatlar komplektini hisobot bilan taqdim etadi.

6.4. “Buyurtmachi” mazkur shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish-qabul qilish
dalolatnomasini va hisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini
oladi va “Loyixachi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini
Jjo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qgilish davomida “Buyurtmachi™ning asosli e'tirozi
bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki
tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqgsadga muvofik
emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xagida
xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqgsadga muvofiq bo'lgan
yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan xollarda
tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar gilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur
shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.



6.8. Ishlarni bajarish (bosgichlar) davomida loyixa-smeta xujjatlarida kelib chiqgan
kamchilik, hato va nugsonlar paydo bo'lganda “Loyixachi” ularni beg'araz bartaraf etishi, belgilangan
tartibda tegishli xulosalar olishi va bunga sarflanadigan xarajatlarni 0'z xisobidan amalga oshiradi.

6.9. Agar “Loyixachi” o'tgan bosgich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun
moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Taraflarning javobgarligi.

7.1. “Loyixachi” LSXdagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida,
shuningdek tayyorlangan loyixa-smeta xujjatlari malumotlari asosida barpo etilgan obektdan
foydalanish jarayonida aniglangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf gilish
uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LSXda kamchiliklar aniglangan taqdirda “Loyixachi” “Buyurtmachi®ning talabi bilan
LSXni bepul gayta ishlab chigishi va buning oqgibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Tomonlarning majburiyatlarini bajarmaganligi yoki etarli darajada bajarmaganliklari
uchun javobgarliklari O'zbekiston Respublikasining «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining
shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risidagi» qonunga, xamda O'zbekiston Respublikasi Fuqoralik
kodeksiga asosan belgilanadi.

7.4 Ishlarni bajarish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq bajarib berilmagan, ishlar
bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, “Loyixachi” “Buyurtmachi”ga kechiktirilgan har
bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda
penyaning umumiy summasi etkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan
xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini
buzgan tarafni ishlarni bajarish muddatlarini kechiktirib yuborish, to'liq bajarib bermaslik, ishlarni
bajarmaslik yoki xizmatlarni ko'rsatmaslik ogibatida etkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

7.5. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'Imaydigan kuch xolati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar,
xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshga kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa,
xamda bu xolat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur shartnoma
bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.
Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,
shuningdek shu vaziyat keltirib chigargan ogibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lImaydigan kuch vaziyati yoki uning ogibatlari 3 oy Z
dan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, “Loyixachi” va “Buyurtmachi” ishlarni davom ettirish yoki
noma'lum vagqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama giladilar.

Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi shartnomani
bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

_ 9. Qo'shimcha shartlar

'9.1. “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning 1.1.- bandda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari,
“Loyixachi” tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas.

9.2. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston
Respublikasining «xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy - xukukiy bazasi to'g'risida»
gi gonuniga, xamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarib
bo'lguncha xaqiqiy xisoblanadi. »
10.2. Loyixa gqidiruv ishlari yakunlash muddati qilib belgilandi.
Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar shartlarni buzganliklari uchun javobgarlikdan
ozod etilmaydi.




11. Baxslarni xal etish tartibi ]
11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama gilinib kelishuvga
erishish imkoniyati bo'lmagan tagdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqgtisodiy sudi tomonidan
ko'rib chigiladi. '

12. KORRUPSIYAGA QARShI KURAShIShGA DOIR MAJBURIY ShARTLAR

12.1. shartnoma bo'yicha 0'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar:

a) korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga zid
bo'lgan har ganday hatti-harakatlarni amalga oshirmaslik;

-shu jumladan pora taklif qilmasligi, va'da bermasligi, tovlamachilik gilmasligi, to'g'ridan - to'g'ri
yoki bilvosita pora olishiga ya'ni moddiy boyliklar yoki mulkiy imtiyozlarni olishga rozilik bermasligi,
pora beruvchining manfaatlari yo'lida o'z lavozimidan foydalangan holda amalga oshirishi yoki amalga
oshirishi mumkin bo'lgan muayyan harakatlarni bajarmasligi shart.

b) tomonlar ushbu harakatlarni oldini olish uchun choralar ko'rishini kafolatlaydilar.

13.Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar Kkiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

13.1. Ushbu shartnomaga xar kanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda |
rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan takdirda xaqiqiy
xisoblanadi.

13.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko‘ra, etkazilgan
zararni qoplash sharti bilan yo‘l qo‘yiladi. |

13.3. “Loyixachi”ning aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi
shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshirigda |
nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, “Buyurtmachi” sharthomani bekor
qgilishga va sifatsiz bajarilgan ishlar summasi miqdorida jarima undirishga xaqli.

13.4. “Loyixachi”ga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra loyixa ishlari “Buyurtmachi” tomonidan
bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, “Buyurtmachi” loyixalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga
ega bo'lmasa, “Loyixachi” shartnomani bekor gilishga xagli.

13.5. Shartnomani bekor qilish xaqida garorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin
yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa shartnoma bekor gilingan
xisoblanadi.

13.6 Mazkur shartnoma xar ikkala taraflar tomonidan imzolanib, O‘zbekiston Respublikasi
G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha
amal kiladi. -

14. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:
Buyurtmachi: - Loyixachi:
«Pitnaksuvqurilishinvest» DM .
Tuproggal’a tumani pitnak sh.Akjigitov

ko‘chasi.7-a uy
Telefon:623054964
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ShARTNOMAGA ASOSAN IShLARNI BOShLANISh VA

TUGALLANISh SANASI
Ne Ish turlari Ishiarni boshlanish sanasi Ishlarni tugallanish sanasi
1 Loyixa-kidiruv ishlari R ¢! 2022y 22l 2022 yil

Loyixa-qidiruv ishlarining qiymatini kelishilgan
narxda to'lash to'grisida

BITIM

Asos: Shartnoma Ne 185953/1 2022yit_ [ //

»
Biz quyida imzo chekuvchilar «Buyurtmachi» tomonidan «Pitnaksuvkurilishinvest» DM direktori S.Yuldashev
va «Loyixachi» tomonidan “Birlashgan Baraka Toyiha” (Urganchsuvloyiha) MCHJ direktori A.Tuliey loyixa-qidiruy
ishlari uchun «Buyurtmachi» kuydagi narxni 24500000 (yigirma to’rt million besh yuz ming) so‘mni to‘lashni o‘z
zimmasiga oladi va tasdiglaydi.
Ushbu bitim «Buyurtmachi» va «Loyixachi» o‘rtasida to‘loylarni xisob-kitob kilish uchun asos bo‘ladi. Ushbu bitim
tomonlar jmzolagan kundan kuchga kiradi va ishlarni bajarilgan kungacha amal kiladi.
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