

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181243 на приобретение Навбахор т. "Вомитан" маҳалласи ички йўлларни жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:52

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                   |                |                    |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH      | Директор       | Навоий МЙБХ        |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH | Бўлим бошлиғи  | Навоий МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH        | Бош мутахассис | Навоий МЙБХ        |
| <b>Член комиссии</b>         |                                   | Бошюрисконсулт | Навоий МЙБХ        |
| <b>Член комиссии</b>         | Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли    | Бош муҳандис   | Навоий МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH   | Бўлим бошлиғи  | Навоий МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH | Бўлим бошлиғи  | Навоий МЙБХ<br>ДУК |
| <b>Член комиссии</b>         | HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH        | Бош ҳисобчи    | Навоий МЙБХ<br>ДУК |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181243.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b> |
|---|--|
| Подробное описание                          | лсх ва экспертиза ишлари                           |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 8 491 000.00                                       |
| Стартовая сумма                             | 8 491 000.00                                       |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ  
ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи

ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 15        | мавжуд             | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 15        | МАВЖУД             | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 .Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: .Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 5         | мавжуд             | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 5         | МАВЖУД             | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва меҳнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 20        | мавжуд             | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 20        | МАВЖУД             | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 30        | мавжуд             | 30             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 30        | МАВЖУД             | 30             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 15        | мавжуд             | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 15        | МАВЖУД             | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 15        | мавжуд             | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 15        | МАВЖУД             | 15             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника          | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 8 491 000.00    | 8 450 000.00 UZS   | 8 450 000.00                     | 00.00                  | 8 450 000.00         | 10.11.2022 04:56:53 | 19.88166                |
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 8 491 000.00    | 8 400 000.00 UZS   | 8 400 000.00                     | 00.00                  | 8 400 000.00         | 09.11.2022 19:36:40 | 20                      |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                        |                                 |                                |               |

|                                 |    |          |          |
|---------------------------------|----|----------|----------|
| <b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b> | 76 | 19.88166 | 95.88166 |
| <b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>      | 80 | 20       | 100      |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181243 от 11.11.2022 года на приобретение Навбахор т. "Вомитан" маҳалласи ички йўлларни жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА  
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                            | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH      | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         |                                   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли    | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH   | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навобий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навобий йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** оркали куйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Навбаҳор тумани “Вомитан” маҳалласи ички йўлларни жорий таъмирлашга ЛСХни тайёрлаш (мулалифлик назорати ва экспертиза хулосаси билан) ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навобий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКни etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 22110012181243-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиҳа-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши - 10 кун муддатда.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (КҚС билан) 8 400 000 (Саккиз миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари оркали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул қилиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

## 5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## 6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

\* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

\* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

## 7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга кирилади.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

## 8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи:** “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКси

Навоий ш. Гулистон қўرғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17. ИНН: 207254171, ОКОНХ: 71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 301821860124011045204018125, МФО: 00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги газначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО: 00014, ИНН 201122919

Директор:



*[Handwritten signature]*

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

**Бажарувчи:** “Навоий йўллойна” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18-уи. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:



*[Handwritten signature]*

Н.Б.Жураев



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябргаги ПҚ-408-сонли ва Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

| №/р | Объектнинг номи ва манзили   | 3      | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий кувати (км.) (*) | Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари | 2022 йил жами капитал қийматлар (*) | Шу жумладан:          |                          |        | Асосий фондларнинг ишга туширилиши |             | 2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнajatлаштириш | 2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати | Тендер савдолари байномаси тасқилланган саноси ва рақами | Лойiha экспертиза саноси ва рақами | 19 |
|-----|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|------------------------------------|-------------|---|---|--|------------------------------------|----|
|     |  |        |                                   |                            |  |  |  |  |  |  |                                     | Курлиш умумий киймати | Буюртмачининг ҳаражатлар | Шундан | Буюртмачининг ҳаражатлари          | Кувати (км) |   |   |  |                                    |    |
| 1   | Жорий таъмирлаш<br>Зарафшон шаҳар                                      | 2022 й | 2022 й                            | 0,8                        | *  | *  | *  | *  | *  | 691,000  | 13,038                              | 0,8                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |
| 2   | Кармана тумани<br>"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш | 2022 й | 2022 й                            | 1,0                        | *  | *  | *  | *  | *  | 150,000  | 2,830                               | 1,0                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |
| 3   | "Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш                   | 2022 й | 2022 й                            | 5,0                        | *  | *  | *  | *  | *  | 750,000  | 14,151                              | 5,0                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |
| 4   | "Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й | 2022 й                            | 1,0                        | *  | *  | *  | *  | *  | 595,000  | 11,226                              | 1,0                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |
| 5   | "Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й | 2022 й                            | 1,0                        | *  | *  | *  | *  | *  | 595,000  | 11,226                              | 1,0                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |
| 6   | "Дегарон" МФЙ Тепа арик кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й | 2022 й                            | 0,5                        | *  | *  | *  | *  | *  | 297,500  | 5,613                               | 0,5                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |
| 7   | "Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш          | 2022 й | 2022 й                            | 1,5                        | *  | *  | *  | *  | *  | 892,500  | 16,840                              | 1,5                   | *                        |        |                                    |             |   |   | ТЕНДЕР   |                                    |    |

( млн. сўм, жорий нарҳларда)





| №/п | Объектнинг номи ва мазмуни  | 3      | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | Шу жумладан:  |   |   | Асосий фондларни<br>ингиз туширилиши |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |                            |
|-----|---|--------|-----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----------------------------|
|     |   |        |     |   |   |   |   |           | Курлиш ва реконструкция қилиш<br>ишларининг пудрат шартномаси<br>тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу<br>жумладан бюртмачининг бошқа<br>харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва<br>реконструкция қилиш ишларининг<br>қолдиқ қиймати, шу жумладан<br>бюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва<br>реконструкция қилиш ишларининг<br>қолдиқ қиймати, шу жумладан<br>бюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (*) | Курлиш монтаж ишларининг<br>умумий қиймати |    |    |    |    |    | Бюртмачининг<br>харажатлар |
| 1   |   |        |     |   |   |   |   |           |   |   |   |                                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 18  | "Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон<br>кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й | 0,6 | * | * | * | * | 357,000   |   | 6,736   |   | 0,6                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 19  | "Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек<br>Фитрат кўчаларини жорий таъмирлаш     | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000   |   | 11,226  |   | 1,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 20  | "Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва<br>Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш      | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 610,000   |   | 11,509  |   | 1,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 21  | "Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини<br>жорий таъмирлаш                        | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000   |   | 11,226  |   | 1,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 22  | "Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар<br>кўчаларини жорий таъмирлаш         | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000   |   | 11,226  |   | 1,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 23  | "Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини<br>жорий таъмирлаш                    | 2022 й | 1,0 | * | * | * | * | 595,000   |   | 11,226  |   | 1,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
|     | <b>Конимех тумани</b>   |        |     |   |   |   |   |           |   |   |   |                                      |  |    |    |    |    |    |                            |
| 24  | "Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини<br>жорий таъмирлаш                       | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 1 800,000 |   | 37,358  |   | 2,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 25  | "Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва<br>Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 1 190,000 |   | 24,698  |   | 2,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 26  | "Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи<br>ички йулларини жорий таъмирлаш         | 2022 й | 2,0 | * | * | * | * | 300,000   |   | 6,226   |   | 2,0                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 27  | "Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички<br>йулларини жорий таъмирлаш                 | 2022 й | 1,3 | * | * | * | * | 773,500   |   | 16,054  |   | 1,3                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |
| 28  | "Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички<br>йулларини жорий таъмирлаш           | 2022 й | 0,3 | * | * | * | * | 270,000   |   | 5,604   |   | 0,3                                  | *  |    |    |    |    |    | ТЕНДЕР                     |







| №/р | Объектнинг номи ва манзили  | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. кв.) | Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўтказилган кунлари, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйималар (к) | Шу жумладан:                            |                           |          | Асосий фондларни ишга туширилшини |              | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолган киймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Лойiha экспертиза санаеси ва рақами | Пудратчи қуриш ташкилотлари |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|
|     |   |                                   |                             |  |   |   |   |   |   |                                     | Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати | Буюртмачининг харажатлари | Шулардан | Буюртмачининг харажатлари         | куватни (км) |   |  |                                     |                             |
| 1   |   | 3                                 | 4                           | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11                                  | 12                                      | 13                        | 14       | 15                                | 16           | 17  | 18   | 19                                  |                             |
| 60  | "Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамалак" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 2,0                         | *  | *   | *   | *   | 1 800,000   |   | 33,962                              |   | 2,0                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
| 61  | "Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 2,5                         | *  | *   | *   | *   | 895,000   |   | 16,887                              |   | 2,5                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
|     | <b>Наввий шаҳар</b>   |                                   |                             |  |   |   |   |   |   |                                     |   |                           |          |                                   |              |   |  |                                     |                             |
| 62  | "Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 2,2                         | *  | *   | *   | *   | 1 307,000   |   | 27,126                              |   | 2,2                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
| 63  | "Истиклол" МФЙдаги Камолат, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш | 2022 й                            | 3,2                         | *  | *   | *   | *   | 2 117,500   |   | 42,750                              |   | 3,2                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
| 64  | "Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 0,5                         | *  | *   | *   | *   | 297,500   |   | 6,175                               |   | 0,5                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
| 65  | "Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 0,2                         | *  | *   | *   | *   | 119,000   |   | 2,470                               |   | 0,2                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
| 66  | "Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,0                         | *  | *   | *   | *   | 210,000   |   | 4,358                               |   | 1,0                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |
| 67  | "Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 2,0                         | *  | *   | *   | *   | 1 190,000   |   | 24,698                              |   | 2,0                       | *        |                                   |              |   |  | ТЕНДЕР                              |                             |

| №/р | Объектнинг номи ва манзили  | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. *) | Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (*) | Шу жумладан:                            |                           |          | Асосий фондларни ишга туширилгани |              | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Пудратчи қурлиш ташкилотлари |         |
|-----|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------|
|     |   |                                   |                           |  |  |  |  |  |                                      | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харajatлари | Шулардан | Буюртмачининг харajatлари         | куватли (км) |   |   |                                    |                              | қиймати |
| 1   |   | 2                                 |                           |  |  |  |  |  |                                      | 10                                      | 11                        | 12       | 13                                | 14           | 15  | 16  | 17                                 | 18                           | 19      |
| 68  | Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатишдан тавлам мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш максалида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш. | 2022 й                            | 0,5                       | *  | *  | *  | *  | 100,000  |                                      |   | 2,075                     |          | 0,5                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
| 69  | "Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,0                       | *  | *  | *  | *  | 595,000  |                                      |   | 12,349                    |          | 1,0                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
| 70  | "Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,0                       | *  | *  | *  | *  | 300,000  |                                      |   | 6,226                     |          | 1,0                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
| 71  | "Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 1,4                       | *  | *  | *  | *  | 833,000  |                                      |   | 17,289                    |          | 1,4                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
|     | <b>Нурута тумани</b>  |                                   |                           |  |  |  |  |  |                                      |   |                           |          |                                   |              |   |   |                                    |                              |         |
| 72  | "Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 2,9                       | *  | *  | *  | *  | 970,000  |                                      |   | 18,302                    |          | 2,9                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
| 73  | "Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 0,8                       | *  | *  | *  | *  | 150,000  |                                      |   | 2,830                     |          | 0,8                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
| 74  | "Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,0                       | *  | *  | *  | *  | 595,000  |                                      |   | 11,226                    |          | 1,0                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |
| 75  | "Турко" МФЙ ҳудудидagi ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 0,8                       | *  | *  | *  | *  | 150,000  |                                      |   | 2,830                     |          | 0,8                               | *            |   |   |                                    |                              | ТЕНДЕР  |

| №/р | Объектнинг номи ва манзили   | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. *) | Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари. | 2022 йил жами капитал қўйимлар (*) | Шу жумладан:                            |                          |                    | Асосий фондларни янги туширишни |         | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами | Лойiha экспертиза санаеси ва рақами | 19     |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|---|---|--|-------------------------------------|--------|
|     |  |                                   |                           |   |  |  |  |  |                                    | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлар | Шундан харажатлари | куватни (км)                    | қиймати |   |   |  |                                     |        |
| 1   | Объектнинг номи ва манзили   | 2                                 | 3                         | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                                  | 10                                      | 11                       | 12                 | 13                              | 14      | 15  | 16  | 17   | 18                                  | 19     |
| 76  | "А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 4,9                       | *   | *  | *  | *  | *  | 1 567,500                          |   | 29,575                   |                    | 4,9                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 77  | "Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 11,8                      | *   | *  | *  | *  | *  | 3 140,000                          |   | 63,392                   |                    | 11,8                            | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 78  | "А.Навоий" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,1                       | *   | *  | *  | *  | *  | 654,500                            |   | 12,349                   |                    | 1,1                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 79  | "Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,0                       | *   | *  | *  | *  | *  | 595,000                            |   | 11,226                   |                    | 1,0                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 80  | "Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.                                   | 2022 й                            | 2,0                       | *   | *  | *  | *  | *  | 1 190,000                          |   | 22,453                   |                    | 2,0                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 81  | "Ибн Сино" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.  | 2022 й                            | 2,0                       | *   | *  | *  | *  | *  | 1 190,000                          |   | 22,453                   |                    | 2,0                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 82  | "Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш  | 2022 й                            | 1,0                       | *   | *  | *  | *  | *  | 595,000                            |   | 11,226                   |                    | 1,0                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 83  | "Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини | 2022 й                            | 4,5                       | *   | *  | *  | *  | *  | 2 085,000                          |   | 42,093                   |                    | 4,5                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 84  | "Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 0,8                       | *   | *  | *  | *  | *  | 150,000                            |   | 2,830                    |                    | 0,8                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |
| 85  | "Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 7,0                       | *   | *  | *  | *  | *  | 1 795,000                          |   | 33,868                   |                    | 7,0                             | *       |   |   |  |                                     | ТЕНДЕР |

| №  | Объектнинг номи ва манзили   | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. <sup>2</sup> ) | Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (*) | Шу жумладан:                            |                           |             | Асосий фондларни ишга туширилиши |         | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санахи ва рақами | Лойiha экспертиза санахи ва рақами | Пулратчи қурлиш ташкилотлари |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------|----------------------------------|---------|--|---|---|------------------------------------|------------------------------|
|    |  |                                   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |                                      | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлари | Шу жумладан | куватни                          | қиймати |  |   |   |                                    |                              |
| 1  | Объектнинг номи ва манзили   | 2                                 | 3                                     | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                   | 12                                      | 13                        | 14          | 15                               | 16      | 17   | 18  | 19  |                                    |                              |
|    | Учкудук тумани   |                                   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |                                      |   |                           |             |                                  |         |  |   |   |                                    |                              |
| 86 | "Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 0,5                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 297,500  |  | 5,613                                |   | 0,5                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 87 | "Кокпатав" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | объект                                | *  | *  | *  | *  | *  | 600,000  |  | 11,321                               |   | объект                    | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 88 | "Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 1,5                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 892,500  |  | 16,840                               |   | 1,5                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 89 | "Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 3,5                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 1 490,000  |  | 28,113                               |   | 3,5                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
|    | Хатирчи тумани   |                                   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |                                      |   |                           |             |                                  |         |  |   |   |                                    |                              |
| 90 | "Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш. | 2022 й                            | 2,1                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 420,000  |  | 7,925                                |   | 2,1                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 91 | "Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 1,0                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 900,000  |  | 16,981                               |   | 1,0                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 92 | "Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 3,0                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 600,000  |  | 11,321                               |   | 3,0                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 93 | "Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 3,8                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 750,000  |  | 14,151                               |   | 3,8                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 94 | "Қўқсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 1,1                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 225,000  |  | 4,245                                |   | 1,1                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |
| 95 | "Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 3,8                                   | *  | *  | *  | *  | *  | 750,000  |  | 14,151                               |   | 3,8                       | *           |                                  |         |  |   | ТЕНДЕР  |                                    |                              |



| №/д | Объектнинг номи ва манзили   | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihalviн куввати (км. ²) | Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пуарат шартномаси | Тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қилинган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қилинган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қилинган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар (²) | Шу жумладан:                            |                          |        | Асосий фондларни ишга туширилгани |              | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлдатлаштириш | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси | Лойihalviн экспертиза санаеси ва рақами | Пуаратчи курлиш ташкилотлари |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------------------|
|     |  |                                   |                            |  |   |  |  |  |                                      | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати | Буюртмачининг харажатлар | Шундан | Буюртмачининг харажатлари         | куватни (км) |  |   |                             |   |                              |
| 1   |  | 2                                 | 3                          | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                                    | 10                                      | 11                       | 12     | 13                                | 14           | 15   | 16  | 17                          | 18                                      | 19                           |
| 96  | "Ножа" МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 0,9                        | *  | *   | *  | *  | *  | 180,000                              |   | 3,396                    |        | 0,9                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 97  | "Парахун" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 2,0                        | *  | *   | *  | *  | *  | 1 190,000                            |   | 22,453                   |        | 2,0                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 98  | "Пахтакор" МФЙдаги "Маажурум" ва "Пахтакор" кўчаларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 2,0                        | *  | *   | *  | *  | *  | 1 800,000                            |   | 33,962                   |        | 2,0                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 99  | "Полвонота" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 1,5                        | *  | *   | *  | *  | *  | 300,000                              |   | 5,660                    |        | 1,5                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 100 | "Самажанд" МФЙ худудига кирувчи кўчаларини жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 2,0                        | *  | *   | *  | *  | *  | 1 190,000                            |   | 22,453                   |        | 2,0                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 101 | "Тамбабахрин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 2,3                        | *  | *   | *  | *  | *  | 450,000                              |   | 8,491                    |        | 2,3                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 102 | "Тошкулук" МФЙ "Тошкулук" ва "Болғали" кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 1,9                        | *  | *   | *  | *  | *  | 375,000                              |   | 7,075                    |        | 1,9                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 103 | "Янги курлиш" МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 4,0                        | *  | *   | *  | *  | *  | 3 000,000                            |   | 60,566                   |        | 4,0                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 104 | "Каттасой" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 4,0                        | *  | *   | *  | *  | *  | 1 500,000                            |   | 28,302                   |        | 4,0                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 105 | "Миенкол" МФЙ да Туркман ва Олмазор кишлоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлаш                             | 2022 й                            | объект                     | *  | *   | *  | *  | *  | 1 500,000                            |   | 28,302                   |        | объект                            | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |
| 106 | "Боғишамол" МФЙ даги "Кулча" кишлоғи (216 та хонадон) ва "Боғишамол" кишлоқ (240 та хонадон) ларидаги кўчани жорий таъмирлаш | 2022 й                            | 1,5                        | *  | *   | *  | *  | *  | 300,000                              |   | 5,660                    |        | 1,5                               | *            |  |   |                             |   | ТЕНДЕР                       |



| №/п | Объектнинг номи ва маъноси   | Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили | Лойihaвий куввати (км. *) | Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тўғридан тўғридан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари |                          |        |   |                           | 01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари. | 2022 йил жами капитал қўйимлар (*) | Шу жумладан: |           |    | Асосий фондларни шунга гушаралиши |       | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами   | Лойиха экспертиза санаши ва рақами                          | Пулратчи қурилиш ташкилотлари      |                               |        |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------|---|---------------------------|---|---|--|------------------------------------|--------------|-----------|----|-----------------------------------|-------|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------|--------|
|     |  |                                   |                           | Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати  | Буюртмачининг харажатлар | Шундан | Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати | Буюртмачининг харажатлари |   |   |  |                                    | Куввати (км) | қиймати   |    |                                   |       |   |   |   |                                    |                               |        |
| 1   |  | 2                                 |                           |  |                          |        |   |                           |   |   |  |                                    | 10           | 11        | 12 | 13                                | 14    | 15  | 16  | 17  | 18                                 | 19                            |        |
| 118 | "Навбахор" МФЙ худудидан жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш                         | 2022 й                            | 6,0                       | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 4 250,000  |                                    |              | 85,802    |    |                                   | 6,0   | *   | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами | Лойиха экспертиза санаши ва рақами | Пулратчи қурилиш ташкилотлари |        |
| 119 | "Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 12,8                      | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 2 550,000  |                                    |              | 51,481    |    |                                   | 12,8  | *   |   |   |                                    |                               | ТЕНДЕР |
| 120 | "Уйлуш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й                            | 4,5                       | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 900,000  |                                    |              | 16,981    |    |                                   | 4,5   | *   |   |   |                                    |                               | ТЕНДЕР |
| 121 | "Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 3,0                       | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 600,000  |                                    |              | 11,321    |    |                                   | 3,0   | *   |   |   |                                    |                               | ТЕНДЕР |
| 122 | "Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув утказувчи қувурни жорий таъмирлаш                                  | 2022 й                            | 5,3                       | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 1 050,000  |                                    |              | 19,811    |    |                                   | 5,3   | *   |   |   |                                    |                               | ТЕНДЕР |
| 123 | "Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёқилги қуйиш шахобчасидан 33-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш | 2022 й                            | 0,8                       | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 150,000  |                                    |              | 2,850     |    |                                   | 0,8   | *   |   |   |                                    |                               | ТЕНДЕР |
| 124 | "Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й                            | 3,6                       | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 720,000  |                                    |              | 13,585    |    |                                   | 3,6   | *   |   |   |                                    |                               | ТЕНДЕР |
| 124 | Ҳаммаси:   |                                   | 282,6                     | *  | *                        | *      | *   | *                         | *   | *   | 123 225,00   |                                    |              | 2 399,885 |    |                                   | 282,6 | -   |   |   |                                    |                               |        |

ИЗОХ: \*) Объектларнинг умумий қиймати ва узунликлари лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза ҳулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the top right of the page.