

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Қизилтепа туман АБМК
бошқармаси бошлиғи


С.Т.Қодиров

2022 год.



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қизилтепа туман АБМК бошқармасига қарашли Қуюмазор
ёрдамчи насос станциясидаги Д12500-24М2 русумли №3-
насос агрегатларни капитал таъмирлаш.



№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаб
1	Буюртмачи	Қизилтепа туман АБМК бошқармаси
2	Лойиҳани ташкил этиш.	АБМК ФБ лойиҳалаш бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Бухоро вилояти, Коровулбозор тумани.
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил
5	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети
6	Бажарувчи	Рақобатбардош савдо натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномалари ва хизмат кўрсатиш бўйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади.
8	Танлов шarti	1.Шу соҳада олдин килинган ишлар рўйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари. 2. Шу соҳада етарли иш стажи. 3.Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс этмаслиги лозим. 4. Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати. 5.Ишни уз вактида бажариш учун зарурий моддий техника базаси мавжудлиги. 6.Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси 7.684-Конун 13-моддасига риоя этилиши шарт.
9	Тўлов шarti	Тўловлар форма-2, форма-3, кабул килиш далолатномаси ва электрон счёт-фактура асосида амалга оширилади ҚҚС билан..

Ответственный представитель заказчика:

Турдиев А.