



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 73387

Obyekt nomi «Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish»

Buyurtmachi - G'azg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Oltin qalam sohibi» MCHJ

Litsenziya AL-001547-sonli litsenziya, 24.12.2020 yilda berilgan amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tendr savdolari asosida

Qurilish turi Yangidan chiroqlar urnatish

Murojaat raqami: № 71812

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining 29-07-2022-yildagi VI-35-99-5-0K/22-sonli Qarori.

1.2. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Buxoro filiali tomonidan tasdiqlangan 4.10.2022-yildagi 1086/22-sonli mahsulotlar uchun xarajatlar hisob-kitobining ekspertiza hulosasi.

1.3. Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish bo'yicha 14.11.2022-yildagi loyiha topshirig'i G'azg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Ortiqov tomonidan tasdiqlangan.

1.4. Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish bo'yicha bajariladigan ishlar hajmi G'azg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Qodirov tomonidan tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki ma'lumotlari 14.11.2022 yildagi 01-01/56-sonli xat G'azg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Qodirov tomonidan berilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tqazish uchun 23.08.2022 yildagi 01-03/570-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish bo'yicha bajariladigan ishlar hajmi G'azg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Qodirov tomonidan tasdiqlangan bajariladigan ishlar hajmi asosida ishlab chiqilgan smeta hujjatlari.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 298 454,432 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

G'azg'on shaxar hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - II.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 15⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,88m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan bajariladigan ishlar hajmi muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga quyidagi ish turlari nazarda tutilgan:

Tungi chiroqlar tayanchlariga o'rnatish ishlari (milliy naqsh qalampir):

- Svitodiodli ikki tomonlama NEON Duralayt chiroqlarini o'rnatish ishlari.

Tungi chiroqlar tayanchlariga o'rnatish ishlari (milliy naqsh):

- Svitodiodli ikki tomonlama NEON Duralayt chiroqlarini o'rnatish ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani quyidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Navoiy viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 2-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 14% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish ishchi loyiha materiallari tasdiqlangan bajariladigan ishlar hajmiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspertlar aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 298 454,432 ming so'mni tashkil etgan.

Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish loyihasi obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan 298 454,432 ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 259 525,593 ming so'm;

- QQS - 38 928,838 ming so'm,

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 492,272 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnomentlarini o'rnatish ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Ishtirokchi ekspertlar:

AXTAMOV TEMUR AXAD UGLI

ООО «OLTIN QALAM SOHIBI»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ
ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «OLTIN QALAM SOHIBI»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ
ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Р.Очилов

Ж.Шакулов.

Навои -2022 г.

Пояснительная записка

К сметной документации на УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектурным Республикой Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (16 151.0 сум. письмо заказчика № __).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал) и по письму заказчика № __).

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 14 % (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 3 % (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 0.5 % (письмо заказчика).

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 298 454 432 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



Ж.Шакулов.

Сводный расчет
по статьям затрат

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН

в тыс.сум

№№	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел- час)	Наименование затрат										Всего
			Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот склад	Итого	Оборудо вание	Транспо рт	Загот. склад	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН													
	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН	229,00	3 698,579	3 520,000	214 015,000	6 420,450	0,000	227 654,029	0,000	0,000	0,000	0,000	227 654,029
	ИТОГО	229,000	3 698,579	3 520,000	214 015,000	6 420,450	0,000	227 654,029	0,000	0,000	0,000	0,000	227 654,029
	ВСЕГО	229,000	3 698,579	3 520,000	214 015,000	6 420,450	0,000	227 654,029	0,000	0,000	0,000	0,000	227 654,029

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 14%

ИТОГО

НДС 15%

ИТОГО С НДС

Прочие затраты заказчика - 0,5%

"OLTIN QALAM SQHIBI" МЧЖ

ЛИБ директори

Составил



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

31871,56406

259 525,593

38928,83896

298 454,432

1492,27216

299 946,704

Р.Очилов

Шакулов Ж



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
HUZURIDAGI SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI
DAVLAT UNITAR KORXONASI
BUXORO VILOYATI FILIALI

«TASDIQLAYMAN»

«Davekspertiza» DUK

Buxoro viloyati filiali direktori

S. Fayziev

04 oktyabr 2022 yil.

Buxoro shahri

“OSCAR GROUP” MCHJning 3 ta 8 qirralik arnament tayyorlash narxi hisob –kitoblari bo'yicha
(3,1x1,2 m o'lchami tungi chiroqlar bilan bezatilgan arnament)

EKSPERT XULOSASI №1086/22

Buyurtmachi: “OSCAR GROUP” MCHJ.

1. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 1.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 20.09.2022 yildagi 01-10/11-sonli xati.
- 1.2. Arnament chizmasining buyurtmachi bilan kelishilgan sxemasi.
- 1.3. Arnamentni tayyorlash hisob-kitob narxnomasi (kalkulyasiyasi).

2. Ekspertiza natijalari.

- 2.1. Tekshiruv davomida, “OSCAR GROUP” MCHJ bo'yicha ko'rib chiqilgan 3 ta 8 qirralik 1 komplekt arnament tayyorlash hisob -kitob narxnomalari eskiz chizmalar asosida amalda sarflangan materiallar hisobidan joriy narxlarda ishlab chiqilganligi aniqlandi.
- 2.2. Navoiy viloyati Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022 yil 7 sentyabrdagi 1-6/2514-sonli dastlabki ma'lumotlar to'g'risidagi xati taqdim qilindi. Ushbu xatga asosan materialarni transport xarajati hisoblangan.

3. Xulosa.

3.1 “OSCAR GROUP” MCHJ ma'lumotlariga ko'ra, 3 ta 8 qirralik 1 komplekt arnament tayyorlash (3,1x1,2 m o'lchami tungi chiroqlar bilan bezatilgan arnament) hisob-kitob narxnomalari QQSsiz (to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar), davriy xarajatlar va rentabellikni hisobga olmagan holda, joriy narxlarda 3 ta 8 qirralik 1 komplekt arnament tayyorlash hisob-kitoblari quyidagi ko'rsatkichlar bilan keyingi kelishuv va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

№	Materiallar nomi	O'l. Birl.	1 komplekt arnament tayyorlash tannarxi (QQSsiz)	
			Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
1	2	3	4	5
1	3 ta 8 qirralik arnament tayyorlash	Komp.	2 228 579	2 140 150

100.000000

3.2. Hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.1999 yildagi 54 -son qarori "Mahsulotlarni (ishlarni, xizmatlarni) ishlab chiqarish va sotish bo'yicha xarajatlar tarkibi va moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizom" (barcha qo'shimchalar va o'zgartirishlar bilan), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi "Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnoma bo'yicha joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 2003 yil 11 sentyabrdagi 261-son va SHNK 4.01.16-09 "Amaldagi shartnomaviy narxlarda qurilish narxini aniqlash qoidalari" talablariga muvofiq amalga oshirildi.

3.3. SHNK 4.01.16-09 bo'yicha olingan yuqorida ko'rsatilgan 3 ta 8 qirralik 1 komplekt arnament tayyorlash (3,1x1,2 m o'lchami tungi chiroqlar bilan bezatilgan arnament) narxini hisoblash. "Qurilish narxini amaldagi shartnomaviy narxlarda belgilash qoidalari" tavsiyaviy xarakteriga ega bo'lib, buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi kelishuv asosida qabul qilinadi.

Eslatma:

1. "Davekspertiza" DUK Buxoro filiali buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlar uchun javobgar emas. 3 ta 8 qirralik 1 komplekt arnament tayyorlash (3,1x1,2 m o'lchami tungi chiroqlar bilan bezatilgan arnament) yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzishda, ekspluatatsiya davrining ishlab chiqarish xarakterini va xarajatlarni hisoblashda hisobga olinmagan. Belgilangan tartibda boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda aniqlanishi kerak.

2. Ekspertizaga taqdim qilingan ma'lumot va hujjatlarni haqqoniyligi uchun buyurtmachi javobgardir.

Ekspert:

V. Tursunov

Салькуляция	
Г/Р	
1	Светодиоды LS-NEO
2	Гирлянда
3	220 В адаптер
4	Кабель
5	Изоляция
6	Д-6 мм
7	Металл
8	Квадрат
9	Хамути
10	Автокран
11	Разбивка
12	Металл
13	Болгарка
14	Электрик
	Жамп
	Трансп
	Жамп
	билан
	Иш хавф
	матери
	Ягона
	Хамма

Тузди

"TASDIQLAYMAN"

"Oscar Group" MChJ direktori
A. Murtazayev
"20" Sentyabr 2022 y.




"KELISHILGAN"
G'azg'on shahar Obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i
M. Qodirov
" " 2022 y.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3 дона 8 қиррали нақш қўринишидаги арнаментлини ясаш учун материаллар сарфи

(туңги чпроклар билан безатилган арнамент 3.1x1.15 м. ҳажмли)

Т/Р №	Ишлатиладиган маҳсулотлар	Улч.бир.	Миктори
1	Праволока д 6,3мм"	м	20,16
2	Праволока д 4мм"	м	12,36
3	Метал профил 2x3*2	м	2,5
4	Квадрат 12*12	м	3,5
5	Метал хамуг 4*2	м	1,2
	Светодиодная лента двухсторонная НЕОН дуралайт LS-NEON-100 220 в.	м	48
	Хамуғы кабельные 3,6*220м*100	пачка	7
	Гирляндия 50 метр	дона	3
	220В адаптер реле герметичный	дона	1
	Кабель монтажный 2x1,5	м	8
	Изолянта	дона	1
	Авто краска белая НИТРО	кг	0,5
	Разбавитель	литр	0,8
	Болгарка тош 230*1,8*22/25	дона	1




O'lchamlar mm da

«TASDIQLAYMAN»

G'azg'on shahar hokimligi
obodonlashtirish boshqarmasi
M.Qodirov

«14» *noyabr* 2022 y.




LOYIHA TOPSHIRIG'I

**G'azg'on shahar markaziy ko'chalaridagi tungi yoritish
chiroqlarining tayanchlariga 3 ta 8 qirralik arnamentlarini
o'rnatish**

Navoiy – 2022 y.


№ н.п.	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1.	Buyurtmachi	G'azg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi
2.	Ishlab chiqish uchun asoslar	Smeta hujjatlarini ishlash uchun "14" 11.00225 D1/B1-54-sonli hat hamda buyurtmashi tomonidan tasdiqlangan loyiha eskezi va 04.10.2022 yildagi 1086/22 sonli ekspert xulosasi, no'qsonlar (объем выполняемых работ) dalolatnomasi hamda 04.10.22 yildagi rejali kal'kulyasiya
3.	Ishlab chiqish bosqichlari	Bir bosqichdan iborat. Smeta hujjatlari
4.	Qurilish majmoochasi sharoitlari (seysmiklik, grunt cho'kish guruhi va b.)	Seysmiklik 7 ball.
5.	Qurilish turi	Xizmat kursatish
6.	Turar joy va jamoat binolarining turi (qavatlar soni, bo'lim va kvartiralar soni, sig'im yoki o'tkazish qobiliyati, standart loyiha serivasi va b.)	
7.	Loyiha tashkiloti	«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ.
8.	Asosiy pudratchi	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
9.	Konstruktiv yechimlarga, asosiy va to'suvchi konstruksiyalar materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	- Tungi yoritish chiroqlarining tayanchlariga 100 dona 3 ta 8 qirralik arnament arnamentlarini o'rnatish
10.	Muhandislik va texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik uskunalar ro'yxati va yetkazib beruvchining nomi.	
11.	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
12.	Ob'yektni resurs bilan ta'minlash	
13.	Loyiha tarkibiga va muhandis-texnik qarorlarga qo'yilgan asosiy talablar	Mavjud me'yor va qoidalar asosida.
14.	Mablag' bilan ta'minlash manbaasi	Davlat byudjeti.
16.	Muxandislik tadqiqotlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	
17.	Dastlab loyiha yechimlarini manfaatdor tashkilotlar bilan tasdiqlash	
18.	Atrof-muhitni muhofoza qilish talablari	
19.	Ko'klamzorlashtirishga qo'yiladigan talablar	
20.	Boshqa talablar (Buyurtmachi hisobidan tayyorlanadigan qo'shimcha loyiha smeta hujjatlari soni)	Smeta hujjatlari – 1 nusxada Smeta hujjatlarini tayyorlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan yetkazib beriladi.

Buyurtmachining mas'ul vakili
G'azg'on shahar hokimligi
obodonlashtirish boshqarmasi muxandisi

 R. Ochilov

KELISHILDI:

«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ LBM



R. Ochilov



“14” ноябр 2022 йил

№ 01-01/56

“OLTIN QALAM SOHIBI” МЧЖ
ЛИБ Директори Р.Очиловга

Сизнинг ташкилотингиз томонидан Навоий шаҳар марказий кўчаларида ўрнатилган тунги ёритиш чирокларининг таянчларига ҳар хил кўринишдаги эрзаментлар ўрнатиш лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлаб беришда куйидаги маълумотлардан фойдаланишингиз мумкин.

Транспорт харажатлари - 3 %.

Пудратчи харажатлари - 14 %.

Иш ҳаққи соатбай – 16 151,0 сумда

Буюртмачи харажатлари – 0.5 %.

Буюртмачи томонидан тасдиқланган эскиз таклифи ҳамда тақдим қилинган режали калькуляция.

Машина-механизм нархларини Вилоят автойўл йўл қурилишига қарашли “Навоий йўл қурилиши” ташкилотининг 2021 йилдаги Давлатэкспертисизидан ўтказилган экспертиза хулосасида фойдаланишингиз мумкинлигини билдирамиз.

Қолган қурилиш материалларининг ва машина механизмларнинг тан нархини 2022 йилнинг II-чорак каталогидан фойдаланишингизни билдирамиз.

Бошқарма бошлиғи



М.Қодиров

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
NAVOIY VILOYATI
G'OZG'ON SHAHAR HOKIMLIGI
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
NAVOIY VILOYATI
G'OZG'ON SHAHAR HOKIMLIGI
OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI

2022 йил "14" Июль

210700. Ғозғон шаҳри А.Темур кo'chasi 1-уй


№ 01101-54

"OLTIN QALAM SOHIBI" МЧЖ
ЛИБ Директори Р.Очиловга

Ғозғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси 22.08.2022 йилдаги 43-сонли хат (яъни миллий дўкон портали 22111008608825 рақамли лотга асосан 11.08.2022 йилдаги 530009 сонли шартнома)га асосан тайёрланган смета хужжатларидан фойдалана олмаганлигимиз сабабли, Сиздан ушбу юқорида кўрсатилган шартномага асосан Ғозғон шаҳри марказий кўчаларида ўрнатилган тунги ёритиш чирокларининг таянчларига 100 (бир юз) дона 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги арнаментлар ўрнатиш лойиҳа-смета хужжатлари тайёрлаб беришингизни сўрайман.

Илова ___ варақдан иборат . (Лойиҳа таклиф, режали калькуляция хамда ишлар (объём вып.работ) хажм)

Хурмат билан:
Ғозғон шаҳар ҳокимлиги
Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи



B

М.Қодиров

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК

УПРАВЛЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ГОРОДКЕ ГАЗГАН

М. Кодиров



14 ноября 2022

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
	ТУНГИ ЧИРОКЛАР ТАЯНЧЛАРИГА УРНАТИШ УЧУН 3,10X1,2 ХАЖМЛИ/3 ТА 8 КИРРАЛИ/		
1	СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НЕОН ДУРАЛАЙТ ELT LS-NEON-360/16-50-220V/3 ТА 8 КИРРАЛИ/	КОМПЛ	100
2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	100

1. Дашин ИС Ин. Дашин ИС
2. М. Калеев Ин. М. Калеев
3. А. Каримов Ин. А. Каримов

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	227 654 029 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3 698 579 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 520 000 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	220 435 450 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ

№№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	229	16 151,00	3 698 579
			ИТОГО				3 698 579
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000101	C203-1001	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	80	38 500,00	3 080 000
2	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	11	40 000,00	440 000
			ИТОГО	СУМ			3 520 000
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	039309	C118-9	СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НЕОН ДУРАЛАЙТ ELT LS-NEON-360/16-50-220V/3 ТА 8 КИРРАЛИИ	КОМПЛ	100	2 140 150,00	214 015 000
			ИТОГО	СУМ			214 015 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		6 420 450
			ВСЕГО	СУМ			220 435 450
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			220 435 450
			ВСЕГО	СУМ			227 654 029

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ФИГУР СО СВЕТОДИОДОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПО ГОРОДКЕ ГАЗГАН

ОСНОВАНИЕ-

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
ТУНГИ ЧИРОКЛАР ТАЯНЧЛАРИГА УРНАТИШ УЧУН 3.10X1.2 ХАЖМИ/3 ТА 8 КИРРАЛИ/							
1	C118-9	СВЕТОДИОДНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ НЕОН ДУРАЛАЙТ ELT LS NEON-360/16-50-220V/3 ТА 8 КИРРАЛИ/	КОМПЛ	100		2 140 150,00	214 015 000
2	E33-4-14-2	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	ШТ	100		72 185,79	7 218 579
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,29	229	16 151,00	3 698 579
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,91	91	0,00	0
2.3	000101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-Ч	0,8	80	38 500,00	3 080 000
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	11	40 000,00	440 000
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				229
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3 698 579
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 520 000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				214 015 000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				229
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3 698 579
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				3 520 000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				214 015 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6 420 450
		ВСЕГО	СУМ				227 654 029