



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 14.11.2022 г. № 8-14

между Гиждувон курилиш лойиха МЧЖ и Қизилтепа туман ХТБ на общую сумму 17600000,00

Глава

075

Казначейский лицевой счёт

100022860122167092100075052

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в сумах)
	4239000			Всего
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	17,600,000.00			17,600,000.00
Декабрь				
Всего за год	17,600,000.00			17,600,000.00

Всего 17600000,00 сум

Семнадцать миллионов шестьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 5280000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Камолов Уйгун Тўлкинович
Ф.И.О.

(подпись)

Латипов Фаррух Фахриддинович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

14.11.2022

№ 8-14 фили шартнома

Кизилтепа туман ХТБ келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари У.Т.Камолов бир томондан Ғиждувон қурилиш лойиҳа» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар Б.Рузиев иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Кизилтепа туман ХТБга қарашли №8, №14, №28, №32 мактаблар биноларини жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунини давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – 17 600 000 (ўн етти миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорида бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

«БУЮРТМАЧИ»

Кизилтепа туман ХТБ

Манзил: Кизил тепа туман

тел. _____

ШХВ : _____

ИНН 200017201 ОКОНХ _____ ОКЭД _____

Кизилтепа тумани буйича Ҳазначилик булинмаси

Х/р: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент шаҳри

МФО 00014 ИНН 201122919

Рахбар

У.Т.Камолов



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон курилиш лойиҳа МЧЖ

Манзил: Гиждувон тумани Ю.Ҳамадоний
213 уй

Тел. 998(65) 572-35-15 998(91) 411-22-21

Х/р р 20208000105003386001

Банк номи: АТБ Микрокредитбанк

Гиждувон филиали

МФО :00104 ИНН 302401037

ОКЭД 71110



Директор

(муҳр имзо)

Б.Рузиев

2022 йил 14.11 даги
№341-22/4-сонли шартномага 1-илова

Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ

Объектнинг номланиши

Кизилтепа туман ХТБ асосан бажарувчи «№8, №14, №28, №32 мактаблар биноларини» жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини 10 кундан амалга ошириб беради

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Кизилтепа туман ХТБ

«Гиждувон Курилиш Лойиҳа» МЧЖ

Рахбар

У.Т.Камолов



Директор

Б.Рузиев



2022 йил 14. 11 даги
№341-22/4-сонли шартномага 2-илова

Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, «Гиждувон Курилиш Лойиҳа» МЧЖ Кизилтепа туман ХТБ асосан бажарувчи «№8, №14, №28, №32 мактаблар биноларини» жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 14. 11 даги № 341-22/4 -сонли шартнома баҳосини

17 600 000 (ун етти миллион олти юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.
Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Кизилтепа туман ХТБ

«Гиждувон Курилиш Лойиха» МЧЖ

Рахбар

У.Т.Камолов



Директор

Б.Рузиев



2022 йил 14 11 даги
№-341-22/4 -сонли шартномага 3-илова

ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиха ишларининг номи: « Кизилтепа туман ХТБ асосан бажарувчи «№8, №14, №28, №32 мактаблар биноларини » жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш.

Буюртмачи: Кизил тепа туман ХТБ

Бажарувчи: «Гиждувон Курилиш Лойиха» МЧЖ

Объектнинг номи	Кизилтепа туман ХТБ асосан бажарувчи "№8, №14, №28, №32 мактаблар биноларини " жорий таъмирлаш объекта бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказишни буюртмачининг топшириғига асосан бажарувчи ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиха- тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш хақида» ги 3180- сонли буйруғига асосан объектнинг мураккаблик даражаси 3 тоифага киради. Қурилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртача ___ % ни ташқил этади. Ҳисоблаш учун тахминий ___ % қабул қиламиз.	15304347.8	ҚҚС 15%	17600 000
ҚҚС 15%					
Жами					17 600 000

Нархи сўз билан: 17 600 000 (ун етти миллион олти юз минг) сум ҚҚС билан .

«Гиждувон Қурилиш Лойиха» МЧЖ
директори:



Б.Рузиев.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MC6412403102

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **HAQ EVAZIGA XIZMAT KO‘RSATISH ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Qiziltepa tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan 10.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qiziltepa tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



A.N.XUDOYQULOV

14.11.2022