

Тошкент вилояти

“ 18 ” 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик в.в.б Аҳматхонов Ф.О. бир томондан ва «ROAD AND CIVIL ENGINEERING» Масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Н.А.Мусабаева иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан «Тошкент туман Файзиобод маҳалла ҳудудидан утувчи 4К705 умумфойдаланувдаги автомобиль йулнинг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги»ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012184297) эълон қилинган ва «Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» харид комиссиясининг 2022 йил 15.11. даги 184297-сонли баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи «Тошкент туман Файзиобод маҳалла ҳудудидан утувчи 4К705 умумфойдаланувдаги автомобиль йулнинг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»да белгиланган муддатларда бажарилади.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза ҳулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиха ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илоvasи)га асосан ККС билан 36 700 000 (уттиз олти миллион етти юз минг) сумми ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги «Бажариш ва молиялаштириш жадвали»га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси ҳулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилгандан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиха-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш кўни мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилиши ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш кўни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайд.

3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда қўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслиқнинг асосланган рад жавобини юбориши ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ

Тошкент вилояти автомобиль йуллари
бош бошқармаси

Манзил: Тошкент вил. Нурафшон кучаси уй 119

Тел: 95 170 75 12

ш.ғ.х. 301821860274017045205718015

Ташкилотнинг СТИРи 200826857

Ғазначилик бўлинмасининг номи:

Тошкент вилояти Ғазначилик бошқармаси

ЯҒҲ 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош
бошқармаси ХККМ

МФО 00014 Ғазначилик бўлинмасининг

БАЖАРУВЧИ

“ROAD AND CIVIL ENGINEERING”

Маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Тошкент шаҳри

Шайхонтохур тумани,

Кукча Дарвоза кўчаси 314-уй

х/р: 2020 8000 1051 4016 2001

ХАТБ «ДАВР БАНК» Мирзо Улуғбек филиали

МФО: 01072 ИНН: 306 838 716

ОКЭД: 41100

Тел.: +998-93-556-36-66



Ахматхонов Ф.О.



Н.А. Мусабаева

2022 йил « 18 » 11 даги
46/11-22-сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви


БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: “Тошкент туман Файзиобод маҳалла ҳудудидан утувчи 4K705 умумфойдаланувдаги автомобиль йулининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш бўйича 2022 йил “ 18 ” 11 даги 46/11-22-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 36 700 000 (уттиз олти миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Бажарувчи”



“Тошкент туман Файзиобод маҳалла ҳудудидан утувчи 4К705 умумфойдаланувдаги автомобиль йулининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш бўйича

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Минг.сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022йил
	Аванс миқдори	11 010,000		11 010,000	
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	25 690,000		25 690,000	
	Жами:	36 700,000		36 700,000	



2568533



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ROAD AND CIVIL ENGINEERING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ROAD AND CIVIL ENGINEERING" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.11.2019

777474

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306838716

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani, BO'STON KO'CHASI 45/6,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVONOMA**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326050189075**

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi
Наименование налогоплательщика **MCHJ ROAD AND CIVIL ENGINEERING**

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami
Идентификационный номер налогоплательщика **306838716**

Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС **01.06.2022**

Ro'yxatdan o'tish sanasi
Дата регистрации **03.06.2022**



Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.





Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3990-995d-edf6-2057-9a73-2081-1049
Хужжат яратилинган сана: 2019-12-09

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ROAD AND CIVIL ENGINEERING"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306838716

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ROAD AND CIVIL ENGINEERING" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 09-12-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000391

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306838716

Юридик шахснинг почта манзили: BO`STON KO`CHASI 45/6

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида курсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига унинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг еки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

8241



[Handwritten signature]

Тошкент вилояти ҳокими
ўринбосари

2022 й

2022 й

МАНЗИПЛИ РҶИХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қуёвати, тегишли ўлча берликларида (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жикозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти буйича жами:		83,8					36 618,4			732,4								
	Шундан:																		
	Олмалиқ шаҳар буйича жами		0,4					256,000			5,120								
1	Фурқат МФЙ ҳудудидagi умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,4					256,000			5,120							Танлов (тендер) асосида	
	Чирчиқ шаҳар буйича жами		3,2					1 800,000			36,000								
1	Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувидagi автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,2					1 800,000			36,000							Танлов (тендер) асосида	
	Бука тумани буйича жами		37,5					9 580,0			191,6								
1	Маданият МФЙ Садоқат кўчаси ҳудудидagi 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдалар йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,5					100,000			2,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 0-3 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400							Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400							Танлов (тендер) асосида	
4	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					480,000			9,600							Танлов (тендер) асосида	
5	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,0					1 200,000			24,000							Танлов (тендер) асосида	
6	Баҳмал МФЙ ҳудудидан ўтган Маҳаллий аҳамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ. — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 300,000			66,000							Танлов (тендер) асосида	
7	Давлат аҳамиятидаги Чўлобод МФЙ ҳудудидан ўтган Алҳажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 060,000			61,200							Танлов (тендер) асосида	
	Зангиота тумани буйича жами		9,0					2 300,0			46,0								
1	4К714 умумфойдаланувидagi автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,0					860,000			17,200							Танлов (тендер) асосида	
2	4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Буз суя ҳудудидagi 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 440,000			28,800							Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуavatқ, тегишли учовчи бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалқун ийла Утказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қалқун ийла Утказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари
	Қибрай тумани буйича жами		0,3					1 000,0		20,0								
1	Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,3					1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида	
	Қуйи чирчиқ тумани буйича жами		1,0					200,0		4,0								
1	Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пйёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					200,000		4,000							Танлов (тендер) асосида	
	Оққўрғон тумани буйича жами		4,0					300,0		6,0								
1	Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R/24 ва 4K/784 йўлларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сегизбоев МФЙларда туғашган чоррахасига светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	4,0					300,000		6,000							Танлов (тендер) асосида	
	Паркент тумани буйича жами		4,0					5 000,0		100,0								
1	Чуққайма маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4K 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пйёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					5 000,000		100,000							Танлов (тендер) асосида	
	Тошкент тумани буйича жами		6,0					5 200,0		104,0								
1	Хиёбон маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4K707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Файзиобод маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,0					3 600,000		72,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида	
	Чиноз тумани буйича жами		12,2					3 472,4		69,4								
1	Дехқонобод МФЙ ҳудудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4Н-7216 "Охунбобоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Дехқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралигида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					252,000		5,040							Танлов (тендер) асосида	
2	Тиллаобод МФЙ ҳудудидан ўтувчи маҳаллий аҳамиятдаги 4K-789Б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралигида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					1 008,000		20,160							Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралигидаги йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,0					504,000		10,080							Танлов (тендер) асосида	
4	Расулбод МФЙ ҳудудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					504,000		10,080							Танлов (тендер) асосида	
5	М-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралигида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					650,000		13,000							Танлов (тендер) асосида	
6	Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,2					554,400		11,088							Танлов (тендер) асосида	
	Юқори чирчиқ тумани буйича жами		6,2					7 510,0		150,2								
1	4Р-12А "Бектемир-Чирчиқ-Ғазалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралигида светофор ўрнатиш.4Р12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ кўргони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					2 490,000		49,800							Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳалла ҳудудидан ўтган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	2 донга					850,000		17,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари		Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари		Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚИМ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
3	Давлат аҳолининг яшаш бўлими "Ҳазрат-Чирчиқ" - Янгибозор - Жумабозор - Уртабозор - Тўғрота" 4Р-14 автомобиль йўлининг 37,40 кмларини ҳамкорлик қўлласи 1,2 км ни жорий таъмирлаш	2022-2023 йил	4,2					3 670,000			73,400								Танова (тендер) асосида
4	4Р-15 "А373 автомобиль йўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Пармент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 67,68 км оралиғига светофор чироғи ўрнатил	2022-2023 йил	1 дона					250,000			5,000								Танова (тендер) асосида
5	4Р-16 "Бегемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонқўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чироғи ўрнатил	2022-2023 йил	1 дона					250,000			5,000								Танова (тендер) асосида

"Илоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза юртимдан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлиқ киритилади.



"Киритилди"

Ташкент вилоятининг йўллар бўлими
Автомобил йўлларини бош
бошқармасининг бошқармаси

"Келишилди"

Ташкент вилоятининг ҳошимлиги
Мотриш бош бошқармаси
бошқармаси

О.Холпулов
2022 й.

04.11.2022 й. *[Signature]*



"Келишилди"

Ташкент вилоятининг
Иқтисодий тараққиёт ва қўлбегварлиқ
қўлбегварлиқ бош бошқармаси

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184297 на приобретение Тошкент туман Файзиобод маалла удудидан утувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йулининг таъмирталаб 3,0 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини о

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 01:47

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Бош мухандис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Секретарь комиссии	NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH	начальник отдела ПТО	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Молия иктисодиёт булим бошлиги	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	спец отдела мониторинга	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	XATTOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH	Юрист	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184297.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тошкент туман Файзиобод маалла удудидан утувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йулининг таъмирталаб 3,0 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 838 000.00
Стартовая сумма	65 838 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	34	34	30	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	32	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	34	34	32	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	34	34	32	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	34	1. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	31	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	34	34	34	Экспертная		

Критерий №2 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	2	2	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	2	2	2	Экспертная		
GEO PROEKT	2	2	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ						
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	2	5. V. Loyiha-smeta хужжатлари ишлаб чиқиладиган курилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 донга ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	18	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	20	19	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	20	4. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	18	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажы 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3

йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	19	17	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	18	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	19	19	17	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	19	19	18	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	19	3. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	17	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L FOYD. UK	19	19	18	Экспертная		

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	25	22	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	25	25	23	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO'L LOYIHA	25	2. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл				
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	25	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	65 838 000.00	55 000 000.00 UZS	55 000 000.00	00.00	55 000 000.00	14.11.2022 15:19:27	20.01818
OOO FREIGHT SERVICES	65 838 000.00	46 086 600.00 UZS	46 086 600.00	00.00	46 086 600.00	13.11.2022 23:31:21	23.88981
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	65 838 000.00	36 700 000.00 UZS	36 700 000.00	00.00	36 700 000.00	13.11.2022 15:20:49	30
GEO PROEKT MCHJ	65 838 000.00	55 800 000.00 UZS	55 800 000.00	00.00	55 800 000.00	14.11.2022 12:47:02	19.73118
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	65 838 000.00	63 000 000.00 UZS	63 000 000.00	00.00	63 000 000.00	13.11.2022 15:45:59	17.47619
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	65 838 000.00	65 750 000.00 UZS	65 750 000.00	00.00	65 750 000.00	14.11.2022 15:10:31	16.74525

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	68.6	20.01818	88.61818
OOO FREIGHT SERVICES	65.1	23.88981	88.98981
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	62.3	30	92.3
GEO PROEKT MCHJ	67.9	19.73118	87.63118
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	67.9	17.47619	85.37619
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	63.7	16.74525	80.44525

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184297 от 15.11.2022 года на приобретение Тошкент туман Файзиобод маалла удудидан утувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йулининг таъмирталаб 3,0 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини о определила победителем:

ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ
306838716

и резервный исполнитель: ООО FREIGHT SERVICES (302335775)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти АЙБ

бошқарма бошлиғи в.в.б

Ф.Ахматхонов

2022 йил

**Тошкент вилояти Тошкент тумани Файзиобод маҳалла
ҳудудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль
йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш.
ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш**

7 -сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш.

18.11 2022 й.

Йиғилиш раиси:

Ш. Тагаев – Бош муҳандис

Котиб:

**А.Назаров – автомобиль йўллардан
фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил
қилиш бўлим бошлиғи**

Йиғилиш

қатнашчилари:

**Х.Уккиев – Мониторинг бўлими бош
мутахассиси;**

Ж.Хаитов – юрист;

А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;

**Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички
назорат бўйича Бош мутахассис;**

КУН ТАРТИБИ


**Тошкент вилояти Тошкент тумани Файзиобод маҳалла ҳудудидан
ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг
таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш. лойиха смета
хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини
ўрганиш тўғрисида.**

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси
бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов
сўзга чиқиб, **4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг
таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха смета
хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан, **4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти **Тошкент тумани Файзиобод маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш** лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти **Тошкент тумани Файзиобод маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш бўйича 15,11,2022 йилдаги № 184297-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK OOO FREIGHT SERVICES ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ GEO PROEKT MCHJ "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YOL LOYIHA** лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи таъкидлаб ўтди.

Хизмат номи	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.U K	OOO FREIGHT SERVICES	ROAD AND CIVIL ENGINEERIN G MCHJ	GEO PROEKT MCHJ	"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	ZAMONAVIY YO L LOYIHA
Тошкент вилояти Тошкент тумани Файзиобод маҳалла ҳудудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш. ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм	55 000 000.00	46 086 600.00	36 700 000.00	55 800 000.00	63 000 000.00	65 750 000.00
Жами:	55 000 000.00	46 086 600.00	36 700 000.00	55 800 000.00	63 000 000.00	65 750 000.00



Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, "etender.uzex.uz" портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ҳолиб деб топилган **ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ** бўйича 2 кун муддатда ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **4K705** умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шаҳри Ҳазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси



Ш. Тагаев



Х.Уккиев



Ж.Хаитов



А.Махманов



Т.Ганиев

Котиб



А.Назаров