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РАБОЧИМ ПРОЕКТ

’’Строительство здание и сооружение (одноэтажная) столовая и одноэтажный блок с навесом (на 5 
автомобилей) на территории АО ’’Узбекская Республиканская валютная биржа”.

Состав проекта:

I. Общая пояснительная записка.
1.1-книга. Пояснительная записка.

II. Генеральный план. Наружные сети.
2.1-альбом. Малые архитектурные формы.
2.2-альбом. Наружный водопровод и канализация
2.3-альбом. Наружное электроснабжение.
2.4-альбом. Наружное газоснабжение.

III. РП столовая, навес для 5 автомобилей, и бокс.
3.1-альбом. Архитектурно-строительное решения.
3.2-альбом. Технологические решения.
3.3-альбом. Отопления и вентиляция.
3.4-альбом. Водопровод и канализация.
3.5-альбом. Электроснабжение.
3.6-альбом. Автоматические системы пожарной сигнализации, оповещение о пожаре, структурованная кабельная 
система и телефонизация, видеонаблюдения.

IV. Сметная документация.
4.1-книга. Ресурсная смета в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость



Лист Наименование Примечание

1 Общие данные. АС-1

2 Генеральный план. АС-2

3 Фрагмент ограждения L = 4000 мм. Разрез 1-1 АС-3

4 Разрез 1-1. Узлы АС-4

5 Фундамент Фм 1. Плита Плм 1. Пояс Пм 1, Пм 2. Сердечник См 1 АС-5

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Общие ука за н и и

Все работы должны Выполняться с организацией  пооперационного контроля качест ба  
работ  с оформлением необходимых акт ов скрытых работ  и другой документ ации  
согласно действующим нормам Республики Узбекистан.
Работы должны осуществляться согласно проект а производст ва работ, с соблюдением  
действующих требований.
ШНК 3.01.01-03 "О рганизация строительного производст ва"
КМ К 3.01.02-00 "Техника  безопасности в строительстве"
КМ К 3.03.01-98 "Несущие и ограждаю щ ие конст рукции"
КМ К 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических р а й о н а х "
КМ К 2.03.07-98 "Каменные и армокаменные конст рукции"
КМ К 2.03.11-96 "Защита строительных конст рукций от коррозии"
КМ К 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конст рукции"

ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площадь застройки 38,0 м2 
Строительный объем 182,4 м3

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, 
Пожарная и взрывная безопасность обеспечиваются при соблюдении предусмотренных 
проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Главный инженер проекта: Кошербаев М.

Общие данные

Проект разработ ан  на  основании за д а н и я  ГИПа строительства в II
ст роит ельно-климат ической зоне  Республики Узбекист ан со следующими характеристиками:
-  расчет ная зим няя т емпература наруж ного  воздуха  -  минус 12°С;
-  нормативный вес снегового покрова -  70 к г с /м 2;
-  нормативный скоростной напор ветра -  А8 к г с /м 2;
-  сейсмичность рай он а  -  9 баллов.
-  сейсмичность площ адки -  9  баллов.
Тип гр ун т о в ы х  у с л о в и й  по  п р о са д о чн о ст и  -  I  тип 
Гдубина м аксим ального промерзания грунт а -  0 ,70м.

А р хи т е кт ц р н о -ко н ст р ц кт и в н ы е  реш ения.

О г р а ж д е н и е  н а  ж е л е зо б е т о н н о м  м онолит ном  к а р к а с е  с ст енам и и з  ш л а ко б ло ка .
К р о в л я  -  проф наст иль н а  м е т а л л ич е ско м  ка р ка с е .
Н а р ц ж н а я  от делка.
К а р н и з  -  ко м п ози т ны е  п а н е л и  т ипа А л ю ко бо нд ;

Стены -  У л у ш е н н а я  ш т укат урка , ж и д к и й  т раверт ин;
Ц о к о л ь  -  о б л и ц о в к а  кр у п н о р а зм е р н ы м и  ке р а м о гр а н и т н ы м и  плит кам и ;

В о к р у г  о г р а ж д е н и и  у с т р а и в а е т с я  от м ост ка из бетона.

У ка за н и я  по производст ву ст роит ельно-монт ажных работ:
1. При производст ве ст роит ельно-монт ажных работ  следует соблюдать т ребования КМ К
3.03.01-98 «Несущие и ограждаю щ ие конст рукции»;
2. Изгот овление мет аллоконст рукций производит ь на завод е  мет аллоконст рукций по 
разработ анном у проект у КМД в соответствии с т ребованиями КМ К 3 .03 .02-98  «Мет аллические  
конст рукции»;
3. При производст ве ст роит ельно-монт ажных работ  строго соблюдать т ребования КМ К
3.01.02-2000 «Т ехника  безопасност и»;
4. В конст рукциях  не т ребующ их сварны х соединений (стыки в нахлест ку), применить арматурную  
сталь класса  A III (А4-00! м арки  35ГС;
5. До н а ч а л а  работ  выполнить перенос инженерных ком м уникаций, согласовав  с представителями  
эксплуат ирую щ их служ б и разработ ат ь ППР.

ПРИМЕУАНИЯ:
Кот лован разработ ан в соответствии с реш ением по привязке  объект а на генплане  

согласно габарит ам  и конст рукт ивным решениям объекта.
Перед началом  производст ва земляных работ  имеющиеся в пределах конт ура кот лована  

сети должны быть перенесены или заглуш ены  за  пределами кот лована.
Обратную засы пку п а зух  кот лована вести местным грунтом равномерно со всех сторон 

фундаментов с послойным уплотнением и доведением плотности сухого грунта до 1,85т/м3.
Все работ ы по уст ройст ву основания выполнять согласно КМ К 3.02.01-97 и КМ К 3.01.03-96.
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мусульм.кладб.

Ведомость общественных зданий и сооружений

Но
ме

р 
на 

пл
ан

е Наименование 
и обозначение

Эт
аж

но
ст

ь Примечание Площадь мг
Строительный 
объем, м’

зд
ан

ий кв ар тир застройки общая

зд
ан

ия S
8«Озда­

ния
Все­
го здания всего здания всего

) Здание  Валютной  
биржи 4 1 885.4 2724.1 9660.0

2 КПП - 1 4.5 - -

3 т - 1 18.0 - -
4 Дизель-генератор - 1 8.4 - -

5 Котельная - 1 11.7 - -

6 Чиллер - 1 12.3 - -
7.1
-7 .4 Сухие фонтаны - 4 5.2 20.8

8 Глухое ограждение - - 194.ВПМ - -

9
Металлическое 
ограждение с 
калиткой Ь=1.6м

- - 56.6лм. - -

10
Распашные
металлические ворота 
ишиной 4.5м

- - - - -

11.1
-11.4 Беседка - 4 15.8 63.2 10.4 41.6 33.4 133.6

12 Проектируемое
ограждения - - 76.0пм. - -

13 Проектируемое
столовая 1 1

14 Проектируемый навес l 
бокс для автомобилей ) 1

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№ Наименование элементов Ед.
изм. Кол. Примечание

1
Демонтаж ограждении из шлакоблока 

высотой 2400 мм, шириной 200мм пм 71

2 Демонтаж ж/б колонн размером 
400x400мм высотой 2400 мм. шт 16

3
Демонтаж ж/б сборные ограждении 

размером 3000x2300 мм. шт 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

-© ■
- 0 -
О

- В - 1 5 9 —  ичим лик суви т а р м о т

-  К - 1 5 0  —  окова сувлари тармоги

-  Г С - 1 3 3  газ  кувурлари тармоги

Ж Т Н - 1 3 3  | |  иссиклик тармоги

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ю /к  электр  тармоги

------------------------- ------п /к  электр  тармоги

-------С Т - 4 ------ ------алока  тармоги
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См 1

Фрагмент ограждения L = 4000 мм М1:50 

Коньковый . 1

Разрез 1-1 М1:50
+4.000

Л

-Ю.600
Л

0.000 
л ж  зем.

-0.800л-

\  Гидроизоляция 
см. прим. п.1

Всего длина ограж дения  = 76м.п. (19 секции)

Изм. Кол. уч

ГАП
ГИП

Н. конт.

Лист № док

Бекмуратов.Ш
Кошербаев.М
Махмудов X

Бекмуратов.Ш

Подпись

М арка Обозначение Н аименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме­
чание

О граждение L = 4000 мм 19 Р а с х о д  д а н  
ча  1 с е кц и ю

П/1М 1 КР  3 Плита монолит ная Плм 1 1 L= 4000мг-

Фм 1 КР  3 Фундамент монолитный Фм 1 1 L=4000Mt-

Пм 1 КР  3 Пояс монолитный Пм 1 1 L=4000Mt-

См 1 КР  3 С ердечник монолитный См 1 1

1 ГОСТ 6133-99 Ш лакоблок 3 9 0 x l9 0 x l8 8 (h j 126

С 1 Д анны й лист Сетка С 1 L = 4000 4 2,384

Пм 2 КР  3 Пояс монолитный Пм 2 1 L=4000mm

Козы рек Р а с х о д  д а н  
ча  1 с е кц и ю

2 Уголок 50x50x5мм L = 2350мм 4 8.85

3 Уголок 40x40x3м м  L = 4000мм 2 7.40

4 Профиль 30x30x2мм L = 4000мм 4 6.80

5 К а р н и з  из алю кобонда 4 ,4  м2

6 Профнастил 6,0 м2

7 Коньковы й элемент 1 1_=4000мм

ЗА 1 З а кл а д н а я  деталь Зд 1 4 Р а с х о д  д а н  
ча  1 с е кц и ю

8 Метал, лист t= 8 M M  S=0,04 м2 1 2.596

9 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 0  12 A III L=600mm 2 0,532

В уровне  ш лакоблоков Монолитные за д е л ки  Ум 1 Р а с х о д  д а н  
ча  1 с е кц и ю

Бетон кл. В 7.5 0.128 м3

Сетка С 1 0.596 р а с х о д  д а н  
н а  1 п. м.

10 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 0  6 A I L=1000 2 0.222

11 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 0  6 A I L = 170 4 0.038
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Узел "А" М1:50

4 Л 6 0

Разрез 1-1 М1:50

Уголок 50x50x5 

1100

ш IJL-pC-jp
1 5 Q

Узел "Б" М1:50

■ Щебеночная подготовка пролитая битумом t= 1 0 0 M M ;

- Уплотненный грунт тяжелыми трамбовками с доведением объемного веса скелета 
грунта до У=1,95т/м3, при влажности от 18,0 до 21,0%. на глубину 300мм.

Объем землянных работ (на 1 секции) общий 19 секция
1. Рытье траншей - 5,9 м3;
2. В ручную-0,2 м3;
3. Щебеночная подготовка пролитая битумом тол. 100мм - 0,48 м3;
4. Вывоз грунта - 2,48 м3 ;
5. Обратная засыпка- 3,52 м3;
6. В ручную-0,1 м3;

Премичание
1. По верху пояса Пм 1 под шлакоблоки выполнить горизонтальную гидроизоляцию из цементно-песчаного 

раствора состава 1:2 толщиной 30 мм - 30,4 м2.
2. Обмазать битумом за 2 раза наружных поверхностей фундамента соприкосающихся с грунтом -190 м2.
3. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку толщиной 100 мм, пролитую битумом до полного 

насыщения и выступающую за грани фундамента на 100 мм.

Отмоска М 1:20

7ПП

- Бетон кп. В 7,5 толщ. 80 мм с сеткой 0  5мм Вр 1 (100x100мм):
- Щебеночная подготовка 1=100мм;
- Уплотненный грунт тяжелыми трамбовками с доведением 

объемного веса скелета грунта до У=1,95т/м3, при 
влажности от 18,0 до 21,0%. на глубину 300мм.__________
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