

«Tasdiqlayman»

Namangan shahar tibbiyot
birlashmasi boshligi


Sh. Haydarov
«20 » OCT 2022y.



Namangan shaxar tibbiyot birlashma tizimidagi 10-oila poliklinikasi Yakkatut filialini joriy ta'mirlash
Ishchi Loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun
Topshiriq varaqasi

Namangan sh. 2022 yil

Nº	Asosiy ma'lumotlar va talabalar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1.	Obyektning nomi	Namangan shaxar tibbiyot birlashma tizimidagi 10-oila poliklinikasi Yakkatut filialini joriy ta'mirlash
2.	Qurilish joylashgan manzili	Namangan shaxar Yakkatut MFY Qurilish maydoni – 10-oila poliklinikasi Yakkatut filiali hududida joylashgan Hududning relefi nisbatan tekis, Asosiy tuproqlar-geologik xulosa bo'yicha Tuman seysmikligi-8 bal Er osti suvlari-geologik xulosa bo'yicha
3.	Buyurtmachi	Namangan shaxar tibbiyot birlashmasi
4.	Ishlab chiqish uchun asoslar	1. ;
5.	Qurilish turi	joriy ta'mirlash
6.	Moliyalashtirish manbai	Davlat byudjet mablag'lari ("open budget")
7.	Qurilishni taxminiy bahosi million so'm	700 mln sum
8.	Loyiha tashkiloti - bosh loyihachi nomi	Bosh loyihachi – «Proect-servis» MCHJ
9.	Pudratchi tashkiloti	Tender bo'yicha
10.	Obyekt asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, guvvati, unum-dorligi, ishlab chiqarish dasturi, shuningdek turar joy yoki umumiylar binolar, ularning vazifalari (qavatlar soni, seksiyalar va kvartira soni, qabul qilish va sig'im qobiliyati).	<ul style="list-style-type: none"> – 10-oila poliklinikasi Yakkatut filiali; – Asosiy 2-qavatli binosi;
11.	Umumiy xizmat ko'rsatish korhonalarini orasida qurilgan turar joy uylarini va turi, ularni parvarishlash, sigimi, qabul qilish vazifasi, tarkibi va xonalar maydoni, qurilish hajmi	<ul style="list-style-type: none"> –
12.	Mahsulotlarni raqobatdoshlik sifatiga va ekologik parametrlagiga talabalar. korxonaning texnologiyalari va rejimiga ega bo'lgan talabalar	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga muvofiq. va SEOMning F-146 bo'yicha xulosasiga ko'ra.
13.	Arxitektura-qurilish, hajmli-rejalash va konstruktiv yechimlar, blok lash shartlari, binolarni pardozlashga talabalar.	Asosiy poliklinika filiali binosi ikki qavatli bino tugri turburchak shaklida. Bino ulchamlari 21x15,6m. Zamindan shiftgacha balandligi 3,0m.
14.	Obodonlashtirish va kichik arxitektura shakliga talabalar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bosh reja mavjud. Hududdagi mavjud asfalt yul va yulaklarni ta'mirlash, yomgir suvlarini olib chikib ketish uchun lotoklar montaj kilish talab etilmайди; 2. Hududning chegaralari - mavjud; 3. Hududni sug'orish-ariq tarmog'idan. 4. Xudud devorlari mavjud. Mavjud devorlarni ta'mirlash talab etilmайди; 4. Hududning tashqi yoritilishi binolarning tashqi devorlariga o'rnatiladigan LED-90W (SOLAR) tipidagi ko'cha chiroqlari o'rnatilsin.

15.	Konstruktiv yechimlarga, yuk ko'tarib turuvchi va tashqi himoya konstruciyalariga va ularning materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	Loyihada quyidagilarni nazarda tutilsin: Deraza romlari – yog'ochdan –plastikka almashtirish; Eshiklar - mavjud egoch eshiklarni tulik almashtirish, alyuminiy nam jarayoni va yog'och MDF quruq xonalarga. Pol qoplamlari –vestibule va koridorlarda sirt sirg'anчиq bo'lмаган katta o'lchamdagи keramik plitkalardan, qolgan xonalarda esa xona turiga qarab 244-1 v.5 seryaga muvofiq ta'mirlash ko'zda tutilsin nukson dalolatnomasini inobatga olgan holda. Ichki pardoz ishlari – amaldagi qoidalarga muvofiq Tashqi bezak ishlari (fasad) – boshka mablaglar xisobiga amalga oshirish xisobga olinsin
16.	Muhandislik va texnik vositasuskunalar, texnologik jihozlarga ko'iladigan talablar. Texnologik asbob-uskunalarning ro'yxati.	<ul style="list-style-type: none"> – Isitish tizimi – mavjud qozonxonadagi 2 ta nosoz kozonlarni almashtirish. kozonlarni kuvvati LSX xisobga olinsin – Issiq suv ta'minoti – suv issitish jihozlari ARISTON kuzda tutilsin; – Suv ta'minoti – mavjud suv ta'minoti tarmog'idan. Tashki tarmokni nukson dalolatnomasiga asosan ta'mirlash kuzda tutilsin. – Oqava suv ta'minoti – mavjud tarmoq nukson dalolatnomasiga asosan ta'mirlash kuzda tutilsin. Okava suv uchun LSX xisob-kitoblarga asosan temir beton ura kuzda tutilsin. Temir beton urasi boshka mablaglar xisobidan amalga oshirilishi xisobga olinsin – Telefonlashtirish – talab etilmadi. – Elektr ta'minoti – tulik ta'mirlash kuzda tutilsin – Kuzatuv va mahalliy tarmoqlar – boshka mablaglar xisobidan amalga oshirilishi xisobga olinsin
17.	Avtomatik ravishda, ST va markazi ongi (voqealar va hayoti).	–
18.	Mehnat gigienasi va talabga javob rejimi	–
19.	Loyiha uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlar	– Loyixalash uchun birlamchi xujjatlar tuplami
20.	Atrof muxit tabiatini tasdiqlash va gapirish bo'yicha talabalar	Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar talabalari asosida bajarilsin.
21.	Smeta hujumlarini tuzish usuliga talabalar	Narhlar joriy qiymatlarda, SHNQ 4.01.16-09 "qurilish baholarini shartnoma asosida joriy narxlarda aniklash qoidalari " talabalar asosida hisoblansin. Qurilishning joriy narhlardagi dastlabki qiymati buyurtmachining topshirigiga asosan loyixa tashkiloti tomonidan amalga oshiriladi
22.	Loyihalashtirilayotgan ob'ekt tarkibi	<ul style="list-style-type: none"> – Poliklinika filiali binosi (joriy ta'mirash - ichki pardoz ishlari va barcha muxandislik tarmoklarini yangilash, Tashqi bezak (fasad) ishlarisiz; – Qozonlarni almashtirish; – okava suvlar uchun temir beton ura – (boshka mablaglar xisobidan amalga oshirilishi xisobga olinsin); – Tashqi xojatxona (boshka mablaglar xisobidan amalga oshirilishi xisobga olinsin);
23.	Qabul qilingan loyiha yechimlarda energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha talabalar	O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligining 22.02.2017 yildagi 1443/11-03-soni ko'rsatma hatidagi energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha talabalar inobatga olinsin. Binoning energiya tejamkorlik boyicha pasporti ishlab chiqilsin
24.	Favqulotda vaziyatlarda ogohlantirish va fuqaro muxofazasi bo'yicha ishlab chikiladigan texnik-muhandislik chora-tadbirkorlarga qoiladigan talabalar	–

25.	Sanoat xavfsizligi bo'yicha texnik-mehnat qibiliyati chora-tadbirkorlar ishlab chiqish bo'yicha talabalar	—
26.	Aholini nogironligi bo'lgan va kam harakatlanuchi guruhlari hayoti faoliyati sharoitlarini ta'minlash bo'yicha talabalar	SHNK 2.07.02 talabalar buicha amalga oshirish. Pandus o'rniga zamonaviy ko'rinishidagi podyomnik ko'zda tutish
27.	Yenginga qarshi kurash va havfsizlik bo'limini ishlab chiqish bo'yicha talabalar	Bulim me'yoriy-me'yoriy hujjatlar talablari asosida ishlab chikilsin
28.	Loyihalash va qurilish jarayonida tajriba-konstrukturlik va ilmiy-tekshirish ishlarini bajarish bo'yicha talabalar	—
29.	Kurgazmali materiallarini tayyorlash bo'yicha talabalar	Fasad ko'rinishlarni 3d formatda ishlab chiqish
30.	Korxonaning ishlash rejimi	Yil davomida
31.	Ishlab chiqish kooperatsiyasi Korhona infratuzilmasi	—
32.	Tashki transport aloqalari va ta'minoti sxemasi	—
33.	Qurilish muddati	2022 yil
34.	Muhandislik-kidiruv ishlarini amalga oshirish bo'yicha talablar, loyihalashning alohida sharoitlari.	—
35.	Loyihalash va qurilishni o'ziga hos shartlari	<ul style="list-style-type: none"> — Bino II sinf — Yong'inga chidamlilik darajasi II — Chidamlilik darajasi II
36.	Loyiha hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish (loyixa tashabbusi tomonidan yo'l qo'ygan bolalarni bartaraf qilishni hisobga olgan holda)	Loyiha hujjatlariga o'zgartirish kiritish alohida imzolangan shartnoma va loyiha uchun topshiriq asosida amalga oshiriladi.
37.	Metall konstruksiyaning va korxona sharoitida ishlab chikariladigan muhandislik tarmoqlarining detallashtirilgan (KMD) chizmalarini ishlab chiqish	—
38.	Qurilishni tashkil etish loyihasini (QTEL) ishlab chiqish	SHNQ 3.01.01-03 ga muvofiq ishlab chikiladi.
39.	Kurilishni (qurilish montaj ishlari) ishlab chiqarish loyhasini (KICHL) tayyorlash, qurilish tashkilotlarining ehtiyojlari uchun vaqtinchalik bino va inshootlarni qurilishi uchun loyha hujjatlarini ishlab chiqishga	Pudratchi tashkilot tomonidan ishlab chikiladi.
40.	Qurilishda mualliflik nazarati	Mualliflik nazoratini olib borish tarbibi talablaridan kelib chiqqan holda
41.	Korxonaning istiqboldagi kengaishi, foydalanishga topshirsh navbatlari hamda qabul qilish komplekslarini kursatish.	—

42.	Loyiha-smeta hujjatlarini bartaraf etish bo'yicha talabalar	-
43.	Taqdim etiladigan loyiha-smeta hujjatlarining nushalari soni, bo'limlarining tarkibi va mazmuniga bo'lgan talabalar	- SHNK 1.03.01-16 bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini rasmiylashtirish; - loyiha nusxalari soni-2.8 SHNK 1.03.01-16 bandiga muvofiq
44.	Qo'shimcha talabalar	

Tuzuvchi:

Namangan shaxar tibbiyot birlashmasi bosh muxandisi

K. Tursunov

Kelishildi:

10-oila poliklinikasi bosh shifokori:

M.Mirzaabdullayev

10-oila poliklinikasi filiali bo'lim mudiri:

F. Muxiddinov

«Proekt-Servis» MCHJ rahbari:

V. Sadovnikov



Наманган вилояти Наманган шаҳар худудида жойлашган “Наманган шаҳар Тиббиёт бирлашмаси” бодилиги

Ш.Хайдаров

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Умумий маълумотлар

1.1 . Буюртмачи

“Наманган шаҳар Тиббиёт бирлашмасига карашли 10-оилавий поликлиникаси Яккатут филиалининг” биносини жорий таъмирлаш ишларини бажарувчи корхонани саралаш бўйича

Манзил:

Ўзбекистон Республикаси, Наманган вилояти,
Наманган шаҳри

Бошлиқ:

Ш.Хайдаров

1.2. “Наманган шаҳар Тиббиёт бирлашмасига карашли 10-оилавий поликлиникаси Яккатут филиалининг” тендер комиссияси томонидан ижрои-тадбиркорлик субъекти аниқланади.

1.3. **Танловнинг максимал қиймати: жами кўрсатилган хизмат учун “Наманган шаҳар Тиббиёт бирлашмасига карашли 10-оилавий поликлиникаси Яккатут филиалининг” биносини жорий таъмирлаб бериш хизмати билан 675 089 450 сум қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.**

1.4. Буюртмачи томонидан талаб қилинадиган хизматлар тури техник топшириқ иловада рус тилида келтирилган.

2. Танлов мақсади.

2.1. “Наманган шаҳар Тиббиёт бирлашмасига карашли 10-оилавий поликлиникаси Яккатут филиалининг” биносини жорий таъмирлаш ишларини бажарувчи корхонани саралаш бўйича

3. Танлов иштирокчилари.

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахс, шу жумладан, кичик бизнес субъектлари ҳам иштирок этиши мумкин. 4.4.-банда келтирилган тадбиркорлик субъектлари бундан мустасно.

4. Ижроига бўлган талаб.

4.1. Ижрои давлат рўйхатидан ўтган, мазкур хизматни кўрсатиш бўйича тегишли рухсатномага эга бўлиши, “Наманган шаҳар Тиббиёт бирлашмасига карашли 10-оилавий поликлиникаси Яккатут филиалининг” биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариши лозим.

4.2. Ижрои кўрсатиладиган хизматни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаши лозим.

4.3. Иштирокчи танловда иштирок этиш учун, танлов хужжатлари талабларига мувофиқ қуидаги хужжатларни электрон шаклда тақдим этиши лозим:

- Давлат руйхатидан утганлиги туғрисида гувохнома, лицензия ва мазкур ишларни бажариш бўйича рухсат берувчи хужжатлар нусхалари;
 - Мавжуд техникалар, маҳсус ихтинослаштирилган асосий воситалар туғрисида маълумот;
 - хизмат кўрсатиш учун тегишли идоралардан рухсат олингандиги тўғрисида хужжатлар.
- 4.4. Куйидаги тадбиркорлик субъектларига танловда иштирок этишга рухсат берилмайди:
- қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкродлик босқичида;
 - инсофисиз ижрочиларнинг ягона реестрига киритилган;
 - солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлган.
- 4.5. Иштирокчи қуйидаги ҳолларда танловдан четлаштирилади:
- иштирокчи бевосита ёки билвосита буюртмачининг танловда иштирокчиларни танлашда масъул бўлган шахслар билан ноқонуний келишувлар орқали қарор натижасини ўз фойдасига ҳал қилиниши учун таъсир ўтказувчи ҳаракатларни амалга оширилганда;
 - иштирокчининг қонунчиликка зид бўлган адолатсиз рақобат ёки афзалликларга эга бўлса.

5. Бошқа шартлар.

5.1. Тўлов шартлари: Ижрочи томонидан кўрсатилган хизмат бўйича ҳар ойнинг 5 санасига кадар ўтган ой учун ҳисоб-варак фактура тақдим этилиши лозим.

5.2. Буюртмачи томонидан тўловлар, ҳисоб-варак фактура тақдим этилган санадан бошлаб 3 ой давомида амалга оширилади.

Илова

Кўрсатилиши лозим бўлган хизмат

Хизмат тури	Хизмат сони
Намангандаги вилояти Намангандаги шахар худудида жойлашган “Намангандаги шахар Тиббиёт бирлашмасига карашли 10-оиласиёй поликлиникаси Яккатут филиалининг” биносини жорий таъмирлаш ишларини бажарувчи корхонани саралаш бўйича	Жорий таъмирлаш