

JORIY TA'MIRLASH ISHLARINI BAJARISH BO'YICHA SHARTNOMA

"SHAHZOD-MEMOR" MCHJ, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari **SH. Musulmonov** Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va **Boysun MTB**, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari **S Karimov** Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. SHARTNOMANING MAZMUNI.

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan ish xajmini, ya'ni **Boysun tumani «Darband» MFY** dagi 9-sonli Maktabgacha t'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash ishlarini loyixa smeta hujjatlari asosida bajarib beradi, (keyingi o'rinlarda «Bajariladigan ishlar» deb yuritiladi) «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2 ISHLAR, BAJARILADIGAN NING UMUMIY QIYMATI.

2.1 Bajariladigan ishlarning qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi **QQS bilan 290 800 000** (Ikki yuz o'qson million sakkiz yuz) shundan qqs summa 37930435 so'mni tashkil qilad

3. TO'LOV SHARTLARI.

3.1. «Buyurtmachi» mazkur shartnoma g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 3(uch) kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 2(ikki) kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

3.2. Bajariladigan ishlar yakunlangandan keyin «Ish bajaruvchi», «Buyurtmachi»ga bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

3.3. «Buyurtmachi» dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 2(ikki) bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki bajarilgan ishlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini «Ish bajaruvchi»ga yuboradi.

3.4. Rad qilingan holatda, bajarilgan ishlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

4. ISHLARNING BAJARILISH TARTIBI

4.1. Joriy ta'mirlash ishlari 2022 yil 19- nayabir kuni boshlanib, 2022 yil 15- dekabr kuni yakunlanadi.

4.2. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

4.3. Shartnomani shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

4.4. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

4.5. Buyurtmachining roziligi bilan ishlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

4.6. Bajarilgan ishlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan bajarilgan ishlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

5. TOMONLARNING MAJBURIYATLARI.

5.1. «Buyurtmachi»:

- tanlovni o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarning ishonchligi va O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- tanlov g'olibi bo'lgan «Ish bajaruvchi» bilan shartnoma tuzish yoki tanlov g'olibi bo'lgan «Ish bajaruvchi» bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan budget mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

- tomonlar o'rtasidagi shartnoma majburiyatlarini bajarish tugallangandan keyin besh yil mobaynida tanlov predmeti bo'yicha e'lonlar va texnik hujjatlarning asl nusxalari saqlanishi uchun javob beradi.

5.2. «Ish bajaruvchi» buyurtma qilingan ishlarni shartnomada belgilangan muddatda bajarganda, bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»ga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) ishlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, «Ish bajaruvchi» jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, o'z muddatida qabul qilib olinmagan ishlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

5.3. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida ishlar haqini to'lashdan bosh tortganlik uchun Buyurtmachi «Ish bajaruvchi»ga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun Buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

5.4. «Ish bajaruvchi»:

- tanlovda qatnashish uchun taqdim etilgan hujjatlarning ishonchliligi;

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalari shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tanlov shartlarining boshqa buzilishlari;

- tuzilgan kontrakt shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

5.5. Agar bajarilgan ishlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, «Ish bajaruvchi»dan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, ishlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan ishlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

5.6. Ishlarni bajarish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni kontraktni tegishli tarzda bajarish va ishlarni bajarish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaslighi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi

6. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

6.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudga hal etish choralarini ko'radilar.

6.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

6.3. Tomonlar iqtisodiy sudga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi iqtisodiy sudga ko'rib chiqiladi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmaslighi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga qelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

7.2 Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar)

sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

7.3 Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

7.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHAQA SHARTLAR

8.1. Taraffax shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi shish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora ishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'zmat majbudyatlardan foydalangan holda pora bergar shaxsning manfaatlarini ko'zlab mualyan harakatlarni sodir yetishi yoki lir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraffar ushbu harakatlatga yo'l qo'fnaslik'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar kommiy:higa ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxti va zosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlarna shartnomani bekor kilishga tulov shafilad bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblarizilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z omasiga olmaydi.

9. QO'SHIMChALAR.

9.1. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchga ega buladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

9.2. Qilingan ilovada ikki tomonning muhri va imzosi hamda xizmat ko'rsatuvchi huquqshunosning qonunchilik bo'yicha imzosi bilan tasdiklangan bo'lishi shart.

9.3 «Buyurtmachi» quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

«Ish bajaruvchi»ning aybi bilan ishlarni bajarishni sustkashlik bilan to'xtatib turilishi ya'ni mazkur shartnoma shartidagi joriy ta'mirlash ishlarini yakunlash muddati 5 (besh) kunga oshib ketganda;

«Ish bajaruvchi»ning shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyixa smeta xujjatlarida ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda;

9.4 «Ish bajaruvchi» quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli.

«Buyurtmachi» tomonidan ish bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'yicha qurilish montaj ishlarini borishini 5 (besh) ish kuni muddatidan ortiq to'xtatib turganda;

9.5 «Buyurtmachi» va «Ish bajaruvchi»ning birgalikdagi qarori bo'yicha shartnoma bekor qilinganda «Buyurtmachi» ga tugatilmagan qurilish topshiriladi. «Buyurtmachi» esa «Ish bajaruvchi»ga ular tomonidan aniqlangan, bajarilgan ishlar hajmining qiymatini to'laydi.

9.6 «Buyurtmachi» tomonidan ob'ektning kafolatlangan davri davomida uning me'yorida foydalanishga yo'l berilmaydigan kamchiliklari aniqlansa, kafolat muddati ular bartaraf qilgunga qadar bo'lgan vaqtgacha uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf qilish «Ish bajaruvchi» hisobidan amalga oshiriladi.

9.7 Kamchiliklari mavjudligi va ularni bartaraf qilish muddatlari «Ish bajaruvchi» va «Buyurtmachi»ning ikki tomonlarna dalolatnomasida aks ettiriladi.

9.8 Agar «Ish bajaruvchi» aniqlangan kamchiliklar dalolatnomasida ko'rsatilgan muddat ichida bajariladigan ishlarni bartaraf etmasa ularni «Buyurtmachi» boshqa ish bajaruvchining kuchi bilan bajarib, xarajatlarni sobiq «Ish bajaruvchi» to'lashi orqali bartaraf qilishga haqli.

9.9 «Ish bajaruvchi» aniqlangan kamchiliklar dalolatnomasini tuzish yoki imzolashdan bosh tortganda, «Buyurtmachi» malakali ekspertizasini tayinlaydi, ekspertiza kamchiliklar va ularni tustarini aks

ettirish bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadi hamda tarafni mazkur masala bo'yicha iqtisodiy sudiga murojaat qilish huquqini istisno qilmaydi.

9.10 «Ish bajaruvchi» qurilish ob'ektining loyixa smeta hujjatlarini yoki uning ayrim qismlarini «Buyurtmachi» ning yozma ruxsatisiz birorta uchinch shaxslarga sotish yoki berish huquqiga ega emas.

9.11 «Ish bajaruvchi»ning aybi bilan qurilish ta'mirlash ishlarini bajarish natijasida uchinch shaxsga yetkazilgan zarar «Ish bajaruvchi» tomonidan qoplanadi.

9.12. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.


10. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy tartibda ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va joriy moliea yili doirasida amal qiladi.

10.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda kontrakt bajarilgan hisoblanadi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

II. TOMONLARNING YURIDIK MANZILI VA REKVIZITLARI.

«Ish bajaruvchi» "SHAHZOD-MEMOR" M.CH. J	«Buyurtmachi» «Boysun tuman MTB»
(yetkazib beruvchining (pudratchining) nomi)	(buyurtmachi nomi)
Manzil Boysun mustaqillik maxallasi Tel./faks 998 91 911 54 80 h/v: 20208000905105813001 Bank nomi: Boysun tuman agro bank MFO: 00331 STIR: 306606141 OKONX:	Manzil: Boysun tuman mustaqillik max/si Tel./faks: 998 97 696 01 71 sh/h*: 100022860222047091100251018 budjetdan mablag' oluvchi STIRi 207266964 IFUT (OKONX): 92400 G'aznachilik bo'linmasi nomi: O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi YaG'H: 23402000300100001010 Bankning nomi: Markaziy BBB Toshkent sh. XKKM MFO: 00014 g'aznachilik bo'linmasi STIRi: 201122919 Buyurtmachi rahbari: S. Karimov (imzo) (F.I.Sh)
Rahbar  SH. MUSULMONOV (imzo) (F.I.Sh)	



M.O'.



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	SOBIR KARIMOV KENJAYEVICH
Imzolangan sana	21.11.2022 09:56
Hujjat kodi	SB2832222061
Hulosa kodi	XT4808676828



Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Boysun Tuman MTB xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;
- pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Boysun Tuman MTB xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni: 3351151

Telegram-kanali ("@XXXXXXXXXX");

(Boysun Tuman MTB) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Bajaruvchi:



H. Mustafonov
(F.I.O.)

(Boysun Tuman MTB)Mudir
S KARIMOV
(F.I.O.)
(imzo)



Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	SOBIR KARIMOV KENJAYEVICH
Imzolangan sana	21.11.2022 09:56
Hujjat kodi	SB2832222061
Hulosa kodi	XT4808676828

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSAXT4808676828**

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **"SHAHZOD-MEMORI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT JORIY T'AMIRLASH TO'G'RISIDA**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Boysun tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 18.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Boysun tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:



I.H.SAFAROV

21.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185171 на приобретение Сурхондар вилоят Бойсун туман "Дарбанд" МФЙ худудида 9-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 09:12

Закупочная комиссия Мактабгача таълим булими марказлашган хисобхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KARIMOV SOBIR KENJAYEVICH	Директор	Бойсун туман MTM
Секретарь комиссии	AZIMOVA FAZILAT TOSHMURODOVNA	Котиба	Бойсун туман MTM
Член комиссии	QODIROVA MUNAVVAR QUDRATOVNA	Комиссия азоси	Бойсун туман MTM
Член комиссии	SHOIMOV FIRUZ RAHMATILLOYEVICH	Хисобчи	Бойсун Туман MTM
Член комиссии	Ibrohimova Sharifa Qurbonovna	Комисия азоси	Бойсун туман MTM
Член комиссии	NORMAMATOV UMID ERGASHEVICH	Комиссия азоси	Бойсун тумани MTM

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 185171.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части; 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Сурхондар вилоят Бойсун туман "Дарбанд" МФЙ худудида 9-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	292 189 400.00
Стартовая сумма	292 189 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Олий маълумотли мутахассислар (Архитектурлар) камида 6 нафар

Тип: Бинарное значение

Описание: Олий маълумотли мутахассислар (Архитектурлар) камида 6 нафар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Бажарган ишлар шартномаси, Давлат тафтиш хулосалари далолатномалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарган ишлар шартномаси, Давлат тафтиш хулосалари далолатномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Техникалар шартномаси ва тех паспортлари нусхалари 5 тадан кам бўлмаган

Тип: Бинарное значение

Описание: Техникалар шартномаси ва тех паспортлари нусхалари 5 тадан кам бўлмаган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдонини курганлиги ва Лойихани урганганлик тугрисида Маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва Лойихани урганганлик тугрисида Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	17	Экспертная		

Критерий №5 Статистик хисоботлар, солиқ қарздорлиги ва банкдан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Статистик хисоботлар, солиқ қарздорлиги ва банкдан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
OOO IMPEX GARDEN TRADE	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO IMPEX GARDEN TRADE	292 189 400.00	292 189 000.00 UZS	292 189 000.00	00.00	292 189 000.00	15.11.2022 16:56:40	19.90492
SHANZOD-MEMORI MCHJ	292 189 400.00	290 800 000.00 UZS	290 800 000.00	00.00	290 800 000.00	15.11.2022 13:42:14	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO IMPEX GARDEN TRADE	73.6	19.90492	93.50492
SHANZOD-MEMORI MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185171 от 16.11.2022 года на приобретение Сурхондар вилоят Бойсун туман "Дарбанд" МФЙ худудида 9-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SHANZOD-MEMORI MCHJ
306606141

и резервный исполнитель: OOO IMPEX GARDEN TRADE (308506502)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KARIMOV SOBIR KENJAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROVA MUNAVVAR QUDRATOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHOIMOV FIRUZ RAXMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Ibroximova Sharifa Qurbodovna	Согласен	
Член комиссии	NORMAMATOV UMID ERGASHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185171 на приобретение Сурхондар вилоят Бойсун туман "Дарбанд" МФЙ худудида 9-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 09:12

Закупочная комиссия Мактабгача таълим булими марказлашган хисобхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KARIMOV SOBIR KENJAYEVICH	Директор	Бойсун туман МТМ
Секретарь комиссии	AZIMOVA FAZILAT TOSHMURODOVNA	Котиба	Бойсун туман МТМ
Член комиссии	QODIROVA MUNAVVAR QUDRATOVNA	Комиссия азоси	Бойсун туман МТМ
Член комиссии	SHOIMOV FIRUZ RAXMATILLOYEVICH	Хисобчи	Бойсун Туман МТМ
Член комиссии	Ibroximova Sharifa Qurbonovna	Комисия азоси	Бойсун туман МТМ
Член комиссии	NORMAMATOV UMID ERGASHEVICH	Комиссия азоси	Бойсун тумани МТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 185171.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Сурхондар вилоят Бойсун туман "Дарбанд" МФЙ худудида 9-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	292 189 400.00
Стартовая сумма	292 189 400.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Олий маълумотли мутахассислар (Архитектурлар) камида 6 нафар

Тип: Бинарное значение

Описание: Олий маълумотли мутахассислар (Архитектурлар) камида 6 нафар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Бажарган ишлар шартномаси, Давлат тафтиш хулосалари далолатномалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарган ишлар шартномаси, Давлат тафтиш хулосалари далолатномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Техникалар шартномаси ва тех паспортлари нусхалари 5 тадан кам бўлмаган

Тип: Бинарное значение

Описание: Техникалар шартномаси ва тех паспортлари нусхалари 5 тадан кам бўлмаган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдонини курганлиги ва Лойихани урганганлик тугрисида Маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва Лойихани урганганлик тугрисида Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	17	Экспертная		

Критерий №5 Статистик хисоботлар, солиқ қарздорлиги ва банкдан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Статистик хисоботлар, солиқ қарздорлиги ва банкдан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANZOD-MEMORI MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО IMPEX GARDEN TRADE	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО IMPEX GARDEN TRADE	292 189 400.00	292 189 000.00 UZS	292 189 000.00	00.00	292 189 000.00	15.11.2022 16:56:40	19.90492
SHANZOD-MEMORI MCHJ	292 189 400.00	290 800 000.00 UZS	290 800 000.00	00.00	290 800 000.00	15.11.2022 13:42:14	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО IMPEX GARDEN TRADE	73.6	19.90492	93.50492
SHANZOD-MEMORI MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185171 от 16.11.2022 года на приобретение Сурхондар вилоят Бойсун туман "Дарбанд" МФЙ худудида 9-сонли Мактабгача таълим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SHANZOD-MEMORI MCHJ
306606141

и резервный исполнитель: ООО IMPEX GARDEN TRADE (308506502)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KARIMOV SOBIR KENJAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROVA MUNAVVAR QUDRATOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHOIMOV FIRUZ RAXMATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Ibroximova Sharifa Qurbonovna	Согласен	
Член комиссии	NORMAMATOV UMID ERGASHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 24-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66665

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Boysun tumani 9 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini mukammal ta'mirlash (qo'shimcha bino) ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Surxondaryo viloyati Boysun tumani maktabgacha ta'lim bo limi

Bosh loyihachi - "Termizme'morloyiha" MChJ

Litsenziya AL-000806 sonli 2020 yil 10 iyunda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolari asosida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61485

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yil 31 avgustda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachining 2022 yil 21 oktabrdagi 01-10/263 sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Imumiy tushuntirish yozuvi.

2.2. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

2.3. Ish hajmi dalolatnomasi.

2.4. Smeta hujjatlari.

2.5. Ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu joriy ta'mir loyihasida Surxondaryo viloyati Boysun tumani 9 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida ko'shimcha bino qurish ko'zda tutilgan.

Loyihalananayotgan ko'shimcha binosi guruh (o'yin maydoni, o'qish va hordiq chiqarish uchun), kiyinish maydoni va tamburdan iborat.

3.5. Asosiy konstruktiv yechimlar va parametrlar

Loyihalanayotgan qo'shimcha bino - bir qavatli, to'g'ri to'rtburchak ko'rinishda, devorlari o'qlari bo'yicha o'lchamlari 11.2x10.8m, xona balandligi 3.0m, pol yuzasidan tom tepasigacha bino balandligi 5.6m, konstruktiv yechimlar - poydevori tasmaimon quyma temir betondan, devorlari pishgan g'ishtdan, yopmasi metall balkalar va yog'och to'shamalardan, tom issiqlik saqlash qatlami keramzit shag'alidan, tomi yog'och konstruksiyali bo'lib, polimer qoplamali profito'shama bilan qoplanadi.

Loyihalanayotgan binoning zilzilaga bardoshligi birk tarzda konstruksiya yaratilishi bilan ta'minlanadi. Binoning birkligi bo'ylama va ko'ndalang devorlar tizimi, temirbeton kamar, devorlarning vertikal yuzasi armaturalanib, qum-sement qorishmasi bilan kuchaytirish bilan ta'minlanadi. Devorlarning gorizontal choklari armaturalar bilan kuchaytiriladi.

Cho'kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-96 QMQ talablariga asosan inobatga olingan.

Beton va temir beton konstruksiyalari tuproqqa ko'miluvchi qismlarining yemirilishga qarshi himoyasi uchun poydevor tagiga to'shama materiallar bilan 1 qatlamli va tik yuzasiga 2 qatlamli bitum bilan gidroizolyasiya qilinishi inobatga olingan.

Ob'ektdan favqulotda holat sharoitida foydalanish kafilligi (mazkur holatda seysmik ta'sirchanlik) bino va inshootlarning "Seysmik hududlarda qurilish" nomli 2.01.03-96sonli QMQ talablari asosida qo'shimcha kuchaytirilishlari bilan ta'minlanadi.

1.03.01-16 sonli SHNQ talablariga asosan binolarning issiqlik tejankorligini oshirish maqsadida loyihalanayotgan bino tomida issiqlikni saqlash uchun keramzit shag'al, elektrtejamkor chiroqlar o'rnatilishi, vestibulda tamburni joylashtirish, plastikli ikki qavat shisha oynali eshik va dereza romlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qayta tiklash davomiylik muddati 2.0 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Issiqlik ta'minoti alohida loyihalar bilan amalga oshiriladi.

Elektr toki ta'minoti - MTT ning mavjud manbalari hisobidan ta'minlanadi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyihalanayotgan bino texnologik qismi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- loyiha topshirig'i, tushuntirish yozuvi, QTL (POS) va binoning konstruktiv yechimlari tushuntirish yozuvi varag'i taqdim qilindi,
- chizmalar varag'lari raqamlandi va ketma ketligi aniqlandi,
- varag'lar burchak shtamlari to'liq to'ldirildi va bajaruvchilar tomonidan imzolandi,
- bino qirqimi loyihaviy yechimlar asosida to'g'irlandi,
- tom konstruksiyasi chizmalari oxiriga yetqazilji, detallar markirovka qililib oraliq masofalari ko'rsatildi,
- tom tarxi bajarildi, tom nishabligi ko'rsatildi va tom derezasi yechimlari berildi,
- ayvonoldi materiallari spesifikatsiyasi tuzildi
- bino fasad ko'rinishi va o'lchamlari bino devori tarxiga mos keltirildi.

- tashqi eshik va derezalar plastik romlardan qabul qilindi,
- tom karnizi tunikabonddan olindi,
- poydevorlar yechimi loyihalashtirish m'yorlari asosida qayta ishlandi,
- temir betondan quyma tepadonlar va bino devorlarini kuchaytirish uchun serdechniklar yechimlari ko'rsatildi,
- binoga kirishda tambur loyihaga kiritildi,
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) o'rtacha joriy narx bo'yicha to'g'irlandi.

6.2. Qurilish ishlari qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaning qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **284 487,800 ming so'm** ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **10 001,600 ming so'm** miqdorida ko'payib **294 489,400 ming so'm** miqdorida tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| • Qurilish montaj ishlari | - 254077,700 ming so'm, |
| • Qo'shimcha qiymat solig'i | - 38 111,700 ming so'm, |
| • Buyurtmachining boshqa xarajatlari | - 2 300,000 ming so'm. |

Loyiha chizmalari to'liq bajarilib, ish turlari bo'yicha hajmlariga aniqlik kiritilishi natijasida loyihaning taqdim qilingan smeta qiymati ko'paydi.

6.3. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo viloyati filiali nuqsonlar dalolatnomasiga kiritilgan ish hajmlari to'g'riligiga ma'sul emas.

6.4. Buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyihachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Loyihalananayotgan binoning energosamaradorligini oshirish maqsadida, 1.03.01-16 sonli ShNQ va SQM (sohaviy qurilish m'yorlari) talablariga asosan bino tashqi devorlarini tashqi tomondan issiqlik qobig'i bilan o'rashni kelgusida ta'minlash buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

6.6. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Boysun tumani 9 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini mukammal ta'mirlash (qo'shimcha bino)" ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich

**185171 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

Комиссия раиси:



18.11.2022 09:47

KARIMOV SOBIR KENJAYEVICH



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHAHZOD-MEMORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHAHZOD-MEMORI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.07.2019

747063

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

306606141

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Boysun tumani, Boysun, Poygaboshi mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Boysun tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



JORIY NARXLARDA OB'YEKT QIYMATI

OB'YEKT NOMLANISHI: SURXONDARYO VILOYAT BOYSUN TUMAN "DARBAND" MFY HUDUDIDA 9-SONLI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARI

№ № П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	45697,440
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3835,425
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	158695,183
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	7934,759
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	216162,807
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	37914,956
8	ИТОГО	254077,8
9	СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,4% ОТ 80 % СТОИМОСТИ	0,0
10	ИТОГО	254077,8
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,0
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС	254077,8
13	НДС 15%	38111,7
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2300,0
15	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	294489,4

"BUYURTMACHI"



"IJROCHI"
LOYIHA BOSH MUXANDISI





NUQSONLAR DALOLATNOMASI

16" 09 2022г.

г. Бойсун

OB'YEKT NOMLANISHI: SURXONDARYO VILOYAT BOYSUN TUMAN "DARBAND" MFY HUDUDIDA 9-SONLI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARI

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,3
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	4
3	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	1 Т	0,1
4	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3	0,1
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,132
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ. С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	0,55
7	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ	100 М3	1,089
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1 М3	9,68
9	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ: КЕРАМЗИТОВОЙ	1 М3	3,63
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,21
11	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,21
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУС А	0,65
13	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ: ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	66
14	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,258
15	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	1,9
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,9
17	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	2
18	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	2
19	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	100 М3	0,024
20	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	ТН	2,874
21	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х5 ММ	ТН	2,874
22	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ: ДО 3,0 Т	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	2,874
23	НАСТИЛ ПО ФЕРМАМ: ДОСКАМИ	100 М2	1,21

1	2	3	4
24	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ		
25	УСТРОЙСТВО ГЛИНОСАМАННЫХ СТЯЖЕК	100 М2	1,21
26	РАСТВОР ГЛИНОСАМАННЫЙ	100 М2	1,21
27	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	М3	9,6
28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	1,3
29	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	1 М3	0,8
30	ПОДШИВКА КАРНИЗОВ: СТАЛЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100 М КРОВЛИ	1,39
31	МЕТАЛЛОПАН	100 М2	0,468
32	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	М2	46,8
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,2
34	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ПВХ	100 М2 ПРОЕМО В	0,0828
35	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЕМО В	0,1125
36	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,091
37	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,08
38	ПОДОКОННИКИ ПВХ	М	8
39	УСТРОЙСТВО ПОДОКОННИКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,028
40	УСТРОЙСТВО ОТМОСТОК: БЕТОННЫХ	1 М3	3,96
41	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М	0,46
42	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ	М	46
43	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	21
44	КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБОВ	ШТ	46
45	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ШТ	2
46	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,4
47	ПРОВОД МАРКИ АППВС-ДО380В СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000 М	0,24
48	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	3
49	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	3
51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,03
52	РОЗЕТКА	ШТ	3
53	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ	0,1
54	СВЕТИЛЬНИК	ШТ	10
55	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКАРКАСА КОЗЫРЬКА	ТН	0,06
56	СТАЛЬ ПРОФИЛИРОВАННАЯ 50Х50 ММ	Т	0,06
57	ПОКРЫТИЕ КАРКАСО КОЗЫРЬКА ЛЕКСАНОМ	100 М2	0,04
58	ЛЕКСАН	М2	4

Ч. Карасов

Ч. Карасов

