

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185805 на приобретение Насос станциялари ва энергетика бошқармаси хисобидаги насос станцияларидаги турли маркадаги электродвигатель ва насосларнинг бутловчи қисмлари ва деталларини мукамал таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 19:17

Закупочная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH	Сурхон Шерабод тизими бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Секретарь комиссии</b>	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH	Бошқарма бошлиги	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хуқуқшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош ҳисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH	Таъмирлаш буйича муҳандис	НС ва ЭБ
<b>Член комиссии</b>	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
<b>Член комиссии</b>	RAFIKOV DJASUR KARABATIROVICH	Таъмирлаш буйича муҳандис	НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 185805.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл; 30

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов</b>
<b>Подробное описание</b>	Насос станциялари ва энергетика бошқармаси хисобидаги насос станцияларидаги турли маркадаги электродвигатель ва насосларнинг бутловчи қисмлари ва деталларини мукамал таъмирлаш ишлари
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	50 000 000.00
<b>Стартовая сумма</b>	50 000 000.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	10	11	10	Экспертная		
OOO SANOAT TEXNIK QURILMA	10	Асосий воситалар	4	Экспертная		

Критерий №2 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тўлиқ солиқ сервис орқали код билан тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	10	11	10	Экспертная		
OOO SANOAT TEXNIK QURILMA	10	Акт-сверка	10	Экспертная		

Критерий №3 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар [xatid.uzex.uz](http://xatid.uzex.uz) saytidan тўлиқ тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	10	11	10	Экспертная		
OOO SANOAT TEXNIK QURILMA	10	Ягона реестр	5	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% микдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (маълумотлар хизмат кўрсатувчи банк томонидан муҳр ва имзо билан тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	10	11	10	Экспертная		
ООО СANOAT TEXNIK QURILMA	10	Банк маълумотномаси	10	Экспертная		

Критерий №5 Ушбу ишларни бажаришда қатнашадиган ишчи ходимлар тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ушаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тўлиқ тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ SURXON AKTIV METALL	10	11	10	Экспертная		
ООО СANOAT TEXNIK QURILMA	10	Суралган хужжатлар	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО СANOAT TEXNIK QURILMA	50 000 000.00	50 000 000.00 UZS	50 000 000.00	00.00	50 000 000.00	15.11.2022 08:15:32	99.52159
MCHJ SURXON AKTIV METALL	50 000 000.00	49 760 795.00 UZS	49 760 795.00	00.00	49 760 795.00	10.11.2022 08:59:03	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО СANOAT TEXNIK QURILMA	Прошел	99.52159	99.52159
MCHJ SURXON AKTIV METALL	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185805 от 15.11.2022 года на приобретение Насос станциялари ва энергетика бошқармаси хисобидаги насос станцияларидаги турли маркадаги электродвигатель ва насосларнинг бутловчи қисмлари ва деталларини мукамал таъмирлаш ишлари определила победителем:

MCHJ SURXON AKTIV METALL  
308805613

и резервный исполнитель: ООО СANOAT TEXNIK QURILMA (304325976)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAFIKOV DJASUR KARABATIROVICH	Согласен	
Член комиссии	IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**185805 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

22.11.2022 10:51

Комиссия раиси:

KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestiga

"SURXON AKTIV METALL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON AKTIV METALL" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.08.2021

1030395

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308805613

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Ayritom mahallasi Do'stlik ko'chasi 47-uy.

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Bundan buyon "BUYuRTMACHi" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi « SURXON AKTIV METALL» MCHJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari A.Bobomuratov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

№	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos agregatlarining butlovchi qismlarini va detallarini tubdan ta'mirlash ishlari.	dona	1	49760795	49760795
	jami				49760795

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 49 760 795 summa so'z bilan ( Qirq to'qqiz million yetti yuz oltmish ming yeti yuz to'qqon besh ) so'm 00 tiyin , shundan QQS (olti million to'rt yo'z to'qqon ming besh yuz o'ltiz sakiz so'm 47 tiyin) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishini boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: 22 noyabr " 2022y. Tugashi: 10 dekabr " 2022y.

### 2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

### 3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

### 4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

#### 4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi aktseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

#### 4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni

shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaligi natijasida yetkazilgan zararlar qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

#### 5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi davog'ay joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

#### 6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmaligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

6.2 Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiy hodisalar (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3 Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

#### 7. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

7.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining «Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida»gi Qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora, ya'ni xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarga yoki mulkiy naf olmaydi. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qoymasliklari uchun choralar ko'radi.

7.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarishlar va qo'shimchalar qonuniy kuchga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilovalar tomonlarning imzosi va muhri bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

7.3. Bir tomonlama shartnomaning bekor qilinishiga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berilmaganligi asos bo'ladi.

7.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilganish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

#### 8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI



8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmasiga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

#### 9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi: "SURXON AKTIV METALL" MCHJ
Manzil: Termiz tumani. Ayritom mahallasi
Telefon: +998937600007
Faks: +998996767540
STIR kodi: 308805613
OKED:
X/R: 20208000305431256001
Bank: AT «Kapitalbank» Termiz
MFO: 01032
 (imzo)


"BUYURTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi
Manzil: Termiz shahri, Yoshlik ko'chasi.8-uy
Tel/faks: 8376 221-22-74. 221-26-87
STIR kodi: 200475210
OKED:01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 10002186022401702402170005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 20122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YAGH): 2340200030010001010, MFO: 00014
Bank: XKKVM, Toshkent sh. BB
 (imzo)


Xuquqshunos vizasi: Men NS va EB ning xuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

G. Sadarova  
(F.I.Sh.)

NS va EB  
(imzo)

« 22 » 11 2022 yil  
(sana)

“Surxon aktiv metall” MChJ tomonidan

185805 -sonli lotga quyilgan nasos stansiyalaridagi turli markadagi agregatlari hamda elektrodvigatellarning butlovchi qismlarini tubdan ta'mirlash ishlari.

SPESIFIKASIYASI

№	Ish (xizmat) (tovar-moddiy boyliklar nomi)	O'lchov birligi	Soni	Narxi	KKC 15%	Sommasi
1	Шеробод Уч Истиқлол -1 н/ст илг (бир) дона 24 НДН -2 Роторини валлини пресса чиқариб валлини йуниб пресса қилиб, илгичи гилдарак жойларини наллабқа қилиб 1 (уч) дона илгич атулкани йуниб шпонка жойини очиб устки қисмини йуниш	дона	1	3 535 949,00	530392,35	4 066 341,35
2	Аму-Энг -2 Уч Аму-Энг -2 (доимий) н/ст дона В -2000 /16/63 уш-қоллаон ( лете) размерга йуниш	дона	1	3 578 994,48	536849,17	4 115 843,65
3	Узун Уч Дазара 2 - н/ст 1 ( бир ) дона 20 д -6 роторини ангидан вал тайорлаб шпонка резва жойларини очиб пресса илгичи гилдарак жойини қилиб 4 (дона) дона атулка илгич қисмини йуниб шпонка жойини очиб атулкаларини қилиб устки қисмини йуниб бериш	дона	1	6 081 400,00	912210,00	6 993 610,00
4	Узун Уч Ок -мангит 1 - н/ст 1 ( бир ) дона 24 НДС ротор валлини пресса чиқариб смарналган жойларини наллабқа қилиб устки қисмини размерга йуниш	дона	1	4 769 826,00	715473,90	5 485 299,90
5	Узун Уч Жиккеллар н/ст илг 1 (бир) дона НДС ротор валлини пресса чиқариб бериш	дона	1	164 139,00	24620,83	188 759,83
6	Қазарик Уч Бустон н/ст илг 1 (бир) дона 20 Д-6 ротор валлини пресса чиқариб синган валли улаб атулкаларини размерга йуниш	дона	1	6 114 656,00	917198,40	7 031 854,40
7	Ялги-Арик Уч Хужакмол -1 н/ст илг дона ел -аввастга крешкасини илгич қисмини наллабқа қилиб размерга йуниш	дона	1	833 786,00	125963,90	958 853,90
8	Қумқургон Уч Гагарин н/ст илг 1 (бир) дона яқрини потчевник турадиган жойини силкилаб бериш	дона	1	681 307,00	102196,05	783 503,05
9	Катта-қум Уч Катта Қум н/ст илг 2 (илгич) дона қарман подшеникни илгич қисмини наллабқа қилиб размерга йуниш	дона	1	827 846,00	124176,50	952 022,90
10	Қазарик Уч Хавки -Эшонс н/ст илг 1 (бир) дона пол-муфта сини илгич қисмига шпонка жойини очиб	дона	1	156 714,00	23507,16	180 221,16
11	Узун Уч Остона -2 н/ст илг 1 (бир) дона 22 НДС ротор валлини улаб подшеник жойларини наллабқа қилиб размерга йуниб атулкани устки қисмини тексиллаб размерга йуниб бериш	дона	1	3 822 537,00	573390,55	4 395 917,55
12	Узун Уч Маданий Туриш н/ст илг 1 (бир) дона боётовой дладшеник илгич қисмини размерга йуниб бериш	дона	1	164 139,00	24620,83	188 759,83
13	Қумқургон Уч Хужакмол н/ст илг 1 (бир) дона пол-муфта сини илгич қисмини размерга йуниб шпонка жойини очиб бериш	дона	1	313 428,00	47014,20	360 442,20
14	Узун Уч Жончека н/ст илг 1 (бир) дона 18 НДС ротор синган валлини улаб илгич 4 (турт) дона атулкаларини йуниб устки қисмини размерга йуниб бериш	дона	1	4 179 305,00	626895,75	4 806 200,75
15	Жарқургон Уч Узумзор -1 н/ст илг 1 (бир) дона 22 НДС роторини пресса чиқариб бериш	дона	1	164 139,00	24620,83	188 759,83
16	Шеробод Уч Истиқлол -2 н/ст илг (бир) дона 20 НДН Роторига илгич атулка йуниб 1 (бир) дона илгич гайка тайорлаб атулкаларини устки қисмини размерга йуниб бериш	дона	1	1 511 243,00	226686,45	1 737 929,45
17	Катта-қум Уч Катта Қум н/ст илг 1 (бир) дона 24 НДН роторини валлини пресса чиқариб бериш	дона	1	164 139,00	24620,83	188 759,83
18	Узун Уч Ок -мангит н/ст илг 1 (бир) дона пол-муфта сини илгич қисмини размерга йуниб бериш	дона	1	328 278,00	49441,70	377 519,70
19	База уч База н/ст илг 1 (бир) дона темир лист 50x50 илгичи гилдарак учун размер қилиб йуниб бериш	дона	1	462 718,00	69407,70	532 125,70
20	Жарқургон уч Украина-1 н/ст илг 1 (бир) дона 20 НДС роторини валлини пресса чиқариб бериш	дона	1	164 139,00	24620,83	188 759,83
21	Жарқургон Уч Украина -1 н/ст илг 1 (бир) дона 20 НДС ротори валлини атулка жойларини наллабқа қилиб, подшеник жойини лам наллабқа қилиб 1 (бир) дона атулка йуниб бериш	дона	1	2 007 950,00	301192,50	2 309 142,50
22	Узун Уч Жончека-1 н/ст илг 1 (бир) дона 18 НДС роторини пресса валлини чиқариб қилга қилиб бериш	дона	1	319 368,00	47905,20	367 273,20
23	Шурин уч Жартепа н/ст илг 1 (бир) дона пол-муфта илгичи шпонка жойини очиб	дона	1	162 654,00	24398,10	187 052,10
24	Узун уч Жончека н/ст илг 1 (бир) дона 18 НДС роторини атулка жойларини наллабқа қилиб размерга йуниб атулкаларини қайта қилиб атулкаларини устки қисмини размер қилиб бериш	дона	1	1 005 075,00	150761,25	1 155 836,25
25	Музрабод уч Жайқун н/ст илг 1 (бир) дона резинавой подшеникни 350 мм размерга илгич қисмини йуниб бериш	дона	1	647 647,00	97147,05	744 794,05
26	Узун уч Остона-1 н/ст илг 1 (илгич) дона пол-муфта синига резва очиб бериш	дона	1	476 083,00	71472,45	547 495,45
27	Узун уч Остона-1 н/ст илг 2 (илгич) дона пол-муфта илгич қисмига шпонка жойини очиб бериш	дона	1	632 797,00	94919,55	727 716,55
JAMI			27			49 760 795

Бундан олдин  
"Surxon Aktiv Metall" MChJ  
А. Абдурашидов



Хизмат кўрсатувчи:  
"Surxon Aktiv Metall" MChJ  
С. Ибрагимов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭБ бош мухандиси



"КЕЛИШИЛДИ"

"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:



А.Бобомуратов  
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 1

" 1 " Ноябрь 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

- 1. Таъмирлаш буйича мухандис: Ж.Рафиқов
- 2. ГЦМ участка бошлиғи: И.Иргашев
- 3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиғи: Т.Бабамуратов

" Шерабод "участқаси 1-насос станцияси

№ 3 агрегатдан келган 1 (бир) дона 24 КАН-22  
роториел модернизацияланган вакини прездан  
сикариб, вакини чулаб, капсавка қилсаб подицебни  
втулка шили шибирал жобларини капсавка  
қилиб размерга дуқиб айлиб втулкаларки четки  
қилениб размерга дуқиб берди. 3 (уч) дона  
янгиле втулкаки дуқиб шпонка жоби оқиб  
презде жокиб четки қилениб дуқиб берди.

12 соат - Токарё / 8 соат - шаршиш / 2 соат - еилансоф  
12 соат / 6 соат (оилт) / 2 соат (шпон)

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

Электрод ЧОНИ - 3 кг  
 Электрод ЦМО - 5 кг  
 стал крил 50 x 250 мм - 1 дона  
 Тех режска 0,3 м<sup>2</sup>  
 Болкаўжа тоел - 2 дона

Ж.Рафиқов  
 И.Иргашев  
 Т.Бабамуратов




"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭБ бош мухандиси:



" " " " " "

"КЕЛИШИЛДИ"  
"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:



А.Бобомуратов  
" " " " " " 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 3

" 02 " Ноябрь 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича мухандис:

Ж.Рафиқов

2. ГЦМ участка бошлиғи:

И.Иргашев

3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиғи:

Т.Бабамуратов

" Узун " участкаси Даракса-2  
насос станцияси

№ агрегатдан келган 1 (бир) дона 20 А-6 роғорни  
қичидан вае тайёрлаб шпонка, резна жасалган  
руши оғиб кресда ушги шидуратки қоғиб  
4 (турт) дона биши буткаки аёки шилемини  
аўқиб шпонка жасин оғиб буткакароққа қоғиб  
детки шилемини аўқиб тайка тайёрлаб қотқиб  
бердик.

39-соат - токарь - 34 (соат)  
4-соат - шлангар - 3 (ур)

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

4 (турт) дона болгаржа тош

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

ур. узун.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭЭ бўлими аъзолиси

Кучаев  
2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:

А.Бобомуратов  
2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 4

"02" Ноябрь 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича мухандис:

Ж.Рафиқов

2. ГЦМ участка бошлиғи:

И.Иргашев

3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиғи:

Т.Бабамуратов

"Узун" участкаси "Оу-мағий"  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 1 дона 24 ИТБ ротори  
предиал чикариб вакили шичи-шодурак  
жондонки, подишодик жондонки капвавка  
қилеиб вакили йуниб (жондон) 4 дона жонки  
Втулка шки қилеиб Втулка жондон  
рики оғиб предиал йуниб Втулкаларки  
четке қилеиб йуниб берсан.  
24-соат - токарь 7 соат сварщик-6(ах)  
10- 4-соат - электр.  
3(41)

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

Электрорв АМО - 4 кг  
ТЭУ режиса 0,3 ам<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

Уз. Узун

"ТАСДИҚЛАЙМАН"


Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ТБ БШ муҳандиси:



Т.Кучаевов  
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:



А.Бобомуратов  
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 6

"03" Июль 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича муҳандис:

Ж.Рафиқов

2. ГЦМ участка бошлиғи:

И.Иргашев

3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиғи:

Т.Бабамуратов

" Қизилчиқ " участкаси Бўётоқ  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 1 (бир) дона 20-Н-6

потомини сизган вагини прездан чиқарди.  
Вагини бир-биринга ўлиб қалганга қилиб  
подижек, шест-шестрак, втулка жабданаси қал-  
ганга қилиб рақарга ўлиб 4 (туфт) дона  
втулкаси иски қилини ўлиб шестка жабданаси  
олиб презда вагини қилиб втулкаларни илтиб устки  
қилини рақарга ўлиб берди.  
токарь - 28 соат - 24 соат шарини - 10 соат  
шестгар - 6 соат - 4 соат 2 (сақу)

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

Электрод 40мм 3 кг  
Электрод РНО 5 кг  
Рези эла 50 x 250 мм  
Тех резина 0,3 м<sup>2</sup>  
Болаерка таси - 2 дона

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

"ТАСДИКЛАЙМАН"  
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭБББ муҳандиси:

Г.Кучкашов  
" " " 2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"  
"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:

А.Бобомуратов  
" " " 2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 9

" 04 " Июль 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича муҳандис:
2. ГЦМ участка бошлиғи:
3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиғи:

Ж.Рафиқов

И.Иргашев

Т.Бабамуратов

" Катта-учи " участкаси Катта-учи-2  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 2 (икки) дока М-ИҒИ  
каюсини қаршим поўлқиниғиғи  
икки қиллини қатлағка қилб рашиғра  
қилб берди.

6-соат - тосарь - 4 (сур)  
2-соат - шлангар - 1 (бер)

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

30

0,5 кг ИЕРЖ электрод

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

Ж.Рафиқов

И.Иргашев

Т.Бабамуратов



"ТАСЛИКЛАЙМАН"

Аму-Сурхон ЕТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭБФ ташкили



Кужинов  
2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:



А.Бобомуратов  
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ №14

" 09 " Июль 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича мухандис:

Ж.Рафиқов

2. ГЦМ участка бошлиги:

И.Иргашев

3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиги:

Т.Бабамуратов

" Узун " участкаси Жлок сели  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 1 (бир) дока 18 КДс  
роторини вази елиган прездан штарини  
вази икки қисми одималб бир-бирига ёварка  
қилиб қилинди. Подшипник, шпинг - шидурин  
Втулка жонлари перна жонлари канавка  
қилинб раширга илқилб 4(тур) дока яли Втулка  
ётки қисми илқилб алопка жонли қилиб  
шпинг шидурин презда қилинб Втулка елини  
устки қисми раширга илқилб жонли қилиб берилди  
№ 20-соват-токарь Б-едат ёвартеди  
иловат шланг (6 доки)  
Таъмирлашга кетадиган материаллар:

- 2 (икки)
- 4 кг ЧОНИ Электрод
- 4 кг АКО Электрод
- етап крик 250/50 мм
- Боғарка томи 2 доки

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

У.Т. 4341 Касб

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭБ бошқарува хандиси:



"КЕЛИШИЛДИ"

"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори



А.Бобомуратов  
2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 16

"10" ноябрь 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича мухандис:

Ж.Рафиқов

2. ГЦМ участка бошлиги:

И.Иргашев

3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиги:

Т.Бабамуратов

"Шерабоз" участкаси Четичессе - 2  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 1 (бир) дона 20 МНН  
расторени втулкаси Эмизач бурғиб  
шпонка жоди оғиб ами гайка таъмираб  
втулкаларнинг устхи жилсени бурғиб берди  
2-сват токарь - 7 (етти)  
2-сват челангар

✓ ✓ ✓ ✓

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

етта круг 120 Ø 20 мм гайка  
теч резка 0,3 м²

✓ ✓ ✓ ✓

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
С ва ЭБ б.м. мухандиси:

Т.Кучкинов

2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директор:

А.Бобомуратов

2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 21

"15" Июль 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

1. Таъмирлаш буйича мухандис:

Ж.Рафиқов

2. ГЦМ участка бошлиги:

И.Иргашев

3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиги:

Т.Бабамуратов

"Жаргўрмон" участкаси "Украина-1  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 1 (бир) дона ЗОНТс роторини  
тўсдан кичириб олиши - тилдиракки амалитириб  
тўсда қовиб втулкаларки билиб 1 (бир) дона  
ами втулка бўлиб қодибкик ҳолини  
каплавка қилиб рамерга бўлиб втулкаларки  
четки қилиши рамер қилиб бўлиб берди  
1-соат - токар - 2 (сөөгү)  
2-соат - сварщик  
2-соат - электр

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

Электрдог АНО 3м  
ЖУ рејена 0,3м<sup>2</sup>  
7 7 7 7

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Н  
НС ва ЭБ бош муҳандиси:



"КЕЛИШИЛДИ"  
"SURXON AKTIV METALL" МЧЖ  
директори:



Т.Кулиев  
" " " 2022 йил

А.Бобомуратов  
" " " 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № 24

" 18 " Ноябрь 2022 йил

Термиз тумани

Бизлар қуйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

- 1. Таъмирлаш буйича муҳандис: Ж.Рафиқов
- 2. ГЦМ участка бошлиғи: И.Иргашев
- 3. "Surxon aktiv metall" МЧЖ цех бошлиғи: Т.Бабамуратов

" Узун " участкаси Кочкека  
насос станцияси

№ \_\_\_\_\_ агрегатдан келган 1(бир) дона 18 кВт роторки  
подшипник резва яқинларини каплавка қилсаб  
режмерга ўқиб йтиркаларки четки қисми  
режмер қилсаб ўқиб бердик.

6-сват - тоқуб - 4(тур)  
2-сват - сариқчи - 1(бир)  
2-сват - шланглар - 3(бир)

Таъмирлашга кетадиган материаллар:

Электрод Ино - 2ке

2 2 7

Ж.Рафиқов  
И.Иргашев  
Т.Бабамуратов

Узун