

Лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун**№ 7- сонли шартнома**

Зангиота тумани

« 17 » ноябрь 2022 йил

«Зангиота тумани Ободонлаштириш бошкармаси» келгуси уринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан компания директори Ш.А.Раззоков бир томондан «ГЕО-ПРОЕКТ» МЧЖ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан рахбар А.А.Абдушукуров иккинчи томондан мазкур лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари буйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 Зангиота тумани Ободонлаштириш бошкармаси баённомасига асосан бажарувчи «ОПЕН БЮДЖЕТ 2022 йил Зангиота тумани Ибрат МФЙ Муртазоев, А.Темур, Бобур кўчаларини асфалтлаш учун смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш учун» объекти буйича лойи\а-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни уз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун топширик бериш, лойиха-смета хужжатларини тузиш учун зарур булган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни кабул килиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4 Шартнома лойиха ва лойиха-қидирув ишларни ишлаб чиқишга, лойиха хужжатларини тегишли экспертизадан утказиш ва техник шартларни (АПЗ - Узбекистан Республикаси Давлат Архитектура ва Б^урилиш кумитасининг 2017-йил 20- сентабрдаги №8688/3302-сонли хатига асосан зарур ҳолларда) тайёрлаш билан боғлиқ бошка ишларга тузилган.

1.5. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойи\а ишларини бажариш сметаси - 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми \исобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада қузда тутилган шартлар ва тартиблар асосида туловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 3 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

3.6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 14-ноябрдаги ПФ-5577-сон фармонида асосан объектни қуришнинг барча босқичларида муаллифлик назорати мажбурийдир ва Лойиҳачи шартнома қиймати доирасида муаллифлик назорати олиб бориш шарт.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси қўшимча қиймат солиғи билан 32 900 000 (Ўттиз икки миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан

кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорида бўнак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:
-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича

belgilangan hujjatlar asosida tўliq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penя tўlatи

Bajaruvchining bajarilgan ishlarini hajmidan ёки moliyaviy hisob-kitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablaglar va boshqa tўlovlar bўyicha majburiyatlarini ўz vaqtida barmasa, Buyurtmachi ushbu mablaglarni moliylashtirish uchun ajratilgan mablaglar hisobidan chegirib qolish huquqiga эга.

5.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi Ўzbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

6.1. Taraflar ixtiroiga bogliq bўlmaган, ularni oldindan bilish ёки oldini olish imkoniyati bўlmaган holatlar (engib bўlmas kuch), epidemiy va h.k. oqibatida majburiyatlarini barmaganlik ёки lozim darajada barmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bўlmaydi.

6.2. Ushbu shartnoma bўyicha ёки u bilan bogliq holda taraflar urtasida kelib chikadigan barча nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish йўli bilan hal etiladi.

6.3. Muzokaralar olib borish йўli bilan ziddiyatlarini hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini uzgariishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bўlishi, tugatilishi va xarakteristik yuzasidan kelib chikuvchi barча nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Iqtisodiy sudida kўrib chikiladi.

7. Коррупцияга qarshi kelishuv

7.1. Shartnoma bўyicha ўz majburiyatlarini barmashda Tomonlar korruptsiyaga qarshi kurashish bўyicha konдаларга, shu jumladan amaldagi amaldagi konunlarга rioya etilishini taъminlaydi, yani ular, ularning xodimlari, kafillangan shaxslar, benitsiyalari va shartnomani amalga oshirishdagi xamkorlari, pudratчилари tomonidan bir-biriga ёки davlat ish-tirokidaги tashkilot xodimiga para berish ёки para berishda vositachilik qilish moddiy ёки nomoddiy naf olishdan tийilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bўyicha chora-tadbirlar kabul qilinishini kafolatlaydi.

7.2. Tomonlar korruptsiyaga qarshi konдалар buzulganida ёки asosli gumonlar yuzaga kelganida darhol ёзма ravishda (elektron pochta orqali) ёки bir-birini xabarдор qilish majburiyatini oladi. Bunda tomonlar yuzaga kelgan holatga oйдinlik kiritish maqsadida ёзма izoh talab qilish huquqiga эга va murojaatini olgan tomon 5 ish kunni mobaynida tushintirish berishi ёки ўz fikrini bildirishi mumkin.

7.3. Mazkur bobning talablari barmashmashda, shu jumladan belgilangan mudatda korruptsiyon xavf-xatar barataraf etilmasa,

томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

7.4. Ушбу бобда кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилиш талаб қилган томонга етказилган зарарларни қоплаш қонунчиликда кўрсатилган тартибда амалга оширилади, ушбу бобнинг мажбуриятлари ни бузган томон эса шартноманинг бир томонлама бекор қилиниши оқибатида кўрилган зарарлар қоплашни талаб қилишига ҳақли эмас.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

9. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

Зангиота тумани Ободонлаштириш
бошқармаси Манзил: Эшонгузар МФЙ

Ижодкорлар кучаси 7 уй

тел. 71/975-26-73 90/994-23-06

Х/р: ~~40122186012378065200110018~~

ИНН 200576813 ОКОНХ

Зангиота тумани Ғазначилик бўлинимаси

Х/р: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент шаҳри

МФО 00014 ИНН 201122919



Раҳбари

Ш.А.Раззоков

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

“ГЕО-ПРОЕКТ” МЧЖ

100053, Тошкент шаҳри

Чилонзор тумани,

Гўзал кўчаси, 1-уй


тел: 279-00-61, 279-00-62

Х/р: 20208000405015078003

“Трастбанк” ХАБ Тошкент ф-ли.


МФО: 00850, СТИР: 207 168 420

ОКЭД: 71120



Директор

А.А.Абдушукuroв

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SHAXZOD RAZZAKOV ABDUSHKUROVICH
	Imzolangan sana	17.11.2022 11:25
	Hujjat kodi	NM3828852080
	Hulosa kodi	YU0213687552

« 17 » ноябрь 2022 йил даги
№ 7 -сонли шартномага 1-илова

Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ

Объектнинг номланиши	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
«ОПЕН БЮДЖЕТ 2022 йил Зангиота тумани Ибрат МФЙ Муртазов, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини асфалтлаш учун смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш учун» объекти буйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаш ва Давлат экспертиза бошқармасига топшириш	«17» 11 2022й.	«30» 11 2022й.



«БЮДЖЕТ»

Ш.А.Раззоков



«ИШ БАЖАРУВЧИ»

А.А.Абдушукуров

2022 йил « 17 » ноябрь даги
№ 7-сонли шартномага 2-илова

Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, « ОПЕН БЮДЖЕТ 2022 йил Зангиота тумани Ибрат МФЙ Муртазов, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини асфалтлаш учун смета ва экспертиза ҳужжатларини тайёрлаш учун » объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачининг топширигига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил « 17 » ноябрь даги № 7-сонли шартнома баҳосини қўшимча қиймат солиғи билан –32 900 000 (Ўттиз икки миллион тўққиз юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.


Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.


«БУЮРТМАЧИ»


«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Зангиота тумани Ободонлаштириш
бошқармаси

“GEO-PROEKT” МЧЖ


Ш.А.Раззоков


А.А.Абдушукуров



ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиха ишларининг номи: « ОПЕН БЮДЖЕТ 2022 йил Зангиота тумани Ибрат МФЙ Муртазоев, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини асфалтлаш учун смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш учун » объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш.

Буюртмачи: Зангиота тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Бажарувчи: "GEO-PROEKT" МЧЖ


Объектнинг номи	Ҳисоблаш	Нархнинг умумий ҳисоби
« ОПЕН БЮДЖЕТ 2022 йил Зангиота тумани Ибрат МФЙ Муртазоев, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини асфалтлаш учун смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш учун »объекта бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва давлат экспертизасидан ўтказишни буюртмачининг топширигига асосан бажарувчи ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиха-тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш ҳақида»ги 3180-сонли буйруғига асосан объектнинг мураккаблик даражаси 2 тоифага киради. Қурилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртача _____% ни ташкил этади. Ҳисоблаш учун тахминий _____% қабул қиламиз.	$32\,900\,000 \times 15\% = 4\,291\,304,34$
<u>сўм</u> <u>ККСсиз</u>		28 608 695,66
<u>ККС 15%</u>		4 291 304,34
<u>Жами</u>		32 900 000

Нархи сўз билан: -32 900 000 (Ўттиз икки миллион тўққиз юз минг) сум Қ билан.

"GEO-PROEKT" МЧЖ

директори:

А.А. Абдушукуров



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

YU0213687552

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Ibrat MFY asfaltlash shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: ZANGIOTA TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 16.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Zangiota tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



I.G'.QUCHQOROV

17.11.2022

Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва унга қарашли Ибрат МФЙ Муртазов, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида ўтказилган танилаш бўйича харид комиссиясининг йиғилиши

БАЁНИ

“16” 11 2022 йил

Зангиота Тумани

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” ги 684-сонли Қонунининг 57-моддасига мувофиқ Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 26 октябрдаги № 31 А-сонли буйруғи асосида тайинланган харид комиссияси таркиби

Йиғилиш раиси:	Ш.А.Раззоқов-раҳбар
Комиссия аъзолари:	А.Асомов- бошқарма бўлим бошлиғи Ж.Мирзараҳимов- бошқарма бўлим бошлиғи Қ.Раҳимов - бошқарма мутахассиси Д.Турсунов-диспетчер С.Обидова-иқтисодчи
Қатнашмаганлар:	йўқ

КУН ТАРТИБИ:

1. Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва унга қарашли Ибрат МФЙ Муртазов, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун белгиланган тартибда шартнома тузиш
2. Давлат харидлари бўйича комиссиянинг 2022 йил 11 ноябрдаги 175985-сонли электрон баённомасини муҳокама қилиш тўғрисида

Кўрилган масала: Комиссия раиси сўзга чиқиб, раҳбарият томонидан 2022 йил 02 ноябрда 22110012175985-сонли лот билан Ўзбекистон хом-ашё биржасининг электрон порталига Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва унга қарашли Ибрат МФЙ Муртазов, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш хизматлари учун эълонга жойлаштирилганлиги ва эълон муддати тугагандан сўнг комиссия аъзолари томонидан электрон баённома расмийлаштириб **GEO PROEKT MCHJ** голиб деб аниқланганлигини айтиб ўтди.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кун давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги таъкидлаб ўтилди ва комиссия аъзолари томонидан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 11 ноябрдаги электрон баённомасига асосан голиб **GEO PROEKT MCHJ** билан Зангиота тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва унга қарашли Ибрат МФЙ Муртазов, А.Темур, Бобур ва Р.Хошимов кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш учун қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Давлат харидлари бўйича комиссия аъзолари:

А.Асомов

Ж.Мирзараҳимов

Қ.Раҳимов

Д.Турсунов

С.Обидова

