

**188109 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

21.11.2022 10:41

Комиссия раиси:

SHakirov Nadir

XU 52853614.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188109 на приобретение Сарбоз кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 16:15

Закупочная комиссия Кукон шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHakirov Nadir	Bosh muhandis	Obodonlashtiridh
<b>Член комиссии</b>	JURAYEV YULDASHMIRZA ULUGMIRZAYEVICH	kukalamzor. bulim boshligi	obodonlashtirish
<b>Секретарь комиссии</b>	NASIROVA MUNOJOT MUXTAROVNA	iqtisodchi	obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV XUSAN RINATOVICH	GSM omborchi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	Raximov Vaxob	дренаж булим бошлиғи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	TURGINOV IKBOL SALIMOVICH	mutaxassis	obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 188109.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Сарбоз кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	45 621 701.00
Стартовая сумма	45 621 701.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун балансларида техника ва транспорт воситалари мавжуд бўлиши талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT"	50	50	50	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati						
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	50	В прикрепленном файле	40	Экспертная		

Критерий №2 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли бажаришлари талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини белгиланган муддатда, сифатли, кафолатли бажаришлари талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	50	45	Экспертная		
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	50	в файле	40	Экспертная		

Критерий №3 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун малакали мутахассислари ва ишчи-ходимлари штатлар жадвалида мавжуд бўлишлиги талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	50	50	Экспертная		
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	50	В прикрепленном файле	50	Экспертная		

Критерий №4 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан коррупция аломатларига йўл қўймаслик бўйича ариза жойлаштиришлари талаб этилади

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан коррупция аломатларига йўл қўймаслик бўйича ариза жойлаштиришлари талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	50	40	Экспертная		
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	50	В прикрепленном файле	35	Экспертная		

Критерий №5 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги, ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Тип: Текстовое значение

Описание: 02.02.2022 йилдаги 49-сонли қарорга асосан Сарбоз кўчасини жорий таъмирлашга таклиф берувчи ташкилотлардан таъмирлаш ишларини бажаришлари учун Банк ҳисоб рақамларида турли кредитор қарздорликлар учун картотека қўйилмаганлиги, ДСИ.дан кредитор қарздорлиги бўлмаслиги шу билан бирга банкдаги ҳисоб рақамида таъмирлаш ишларини бажаришлари учун етарли маблағлари мавжуд бўлиши зарур.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	50	40	Экспертная		
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	50	В прикрепленном файле	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	45 621 701.00	45 300 000.00 UZS	45 300 000.00	00.00	45 300 000.00	14.11.2022 13:05:21	20
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	45 621 701.00	45 500 000.00 UZS	45 500 000.00	00.00	45 500 000.00	16.11.2022 13:03:10	19.91209

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati	72	20	92
КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ	65.6	19.91209	85.51209

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188109 от 18.11.2022 года на приобретение Сарбоз кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

"QOQON ASFALT MAHSULOTLARI" mas'uliyati cheklangan jamiyati  
203615928

и резервный исполнитель: КУКОН ИНШООТ КУРИЛМА МЧЖ (300438878)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SHakirov Nadir	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV XUSAN RINATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Raximov Vahob	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURGINOV IKBOL SALIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JURAYEV YULDASHMIRZA ULUGMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Byudjetdan mablag' oluvchi muassasalarda joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini  
bajarish bo'yicha  
№ 188109 -sonli SHARTNOMA**

2022 й. «21» 11

576-11-166-OB/2022-сон

III.

Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma Nizom asosida ish yurituvchi **Qo'qon Asphalt Mahsulotlari MChJ** (keyingi o'rinlarda «Ish bajaruvchii» deb ataladi) nomidan rahbari **T.Xoshimov** birinchi tomon va ikkinchi tomon O'zbekiston Respublikasi Konunchiligi xamda o'z Nizomiga asosan faoliyat yurituvchi **Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan** (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) rahbari **A.Axmedov** Ikki tomonlama xo'jalik munosabatlarini ifodalovchi mazkur shartnoma (kelgusida «Buyurtmachi» deb ataladi) maqsadlarda tuzildi.

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga o'zaro kelishuv asosida nuqson dalolatnomalari va loyixa-smeta xujjatlariga ko'ra quyidagi turdagi joriy ta'mirlash ishlarini bajarib beradi:

**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022yil 02.02 dagi 49-sonli qaroriga asosan G'ishtko'prik MFY hududidagi Sarboz ko'chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish.**

**1.2. Mazkur shartnomaning umumiy qiymati 45 300 000 so'm, Qirq besh million uch yuz ming (raqam va so'z bilan to'liq yoziladi) so'mni tashkil qiladi.**

1.3. Bajariladigan Joriy ta'mirlash ishlarini xususiyatidan kelib chiqib tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgani xolda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan aloxida spetsifikatsiya tuzilib tasdiqlanadi va ushbu shartnomaga ilova qilinadi.

1.4. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati: **15 (o'n besh) ish kuni**

**2. Xisob-kitob shartlari.**

2.1. Bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun xisob-kitob kelishilgan narxlarda, bajarilgan ishlar dalolatnomasi, schet-faktura va boshqa tegishli xujjatlar rasmiylashtirilib «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilinib olingandan so'ng to'lov jadvali bo'yicha amalga oshiriladi. Kelishilgan narxlarning shakllanishi uchun bajarilishi lozim bo'lgan joriy ta'mirlash ishlarini smetasi yeki kalg'kulyatsiya va baxolar preyskurantlari asos bo'lib xisoblanadi. Agar davlat nazorat organlari tomonidan o'tkazilgan tekshirish va taftish ishlar natijasida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarida xato va kamchiliklar aniqlansa va belgilangan narxlar yukori deb topilsa, ushbu fark «Ish bajaruvchi» xisobidan qoplanadi.

2.2 «Buyurtmachi» oldindan 30 % mikdorida tulovni amalga oshiradi xamda to'liq xisob-kitobni «Ish bajaruvchi joriy ishlarini bajargandan so'ng 60 kun ichida amalga oshiradi.

2.3. Joriy tamirlash ishlarini bajarilishi jarenida «Buyurtmachi»ga tegishli bo'lgan xom-ashelar va materiallardan foydalanilganda bajarilgan joriy tamirlash ishlari qiymatidan ushbu sarflangan xom-ashelar va materiallar qiymati chiqarib tashlanib «Ish bajaruvchi» bilan xisob-kitob qilinadi.

**3. Tomonlar xuquqi va majburiyatlari:**

3.1. «Ish bajaruvchi» o'z kuchlari va ishlab chiqarish vositalari bilan barcha ishlarni mazkur shartnoma va ilovalarida yani loyixa-smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan darajada va xajmlarda, muddatida, sifatli, texnik talablarga javob beradigan xolatda bajarib tegishli xujjatlarni to'fri rasmiylashtirishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ish (xizmatlar)ni bir qismi yoki xammasi sifatsiz bajarilganligi aniqlanib «Buyurtmachi» tomonidan tegishli ravishda dalolatnoma rasmiylashtirilganda bajarilgan ishlarni sifatsiz qismi «Ish bajaruvchi» tomonidan o'z mablaflari xisobidan qaytadan bajarib beriladi. Ushbu qo'shimcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lov amalga oshirilmaydi.

3.3 «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini nuqson dalolatnomalari (defekt aktlari), loyixa-smeta xujjatlari va boshqa tegishli xujjatlari bilan «Ish bajaruvchi» ni tahminlaydi.

3.4 «Buyurtmachi» bajarilgan Joriy ta'mirlash ishlarini shartnoma shartlari va loyixa-smeta xujjatlariga to'fri kelishini tekshirib qabul qilib olgandan so'ng bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatda to'lovni amalga oshirishi shart.

**4. Jarimalar qo'llanishi:**

4.1. Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga sifatsiz bajarilgan ishlar (xizmatlar) taqdim etilganda «Ish bajaruvchi» esa ushbu nuqsonlarni bartaraf etishdan bosh tortsa, «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»dan bunday sifatsiz bajarilgan Joriy ta'mirlash ta'mirlash ishlarining 20 %, miqdorida jarima undirib olish xuquqiga ega.

4.2 Agar «Ish bajaruvchi» tomonidan shartnomada belgilangan ishlar muddatlarida bajarilishi taminlanmasa, «Ish bajaruvchi» muddatida bajarilmagan joriy ta'mirlash ishlarini umumiy kiymatini

0.5% miqdorida xar bir muddati o'tgan kuni uchun «Buyurtmachi»ga peniya to'laydi, bunda peniyaning umumiy summasi bajarilmagan xizmat bahosining 50% dan oshib ketmasligi kerak.

4.3 Qabul qilingan joriy ta'mirlash ishlari uchun shartnomada belgilangan muddat ichida asossiz ravishda to'lov amalga oshirilmagan taqdirda xar bir kechiktirilgan kun uchun qabul qilingan ish(xizmat) miqdori summasidan "Buyurtmachi" tomonidan 0.4 % miqdorida ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50% dan ortiq bo'lmagan miqdorida "Ish bajaruvchi" ga penya to'laydi.

#### 5.<Fors-major>

5.1 Shartnomada ko'rsatilgan shartlar tomonlarga borliq bo'lmagan favqulodda xollarda buzilsa (yashin suv toshqini ёнфин, zilzila, boshqa tabiiy ofatlar va xukumatning maxsus qarorlarini bajarish bilan borliq xolatlarda) tomonlar javobgar bo'lmaydi.

#### 6. Shartnoma muddati

6.1. Shartnoma ikkala tomonlar imzolanganidan hamda g'aznachilik bo'limida ro'yhatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi.

6.2 SHartnomaning amal kilish muddati 2022 yil «31» dekabrgacha .Ma'lum sabablarga ko'ra bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlari uchun o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish imkoni bo'lmaganda tomonlarni o'zaro kelishuviga asosan to'lov uchun qo'shimcha vaqt belgilanadi.

6.3 SHartnoma quyidagi holatlarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin.

a) tomonlar o'zaro yozma kelishuviga asosan;

b) «Ish bajaruvchi» tomonidan bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini sifatsizligi to'g'risida «Buyurtmachi» tomonidan belgilangan tartibda xujjat rasmiylashtirilib tegishli xulosa olinganda;

v) «Ish bajaruvchi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1va 3.2 bandlari bajarilmaganda;

g) byudjetdan mablag' oluvchini xarajatlar smetasiga yoki loyixa-smeta xujjatlariga belgilangan tartibda o'zgartirish kiritilishi natijasida shartnoma summasi kamaytirilishi lozim bo'lgani xolda «Ish bajaruvchi» ushbuga rozilik bermagan taqdirda;

d) narxlar o'zgarishi natijasida maxsulotlarning, bajarilgan joriy va mukammal ta'mirlash ishlarini narxi ma'lum sanadan o'zgarishi (kamayishi yoki kupayishi) lozim bo'lgani xolda tomonlar o'zaro kelisha olmagan taqdirda;

Izox: b,v,g,d punktlari bo'yicha shartnomalar «Buyurtmachi» tomonidan bir tomonlama bekor kilinishi mumkin. SHartnomaning bekor kilingani to'g'risida «Buyurtmachi» «Ish bajaruvchi»ga yozma ravishda, asoslarini keltirgan xolda xat bilan ma'lum qiladi.

#### 7. Qo'shimcha shartlar

7.1 SHartnoma yuzasidan kelib chiqqan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilinmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi konunlariga asosan Iqtisodiy sudlari orkali xal qilinadi.

7.2 «Ish bajaruvchi» o'z faoliyatini yurgizish uchun lozim bo'lgan xujjatlardan (litsenziya, guvoxnoma, sertifikat) «Buyurtmachi»ga taqdim etadi.

7.3 SHartnomani bajarilishi uchun taahluqli xujjatlarni xaqqoniyligi va to'g'riligi uchun ushbu xujjatlarni taqdim etaetgan tomonlar mahsul va javobgardirlar.

7.4 Ushbu shartnoma tomonlar o'rtasida imzolanganidan so'ng belgilangan tartibda va muddatda tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ro'yxatdan o'tkazilmagan shartnomalar bo'yicha to'lov amalga oshirilmaydi.

7.5 SHartnomaga barcha o'zgartirishlar ikkala tomonlama kelishilgan va tomonlarning imzo va muxrlari bilan tasdiqlanib tegishli raznachilik bo'linmasida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng amalga kiritiladi. SHartnoma yuzasidan kelib chikkan nizolar o'zaro xal qilinadi. O'zaro xal kilinmaganda Iqtisodiy sudi orkali xal qilinadi.

#### 8. Korruptsiyaga qarshi kelishuv

8.1. Taraflar korrupsiyaga qarshi shartlashadi hamda ushbu shartlashuv mazkur shartnomaning ajralmas qismi bo'lib qoladi.

8.2 Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi

## Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

### «Ish bajaruvchi» Qo'qon Asfalt Mahsulotlari MChJ

Manzil: Qo'qon shahar Arziq tepa ko'chasi 2a-uy

Tel./faks 91 324 88 33  
x/v 20210000304120032001  
Bank nomi: Qishloq qurilish bank ATB  
Qo'qon bo'limi  
MFO: 00630 INN: 203 615 928  
OKOHX 16272



Raxbar:

T.Xoshimov

### «Buyurtmachi» Obodonlashtirish boshqarmasi

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Qo'qon shahar Fazliy ko'chasi  
№1 uy

Tel./faks 73 543-00-90  
sh/x\* 100022860304057045201110001  
Byudjetdan mablag'oluvchi STIRi:  
200131694  
OKONX: 97600  
Moliya Vazirligi G'aznachiligi yagona xisob  
varogi:  
23402000300100001010

Bankning nomi: Markaziy bank Toshkent  
shari  
MFO: 00014  
Moliya vazirligi gaznachiligi  
STIR: 201122919

Raxbar:



A.Axmedov



Bosh xisobchi  
Z.Xamrokulova





**Korruptsiyaga qarshi qoidalarining  
ASOSIY SHARTLARI**

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Qo'qon shahar Obodonlashtirish boshqarmasining xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir tomon (davlat organi yoki tashkilotining nomi) xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korruptsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korruptsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefonii(1007,1253)

Telegram-kanali;

Korruptsiyaga qarshi kurash sohasidagi vakolatli davlat organining rasmiy veb saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

**TOMONLAR:**

**Bajaruvchi Qo'qon Asphalt Mahsulotlari MChJ  
raxbari**



**T.Xoshimov**



**Buyurtmachi Qo'qon shahar Obodonlashtirish  
boshqarmasi raxbari**



**A.Axmedov**

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

JG2288260853

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xo'jalik munosabatlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qo'qon shahar Obodonlashtirish bo'limi tomonidan 21.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Qo'qon shahar  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:



**X.G'NAZIROV**  
21.11.2022



**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ**  
**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚУҚОН ШАҲАР ХОКИМЛИГИ**  
 Юридик шахсни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида  
**Г У В О Х И О М А**

Регистр тартиб рақами А-1643-а  
 2012 йил 5 июл

№ 2012233

Маъмур гувоҳнома юридик шахс  
**"ҚО'ҚОН АСФАЛТ МАΗΣУЛОТЛАРИ"**  
 масъулияти чекланган жамияти

Ташкилий муқовий шакли:  
 Мулкчилик шакли:  
 Почта манзили:  
 Юридик шахс коди:  
 Тартиб рақами:  
 Солик тўловчилик идентификацион рақами

ТХИИ	1152
МШИ	142
МХОБТ	1730405
КТУТ	18141847
ХХТУТ	16272
СТИР	203615928


Қўшимча маълумотлар

М.Ў.

Ваколатидор раҳбар



Амал Қуқон шаҳар бўлиминини 2010 йил 11.04.2010 й. № 117 сонли қарорига асосан "ҚУҚОН ШАҲАР САНՈАТ КОРХОНАЛАРИ КОМПАНИЯСИ" ОЎАЖ тартибидати "1-10-11М" софатида рўйхатга олинган. 2010 йил Қуқон шаҳар ТУСУ тисловидатида тасдиқланган 10 май куни "ҚУҚОН ШАҲАР САНՈАТ КОРХОНАЛАРИ КОМПАНИЯСИ" МРБЖ тартибидати "1-10-11М" софатида қайта рўйхатга олинган бўлиб унинг ҳуқуқий ҳолати ўзгаришга учирамаган.

  
 ИМЗО