

**Лойиҳа-смета ва қидирув ишларини бажариш учун
60- сонли ШАРТНОМА**

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Бокиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиҳа» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184500-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги қарорига асосан Шерабод тумани Дўстлик МФЙ Янгиқурилиш к-қўчасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «22» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **8 800 000 (саккиз миллион саккиз юз минг)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охири кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қушимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қушимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қушимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келишга олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охириги муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 301821860224017045204118278
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 22 » 11 2022 йил Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Дўстлик МФЙ Янгиқурилиш к-қўчасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги _____-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 8 800 000 (саккиз миллион саккиз юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»	«Иш бажарувчи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси	"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй	МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71	Тел: : +99890521-13-45
Х/Р: 301821860224017045204118278	АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220	Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси	Банк коди: 00401
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ	ИНН: 306 454 507
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010	ОКОНХ: 66000
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919	
Директор _____ (имзо) А.Боқиев	Директор _____ (имзо) С.Жумаев

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида" ги қарорига асосан Шерабод тумани Дўстлик МФЙ Янгигурилиш к-қўчасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сум ҳисобида

Баждариладиган ишлар номи	қиймати	баждариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				2 640 000	
Лойиҳа-смета ишлари	8 800 000	10 кун	8 800 000		6 160 000
Жами:	8 800 000		8 800 000	2 640 000	6 160 000



Буюртмачи:



Баждарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184500 на приобретение Шерабод тумани Дустлик МФЙ Янкикурилиш к-кучасика асфалт коплама еткизиш ЛСХни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 02:07

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184500.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шерабод тумани Дустлик МФЙ Янкикурилиш к-кучасика асфалт коплама еткизиш ЛСХни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 000 000.00
Стартовая сумма	9 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганлиги (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдиди қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармасы тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юқори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	9 000 000.00	9 000 000.00 UZS	9 000 000.00	00.00	9 000 000.00	14.11.2022 12:09:11	19.55556
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	9 000 000.00	8 800 000.00 UZS	8 800 000.00	00.00	8 800 000.00	14.11.2022 10:40:54	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	64	19.55556	83.55556
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184500 от 15.11.2022 года на приобретение Шерабод тумани Дустлик МФЙ Янкикурилиш к-кучасика асфалт коплама ёткизиш ЛСХни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ
306454507

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимиятининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) ҳокимликлари тасаруфиди бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошлангич ва тугаллангич йили	Лойкавий қувиш, тузилган вақтдаги қўрилшининг умумий қиймати (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилшининг умумий қиймати	Қўрилшининг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйимлар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўлиб қолган тасдиқланган саноат ва рақами №	Пудратчи қўрилши ташкилотлари				
							Қўрилши монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементабон қоплама				Асфальтабон қоплама				Шағал қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км					млн.сўм	Буюртмачи харажатлари	Лойка ва экспертиза харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7	26,6		403,1			566,5		4 497,6		4 497,6							
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0						42,0		257,9		257,9							
1	"Хўжаикон" МФЙ Янги Хаёт, А. Сагитов, Т. Сайдалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ешлик, А.Қасҳор кўчаларини 3,7 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0							3,7		11,7		11,7				Танлов		
2	"Улуғбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0							6,0		18,9		18,9				Танлов		
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Хозирги қўмда яроқсиз бўлиб қоплангичи учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0					12,6		12,6					Танлов		
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ешлик, Бобур, Бунёдкор, Баҳор, Ингор, Дўстлик, Арзакор кўчаларини 2,9 км қисмини қўм-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиқлол, Никол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламачи йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламачи йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0			5,9			2,9		11,2		11,2					Танлов		
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йўлакча инновацион тунги ёритгич чироклари ўрнатилиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0			2,0			0,5		36,5		36,5					Танлов		
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиқлол, Ўрикзор, Зибиллар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш.	2022 йил	5,5			825,0						5,5		17,3		17,3					Танлов		
7	Занг тиламбоб МФЙ Хирмон, Мустиқлик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустиқлик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0						3,1		9,8		9,8					Танлов		
8	Қарвон МФЙ Таббиркор, Нуруний, Обод, Ешлар, Истиқлол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9					Танлов		
9	Ингор МФЙ Канал-бўйи, Янги-қишлоқ-1, Янги-қишлоқ-2 кўчаларида 2 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3					Танлов		

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қўрилиш бошлангич ва тугаллаш йили	Лойисаий қуваъи, тегишли ўлов бирдасларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сум)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари					
							Қўрилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементабетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама			Боша харажатлар (млн.сум)	Буюртмачи харажатлари	Шундан	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								

10	Кайран МФЙ "Кайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш.	2022 йил	8,0			1 200,0					8,0			25,2		25,2	Танлов	
11	Янги-хаёт МФЙ Қуёшли юрт, Афтобод, Ёшлар, Зиеблар, Истиқбол кўчаларига 4,3 км тулрок кўчаларга тош тўкиш. Маҳалланинг марказий Муस्ताқиллик кўчасининг 2,5 кмда пидеалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0		4,0		4,3			11,7		11,7	Танлов		
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У Носир, М.Юсулов, Гагарин, Бобур, К.Масиев, Самарқанд, Мафрункор, М.Қаҳҳор, Тугзор, Веруний-1, Т.Каримов, Толстой, Анхор, Нақибаллий, Веруний-2, Зиеблар, Ёшлик, А.Қодирий, Ғ.Жўраев, Р.Узокова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0		15,6						59,0		59,0	Тендер	
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Чулпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Муस्ताқиллик, Ёшлик, Ваган Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0		5,0						18,9		18,9	Танлов	
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0		3,0		129,4				203,4		203,4		
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Муस्ताқиллик, Байналминнал, Шодлик, Ўзбекистон, Нури келажақ, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чоралдор, Тоқозор, Ўртахаууз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0				10,2				23,6		23,6	Танлов	
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Хамкон, Бог, Дўстлик, Ашурухон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0				15,0				35,8		35,8	Танлов	
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Муस्ताқиллик, Янгибог, Истиқлол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0				7,0				16,2		16,2	Танлов	
4	Обод тумани МФЙ Муस्ताқиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқок кўчасидан 2 км, Исламобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқок 2 км, Истиқлол 2 км, Гулзор 2 км, Муस्ताқиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш.	2022 йил	20,0			200,0		2,0		18,0				4,2		4,2	Танлов	
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 га хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулобод, Буйик келажак Бирдамлик Истиқлол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулобод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0		1,0		10,0				27,3		27,3	Танлов	
6	Қудуссой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал асфалт қилиш.	2022 йил	25,0			1 200,0				25,0				25,2		25,2	Танлов	
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нури келажак, Гулхаууз, Янги замон, Акжон, Ардоқли, Учқур, Баҳаристон, Обихаёт, Порлоқ йўли, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0				15,0				25,2		25,2	Танлов	

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лоёқатвий қуяшти, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуёшмалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёнотлари тасдиқланган санои ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан				Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари				Лоёқат ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сўм	км	млн.сўм		км	млн.сўм						
8	Хужайпоқ МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик", "Навбахор", Янгибоб, Шодлик, Бағри кенг, Устақор, қўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0						22,0			29,4	29,4	Танлов			
9	Бағрикент МФЙ Бағрикент маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Нағрўз қўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0						7,2			16,6	16,6	Танлов			
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0				57,7					274,2	274,2				
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" қўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0					30,2	30,2	Танлов			
2	Дехибото МФЙ Хўжайлод ва Дехибото маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши ҳимоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0									11,2	11,2	Танлов			
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғибото ва Қўчалар қўчаларини боғлайдиган 13 метрик янги кўприк қуриш.	2022 йил	12 пм			1 500,0									46,5	46,5	Танлов			
4	Боғибото МФЙ Боғибото МФЙ да Фидойилар қўчасини 0,8 км, Янги овул қўчасини 1 км, Шоҳарик қўчаси 0,8 км, Тинчлик қўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0					11,3	11,3	Танлов			
5	Бибишарин МФЙ Бибишарин МФЙ даги Себзор қўчаси 1,0 км, Сарғиёзи қўчаси 1,0 км, Чашмали қўчаси 1,0 км, Келажак қўчаси 1,0 км, Янги боғ қўча 1,0 км, Болоқўртон қўчаси 1,0 км, Муродбахш қўча 1,0 км, Ўрта қўртон 1,0 км ички қўчаларини асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0					30,2	30,2	Танлов			
6	Сайрооб МФЙ "Шаршара" қўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0				1,0					12,6	12,6	Танлов			
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чамасоки ва Ўрикзи қўчаларини жами 15 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0				15,0					47,3	47,3	Тендер			
8	Темирларвоза МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой қўчаси 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	15,0			900,0				15,0					18,9	18,9	Танлов			
9	Тиллоқамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод қўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш.	2022 йил	2,6			1 200,0				2,6					25,2	25,2	Танлов			
10	Хўжайлод МФЙ Бойгўл, Чағат ва Изма қўчалари 3 км ички хўжайлик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0					31,5	31,5	Танлов			
11	Чорчинор МФЙ худудидagi А.Навоий қўчасининг 1 км қисми, Меҳридида қўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0				2,1					9,3	9,3	Танлов			
17	Денов тумани		81,7			11 405,0				30,0			51,7		242,5	242,5				
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тупроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0							3,0		3,2	3,2	Танлов			
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тупроқ йўллари таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,0			240,0							8,0		5,0	5,0	Танлов			
3	"Қовуналисой" МФЙ Маҳалла худудидagi 11 км ички тупроқ йўллари тошлай.	2022 йил	11,0			5 500,0							11,0		115,5	115,5	Тендер			
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км қўчани тошлай.	2022 йил	1,2			120,0							1,2		2,5	2,5	Танлов			
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички тупроқ йўллари таъмирлаш (тошлай).	2022-2023 йил	3,5			105,0							3,5		2,2	2,2	Танлов			
6	Қуёшли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари яроқсиз ҳолатдаги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0				7,0					17,6	17,6	Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойиславий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қуёқчалар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савси ва рақами	Экспертиза савси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш лойиҳага ишларнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари			
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йўллари асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4		28,4		Таънов			
8	"Буёқ ипак йўли" МФЙ Буёқ ипак йўли маҳалласи ҳудудидан хазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб ўтувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0						9,3		9,3		Таънов			
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидати 3 км ички йўллари тошлаш лозим	2023 йил	3,0			300,0					3,0	6,3		6,3		Таънов			
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидати Шаҳристон қўчасининг 2 км қисмини шағаллаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0			2,0			6,3		6,3		Таънов			
11	"Номозтоҳ" МФЙ "Номозтоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" қўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0			2,0			7,6		7,6		Таънов			
12	"Қоработтепа" МФЙ "Қоработтепа" МФЙ Богшиamol ва Гузаркент қўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таънов			
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари кор қопла ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таънов			
14	"Сурхон дилер" МФЙ "Сурхон дилер" МФЙ ҳудудидати Онамзин ва Орол қўчаларини 2 км шағаллаш ва 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	4,0			360,0			4,0			7,6		7,6		Таънов			
15	"Сохибдор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тулроқ йўллари тош ётқизиш	2022 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5		Таънов			
16	"Сунбула" МФЙ Қўна Сунбула, Хўжа хисор, Олтинбулоқ қўчаларидати 4 км тулроқ йўллари тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0	6,3		6,3		Таънов			
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор қўчасидати 2 км ички йўллари тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0					16,0	3,4		3,4		Таънов			
18	Жарқўрғон тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0		72,9	304,8		304,8					
1	Улугбек МФЙ "Бунёдор" ҳамда Истиқлол қўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0		21,0		Таънов			
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" қўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5		Таънов			
3	Янгибод МФЙ "Янгибод" маҳалласида таъмирталаб 8 та қўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0					8,0	33,6		33,6		Таънов			
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладати "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички қўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фаслида харақатланиш қийинчилик келтириб чиқаради	2022 йил	2,0			200,0					2,0	4,2		4,2		Таънов			
5	"Жинжактепа" МФЙ МФЙдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" қўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Богбонлар", "Богшиamol" ва "Анхор" қўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тулроқ билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмакда	2022-2023 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5		Таънов			
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиқлол", "Махтимқўли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Болазор" ва "Бобир" қўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0			4,5	36,8		36,8		Таънов			
7	Қамар МФЙ МФЙ ҳудудидати 1,6 км ички йўл қилиш туроси қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0					1,6	3,4		3,4		Таънов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лойсавий кувати, тегишли ўтов бириклариди (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертга харажатлари		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					
8	Жарқўрғон Минораси МФЙ Минора, А.Темир, Ибн Сино кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	6,0			600,0						6,0		12,6			Танлов	
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5				5,0		21,0			Танлов	
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфалтлаш.	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0					21,0			Танлов	
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа " МФЙ ҳудудида ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0						9,0		21,0			Танлов	
12	"Полонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Ахбор" кўчаларини таъминлаш	2022 йил	5,5			550,0						5,5		11,6			Танлов	
13	Соқиб МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш.	2022 йил	4,0			2 000,0			4,0					42,0			Тендер	
14	Янгиқиллоқ МФЙ "Янгиқиллоқ" маҳалласида таъмирлаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфалт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0			2,0			6,7		35,1			Танлов	
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахоналарининг 600 метр ички йўллари таъмирламаган ёзда чанг қилда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0						0,6		1,3			Танлов	
16	Янгиқула МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						2,0		3,6			Танлов	
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидagi 16 кўчаларда 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўللар киш мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						8,5		17,9			Танлов	
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидagi ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						9,5		6,0			Танлов	
9	Қизилқум тумани		62,5			9 050,0		5,0		0,5		57,0		190,1				
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темир", "Ибн Сино", "ШОртиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "ШОРашидов", "Қ.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўкиш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0						7,0		14,7			Танлов	
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исмоилов, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						6,5		13,7			Танлов	
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфалт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0				13,5		37,8			Танлов	
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидagi 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфалт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0				6,1		65,1			Тендер	
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудудидagi тупроқ йўллари тош йўллarga айлантириш	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2			Танлов	
6	Етимуқ маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 4,1 км ички йўллари тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						4,1		8,4			Танлов	
7	Қўнқилиқ маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр "Сайқал кўчаси" 100 метр "Мерос" кўчаси 620 метр "Оқонғараб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2			Танлов	
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 13,3 км ли 8 та ички йўллари тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						13,2		27,3			Танлов	
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келакча", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ёшлиқ", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон" кўчаларининг ички йўллари таъмирлаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0			0,5			2,6		14,7			Танлов	
28	Қўнқўрғон тумани		186,2			35 775,0				44,0		142,2		751,3				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангич ва тугаланиши йили	Лоёқатий қурилиш, қурилиш ҳақиқатий ўлчови барқарорлиги (км)	Пудрат шартнома тугаланиш вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуёрилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари билинмаси тасдиқланган саноат ва рақами	Экспертиза саноат ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш шартнома тугаланиш вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементбетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Шундан		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	Буюртмачи харажатлари					Лоёқат ва экспертиза харажатлари		
1	Боболочин МФЙ "Бунёдкор" ва "Фараон" кўчаси 4 км узунлида йўлни тасмirlaши	2022 йил	4,0			2 400,0				4,0					50,4		Тендер						
2	Бўстон МФЙ Умар хайём йўлини 2,3 км қисмини шағал ётқизиш ишларини тасмirlaши	2022 йил	2,3			120,0					2,3				2,5		Танлов						
3	Гулiston МФЙ Махалла йўлларида шағал тўкиш (Ғ.Ғулом, Қўлам, М.Улугбек,Боботог,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари бўйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0					15,0				14,7		Танлов						
4	Имомтепа МФЙ Бунёдкор кўчасида 800 м, У.Жабборов кўчасида 800 м, Х.Поёнов кўчасида 1200 м ва Т.Алибев кўчасида 1200 метр йўллари шағал ётқизиш тасмirlaши	2022 йил	4,0			600,0					4,0				12,6		Танлов						
5	Истиқлол МФЙ Махаллалар йўлларида 12 км шағал ётқизиш тасмirlaши. (Хужайилгор-1,Хужайилгор-2, Хужайилгор-1,Хужайилгор-2)	2022 йил	12,0			1 000,0					12,0				21,0		Танлов						
6	Мустақиллик МФЙ "Мустақиллик" махалладаги 16 км ички йўлларида шағал ётқизишни тасмirlaши	2022 йил	16,0			1 800,0					16,0				37,8		Танлов						
7	Тўгон МФЙ Махалласининг 7,5 км кўчаларига шағал ётқизишни тасмirlaши (Х.Олимжон, Ёшлик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0					7,5				10,5		Танлов						
8	Улугбек МФЙ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчалнинг 4 км қисмига асфалт ётқизиш,	2022 йил	4,0			2 400,0				4,0					50,4		Тендер						
9	Пахтабод МФЙ "Пахтабод" махалласидаги 2 км ички ва ташқи йўллари асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0				0,8		1,2			12,6		Танлов						
10	Арслонбойли МФЙ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шағал ётқизишни тасмirlaши	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0					11,3		Танлов						
11	Ачамойли МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқизиш ишларини тасмirlaши	2022-2023 йил	20,0			1 170,0				2,5		17,5			24,6		Танлов						
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Қадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчадор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқизиш.	2022 йил	3,7			6 000,0				3,7					126,0		Тендер						
13	Янгишаҳар МФЙ махалласининг 1км йўли асфалт ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0					12,6		Танлов						
14	Қўғалли МФЙ "Қаттақўл" МФЙ ҳудуди 5 км ички йўллари асфалт ётқизиш керак	2022 йил	5,0			3 000,0				5,0					63,0		Тендер						
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хондонда яшовчи 4005 дан ортиқ аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тасмirlaши асфалт ётқизиш. Ички Даштгобод,Қўқарисой,Эзоз ва Меҳрибон кўчалари йўллари асфальтлаш	2022 йил	4,0			600,0						4,0			12,6		Танлов						
16	Ғалаба МФЙ Махалладаги ички йўллари 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлар.	2022 йил	2,0			750,0				1,0		1,0			15,8		Танлов						
17	Қаттақўл МФЙ Махалласининг 3 км ички йўллари асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0					37,8		Танлов						
18	Ариқшоган МФЙ Махалласининг "Ариқшоган" махалласидан ўтувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқизиш, 25 км ички кўчаларини шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0				3,0		25,0			35,0		Танлов						
19	Элобод МФЙ Махалласининг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқизиш.	2022 йил	1,7			250,0						1,7			5,3		Танлов						
20	Жозиба МФЙ "Тўлқор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			1 200,0				2,0					25,2		Танлов						
21	Мунчоктепа МФЙ 1-км узунлидаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқизиш	2022 йил	1,0			150,0						1,0			3,2		Танлов						
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0				6,0					22,7		Танлов						
23	Богаро МФЙ Махалласининг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0				1,0					12,6		Танлов						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугаллангани йили	Локалий қулати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига умумий объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан				Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама						
								км	млн.сўм	км	млн.сўм		км	млн.сўм					
24	Янгибод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўллارни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0			1,0		17,0			56,7			Тендер		
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 5км ички тулпор йўллари тошлаш.	2022 йил	5,0			750,0					5,0			15,8			Танлов		
26	Саҳоват МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш.	2022 йил	8,0			600,0					8,0			12,6			Танлов		
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0					4,0			8,4			Танлов		
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудига жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0					37,8			Танлов		
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6			10,5		85,4		7,2		621,0				
1	"Меҳрибон" МФЙ "Гинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0					6,5				75,1			Тендер	
2	"Дўстлик" МФЙ МФЙ ҳудудидagi Бобоқорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0					2,2				26,8			Танлов	
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобаорт"" Ислоҳ Каримов"" Жалолддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донга тунги ёритгич чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчадаги 4,5 км йўлни латеклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0					9,5				39,9			Тендер	
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирбеғим" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5					7,0				28,9			Танлов	
5	Анозор МФЙ "Анозор" МФЙ даги Тулар, Қўшчиноҳ ва Шабала кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0					9,0				22,1			Танлов	
6	Бодомзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўқмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0					5,8				31,3			Танлов	
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод тўрмуш МФЙдаги "Тиллақамар янги тўрмуш Дахнажон ва Мунчоқ" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0									46,5			Танлов	
8	"Янги дилер" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0					17,0				46,7			Тендер	
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙсн туман маркази ҳудудига эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турун" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0			2,0		2,3				17,3			Танлов	
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла туман маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидagi жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Теҳур, Аҳиллик, Гуллари, Заҳриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0			8,5		3,5				41,6			Тендер	

№	Объектлар номи ва мақсди	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий қуяшти, куяшти, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пурдат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдани ва рақами	Экспертга савдани ва рақами №	Пурдатга қўрилиш ташқилоглари
							Қўрилиш умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бўғиртачи харажатлари	Лойиса ва экспертга харажатлари				
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар богида ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4							42,8			Танлов				
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадаги ички тулрок кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0				7,2			28,3			Танлов				
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Тулдиер", "Турон", "Ҳамдўстлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўллари тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7				10,1			121,9			Тендер				
14	"Файзобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустанкилик" кўчасинининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лозим	2022-2023 йил	2,5			556,5				2,5			11,7			Танлов				
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5				6,0			23,3			Танлов				
16	"Богчэрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0				4,0			16,8			Танлов				
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0				14,3		4,5		205,8						
1	Шоҳча МФЙ Маҳалладаги 5,5 км масофасини асфалтлаш	2022 йил	5,5			3 300,0				5,5			69,3			Тендер				
2	Жилибулок МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт қопламасини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0				5,0			100,8			Тендер				
3	Ипоқ МФЙ Ипоқ маҳалласи А.Тўташев кўчасини 0,8 км йўл қисмини асфалтлаш	2022 йил	0,8			600,0				0,8			12,6			Танлов				
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш	2022 йил	4,5			500,0						4,5	10,5			Танлов				
5	Қўшарча МФЙ Маҳалладаги 3,0 км масофасини асфалтлаш	2022 йил	3,0			600,0				3,0			12,6			Танлов				
15	Сариосий тумани		55,6			15 394,5		3,0		45,1		7,5		323,3						
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўллarga асфалт қоплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Тулзор" кўчаси 0,7 км, "Зикорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0				2,8			32,3			Танлов				
2	Гулобод МФЙ Гулобод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0				2,5			23,6			Танлов				
3	Ноҳирабегим МФЙ Ноҳирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0				3,0			28,4			Танлов				
4	Богнобод МФЙ Богнобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тулрокли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0				1,7		4,0	37,1			Танлов				
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0				3,0			33,1			Танлов				
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0				4,0			37,8			Танлов				
7	Карш МФЙ Карш маҳалласида 2,0 км тулрокли йўлга тош-шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			120,0						2,0	2,5			Танлов				
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,7			634,5		1,0		5,7			13,3			Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалғал қўйилма (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўйича қолдиқ қиймати	Экспертга савдоси ва рақами №	Пудратни қўришни ташкилотлари		
							Қўрилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементаббетон қоплама				Асфальтаббетон қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сўм)					Шундан	
								кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пилалар йўлига барпо этиш.	2022 йил				700,0							14,7				Танлов					
10	Богисамарқанд МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0				7,0		1,5		16,4			Танлов					
11	Лутфиқор МФЙ Лутфиқор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0				8,0				28,4			Танлов					
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0				3,0				8,5			Танлов					
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			900,0				2,0				18,9			Танлов					
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0				2,4				22,7			Танлов					
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0				2,0				5,7			Танлов					
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4				13,0		19,7		152,4								
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тулрок кимсига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3			Танлов					
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тулрок кимсига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0						3,7		11,8			Танлов					
3	Айратом МФЙ Айратом МФЙда 1,5 км тулрок йўлига шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0						1,5		4,7			Танлов					
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тулрок йўллarga асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,5			975,0				1,5				20,5			Танлов					
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тулрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0						5,0		15,1			Танлов					
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тулрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0						1,0		2,9			Танлов					
7	Жўйжангал МФЙ Жўйжангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тулрок йўл кимсига шағал ётқизиш ҳамда 8 км шағал йўллarga асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4				8,0		4,2		36,5			Танлов					
8	Солиқбод МФЙ Солиқбод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган кимсида асфалт ётқизиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тулрок кимсида шағал ётқизиш.	2022 йил	5,8			2 600,0				3,5		2,3		54,6			Тендер					
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0				11,3				120,8								
1	"Гулпарварно" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0				0,1				1,2			Танлов					
2	"Тупроксўргон" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Рудакий ва Б.Зокнров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0						0,2		2,3			Танлов					
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0						0,1		1,2			Танлов					
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустанкилик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км кимсини асфалт килиш	2022-2023 йил	0,7			126,0				0,7				2,6			Танлов					
5	"Саҳоват" МФЙ Саҳоват МФЙ Халоллик кўчасининг 1 км кимсини асфалт килиш	2022-2023 йил	1,0			210,0						1,0		4,4			Танлов					
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тохарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	0,5			84,0						0,5		1,8			Танлов					

