

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

HS1321782204

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "TASH ASPHALT Beton Invest" MCHJ va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida Kultepa MFY Istiqlol ko'chasini joriy ta'mirlash (fastalash) ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: PISKENT TUMANI HOKIMIYATIGA QARASHLI OBODONLASHTIRISH BO'LIMI tomonidan 17.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyihani rasmiylashtirishda, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 364-366-moddalari talablariga O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-son Qonunining 10-moddasi talablariga rioya qilingan, ko'rsatiladigan xizmatlar miqdori, narxi, hisob-kitoblar, tomonlarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartiblari qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonuniga asosan o'tkazilgan maxsus axborot partali orqali (Lot raqami 185552) tanlov natijasi va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 16 noyabrdagi bayonnomaga asosan "TASH ASPHALT Beton Invest" MCHJ elektron tanlov natijalari bo'yicha g'olib deb topilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Piskent tuman yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:



J.I.MAVLONOV  
21.11.2022

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RI SIDA HUQUQIY XULOSA

HS1321782204

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: "TASH ASPHALT Beton Invest" MCHJ va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida Kultepa MFY Istiqlol ko'chasini joriy ta'mirlash (asfaltlash) ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: PISKENT TUMANI HOKIMIYATIGA QARASHLI OBODONLASHTIRISH BO'LIMI tomonidan 17.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyihani rasmiylashtirishda, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 364-366-moddalari talablariga O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-I-son Qonunining 10-moddasi talablariga rioya qilingan, ko'rsatiladigan xizmatlar miqdori, narxi, hisob-kitoblar, tomonlarning javobgarligi, nizolarni hal etish tartiblari qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonuniga asosan o'tkazilgan maxsus axborot partali orqali (Lot raqami 185552) tanlov natijasi va Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 16 noyabrdagi bayonnomaga asosan "TASH ASPHALT Beton Invest" MCHJ elektron tanlov natijalari bo'yicha g'olib deb topilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Piskent tuman yuridik  
markazi  
bosh yuristkonsulti:



J.I.MAVLONOV

21.11.2022

Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "TASH ASPHALT BETON INVEST" MCHJ o'rtasida ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tuzilgan

## ShARTNOMA № 18

Piskent tumani

22.11. 2022 yil.

Keyingi o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladigan Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizomi asosida ish ko'ruvchi raxbar S.Parmonov bir tomondan, matnda keyingi o'rinlarda "**Pudratchi**" deb yuritiladigan "TASH ASPHALT BETON INVEST" MCHJ Nizomi asosida ish ko'ruvchi raxbari Yu.Sabirjanov ikkinchi tomondan, ushbu shartnomani tuzdilar.

### I. ShARTNOMANING MAQSADI

1.1. "**Pudratchi**" ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Piskent tumani Kultepa MFY Istiqlol ko'chasini joriy ta'mirlash (asfaltlash) ishlarini bajarish majburiyatini oladi. "**Buyurtmachi**" esa "**Pudratchi**"ga bajarilishi lozim bo'lgan ishlar uchun tegishli me'yoriy xujjatlar asosida ko'zdatutilgan mablag'ni to'lovini amalga oshirish majburiyatini oladi.

### II. ShARTNOMANING BAHOSI VA XISOB KITOB TARTIBI

2.1. Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar qiymati QQS bilan 704 161 901 (Yetti yuz to'rt million bir yuz oltmish bir ming to'qqiz yuz bir) tashkil etadi.

2.2. Shartnoma tomonlar o'rtasida imzolab, tegishli G'aznachilik tizimidan (Uzasbo dasturi) ro'yhatdan o'tgandan so'ng 10 bank ish kunida "**Buyurtmachi**" tomonidan bajariladigan ishlar qiymatining 30% pul mablag'lari avans tariqasida "**Pudratchi**"ning xisob raqamiga o'tkazib beriladi.

2.3. Mablag'ning qolgan qismi "**Pudratchi**" tomonidan topshirilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasi va bajarilgan ishlar qiymatlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar asosida mazkur shartnomaga ilova qilingan to'lov jadvaliga asosan o'tkazib beradi.

2.4. "**Pudratchi**" tomonidan ish to'liq bajarib topshirilib, qabul qilish-topshirish dalolatnomasi va bajarilgan ishlar qiymatlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar "**Buyurtmachi**"ga topshirilishi shart xisoblanadi. Ko'rsatilgan muddatda "**Pudratchi**" tomonidan bajarilgan ishlar topshirilishi ta'minlanmagan takdirda, bajarilgan ishlar yuzasidan "**Buyurtmachi**" tomonidan moliyalashtirilish masalasi kayta ko'rib chiqiladi.

2.5. Bajarilgan ishlar uchun to'lovlar "**Buyurtmachi**" tomonidan pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

### III. TOMONLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI

#### "Pudratchi"ning majburiyatlari:

3.1. Mazkur shartnomaga ilova qilingan bajariladigan ishlar jadvaliga asosan birinchi avans to'lovi tushgandan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va ilovada ko'rsatilgan jadval asosida belgilangan oylarda ishlarni ko'rsatilgan muddatlarda bajarib topshiradi.

3.2. Barcha ishlarni tasdiqlangan smeta xujjatlariga muvofiq, mazkur shartnomada nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda bajarish hamda "**Buyurtmachi**"ga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshiradi.

Ob'ektning ijro xujjatlarini to'liq rasmiylashtirish va buyurtmachiga topshirish, qurilish materiallarining muvofiqlik sertifikatini, ishlatilgan qurilish materiallari va uskunalarining texnik pasportini va xisob varaq fakturalar (yuk xati)dan nusxa taqdim etadi.

3.3. "**Pudratchi**" mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va yordamchi pudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga tayyor xolda topshirilishi uchun "**Buyurtmachi**" oldida to'liq mulkiy javob beradi. "**Pudratchi**" "**Buyurtmachi**" oldida yordamchi pudratchi o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozimi darajada bajarmaganligining oqibatlarini uchun xam javobgar bo'ladi. "**Buyurtmachi**" "**Pudratchi**" bilan tuzgan shartnomalar buzilishi bilan bog'liq talablarni yordamchi pudratchilarga qo'ymaydi.

3.4. Agar berkitilgan (yopilab ketadigan) ishlar "**Buyurtmachi**"ning tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu xaqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u xolda uning talabi bo'yicha "**Pudratchi**" "**Buyurtmachi**"ning ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z xisobidan ochishga, so'ngra uni tiklashga majburdir.

3.6. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha "**Pudratchi**" qurilish montaj ishlarini bajarilishini yuritish daftari (jurnalni) yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi aks ettiriladi. "**Pudratchi**" daftari (jurnal)da "**Buyurtmachi**" tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

3.7. Ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishiga "**Pudratchi**" to'liq javobgar bo'ladi.

#### "Pudratchi"ning huquqlari:

3.8. Bajarib beriladigan ish uchun olinadigan avans haq to'lanishini va ishini bajarib topshirgandan so'ng to'la xajmda xisob kitob qilinishini talab qilish.

Bajarib berilgan ishni qabul qilib olish asossiz ravishda rad etilishi natijasida yetkazilgan zararni qoplanishini talab qilish.

3.9. Loyixa-smeta xujjatlarida bajarilishi ko'zda tutilgan ish xajmlari **"Pudratchi"** tomonidan to'liq va sifatli bajarilib, ayrim ish xajmlari va xarajatlari smeta xujjatlarida ko'zda tutilgan mablag'lardan amalda iqtisod qilinsa, ushbu mablag'ni ayrim xarajatlar bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararni va qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan ish xajmlari xarajatlarini qoplash uchun ob'ektning umumiy qiymati doirasida asoslovchi xujjatlar asosida **"Buyurtmachi"**ni xabardor qilgan holda yo'naltirilishi mumkin.

3.10. **"Pudratchi"** zarur hollarda ayrim ish turlarini bajarilishida loyixa-smeta xujjatlarida belgilangan mashina-mexanizmlar o'rniga, o'z imkoniyatlardan kelib chiqqan holda, o'rindosh mashina-mexanizmlardan foydalanishi, belgilangan sifat va texnologik jarayonning buzilmasligini ko'rsatuvchi sifat laboratoriyasi va loyixachi tashkilotning tegishli xulosasi asosida amalga oshirilishi mumkin.

3.11. Bajarilgan va moliyalashtirish uchun qabul qilingan ish xajmlarida arifmetik xato va boshqa kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlanganda, keyingi oylarda bajarilgan ish xajmlari tegishli o'zgartirishlar (korrektirovka) kiritilgan holda rasmiylashtiriladi.

**"Buyurtmachi"**ning majburiyatlari:

3.12. Tasdiqlangan loyixa-smeta xujjalari asosida bajarilgan ishlarni me'yoriy xujjatlar talablari darajasida qabul qilib olish.

3.13. Bajarilgan ishlar uchun xaq to'lanishi mazkur shartnomaning 2.4-bandiga ko'ra, ishni bajarib topshirgandan so'ng, mazkur shartnomaning 2.5-bandiga ko'ra to'la xajmda xisob kitob qilinadi.

**"Buyurtmachi"**ning huquqlari:

3.14. **"Pudratchi"**dan amaldagi davlat standartlari va boshqa me'yoriy xujjatlar bilan ta'minlashni talab qilish.

3.15. Kamchiliklarni bepul bartaraf etilishi yoki kamchiliklarni boshqa shaxs tomonidan to'g'rilanishi xarajatlarni qoplanishini talab qilish.

3.16. **"Pudratchi"**dan shartnomada ko'rsatilgan ishlarini loyiha xujjalari asosida ishni sifatli bajargan holda qabul qilib olish.

3.17. **"Pudratchi"** tomonidan ishlatiladigan materiallar va asbob uskunalarini ish xujjatlariga muvofiqligini nazorat qilish.

3.18. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish xuquqiga egadir.

3.19. Agar **"Pudratchi"** shartnomani amal qilish muddati davomida belgilangan ob'ektni **"Buyurtmachi"**ga topshirmagan taqdirda, **"Buyurtmachi"** mazkur shartnoma muddatlari tugagandan so'ng, bajarilgan ishlar uchun mablag' berish majburiyatini olmaydi.

#### IV. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

4.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarmasa majburiyatini bajarmagan tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to'laydi.

4.2. **"Pudratchi"** ob'ektni o'z vaktida topshirmaganligi uchun **"Buyurtmachi"**ga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma majburiyatlari bajarilmagan qismining 0.5% miqdorida penya to'laydi. To'lanadigan penyaning summasi bajarilmagan majburiyatlar bahosining 50 %idan oshmasligi kerak.

4.3. Aniqlangan kamchilik va nuqsonlar **"Pudratchi"** tomonidan o'z vaqtida bartaraf qilinmasa, yoki ishlar umuman bajarilmasa, **"Buyurtmachi"** to'lovlarni to'htatib, lozim darajada, yoki umuman bajarilmagan ishlarning 20 % i miqdorida jarima undirilishini talab qilish huquqiga ega.

4.4. Bajarilgan ishlar uchun **"Buyurtmachi"** tomonidan o'z vaqtida haq to'lanmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 % miqdorida penya to'laydi. To'lanadigan penyalarning umumiy summasi kechiktirilgan to'lovlarning 50 % miqdoridan ortmasligi kerak.

4.5. To'lanadigan penya va jarimalar shartnoma majburiyatlarini buzgan tomon ikkinchi tomonga ana shu majburiyatlarni bajarmaslik oqibatida yetkazgan zararlarni qoplash javobgarligidan ozod etilmaydi.

4.6. Ushbu shartnomada qo'zda tutilmagan javobgarliklar O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi 670-I-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunining 25-32 moddlari asosida belgilanadi.

#### V. YENGI BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS MAJOR) XOLATLARI

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni to'liq yoki qisman bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va bu xolatlar shartnoma shartlarini bajarilishiga bevosita ta'sir etsa tomonlarning javobgarlikdan ozod etilishi Qonun xujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

5.2. **"Pudratchi"** ning mazkur shartnomani bajarishi uchun boshqa shartlashuvchi sheriklari, yordamchi pudratchilar tomonidan majburiyatlarning buzilishi, majburiyatni bajarish uchun zarur tovarlarning bozorda yo'qligi, **"pudratchi"** da zarur mablag'larning bo'lmaganligi fors-majior xolatlariga kirmaydi.

#### VI. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH, BEKOR QILISH VA NIZOLARNI XAL QILISH TARTIBI

6.1. Mazkur shartnoma belgilangan shaklda tomonlarning o'zaro kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin.

6.2. Shartnoma asosida belgilangan mablag'ni moliyalashtirilishi bilan bog'liq muammolar kelib chiqqan taqdirda "Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'zaro kelishuv asosida shartnomaga o'zgartirish kiritishi mumkinligi ma'lumot uchun qabul qilinadi.

6.3. Mazkur shartnoma bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizo va kelishmovchiliklar o'zaro muhokama yo'llari bilan xal etiladi. Agarda o'zaro muhokama yo'li bilan xal etish imkoni bo'lmasa, Qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Iqtisodiy sud orqali xal etiladi.

#### VII. SHARTNOMANI AMAL QILISH MUDDATLARI

7.1 Shartnoma tomonlar imzolab, xududiy G'aznachilik tizimidan (Uzasbo dasturi) ro'yhatdan o'tgan kundan kuchga kiradi.

7.2. Tomonlarning kelishuviga ko'ra ishlarning topshirish muddati avans olingan kundan boshlab **30** kuni tashkil etadi.

7.3. Ishlarini bajarish bo'yicha mablag' "Avtomobil yo'llarni rivojlantirish Andijon hududiy maqsadli jamg'armasi" tomonidan "Buyurtmachi"ning maxsus xisob raqamiga 2022 yil 31 dekabr qadar ajratilmagan taqdirda mazkur shartnomaning amal qilish muddati qayta ko'rib chiqiladi.

7.4. Shartnoma 2 nusxada tuzilib, ikkala nus'hasi ham huquqiy jihatdan teng kuchga ega.

#### VIII. KORRUPSIYAGA QARSHI TALABLAR.

8.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

8.2 Ushbu shartnomaning har bir taraflari bir-biriga nisbatan amaldagi korrupsiyaga qarshi kurash talablari, shu jumladan, bu bilan cheklanib qolmasdan, barcha amaldagi qonun va qoidalarga oid shartlarni va talablarni tadbir qabul qilishini ifodalaydi va kafolatlaydi.

8.3. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi. Ya'ni ular, ularning xodimlari, affilangan shaxslari, benefitsiari va shartnomani amalga oshirishdagi hamkorlari, pudratchilari tomonidan bir-biriga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

8.4. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyaga qarshi belgilangan majburiyatlarni buzganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydi. Korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalari buzilishiga yo'l qo'yanligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rinishini va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan unga xabardor qilishini talab qilishi shart.

8.5. Tarafning tafabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib berishiga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

8.6. Shartnomaning amal qilish muddati davomida "Buyurtmachi" (shuningdek, uning xodimlari, direktorlari va boshqa vakillari), "Ish bajaruvchi"ning korrupsiyaga qarshi amaldagi talablariga va O'zbekiston Respublikasining barcha qonun va qoidalariga qat'iy rioya qiladi.

#### IX. TOMONLARNING REKVIZITLARI

##### "BUYuRTMACHi"

Piskent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
Piskent tumani A.Alaviya kuchasi 19-uy.  
Tel: 70-54-52-912  
shxr:10002286027250704520411006  
S TIR:204595605  
OKONX: 90211  
Uz. R. Moliya Vazirligi G'aznachiligi  
G'azna x/y 23402000300100001010  
Bankning nomi: MBBE XKKM  
MFO: 00014  
G'aznachilik belgisi S TIR: 201122919

Raxbar:

S. Parmonov



##### "PUDRATCHi"

"TASH ASPHALT BETON INVEST" MCHJ

Toshkent sh. Olmazor tumani Sag'bon ko'chasi  
1-uy  
v/r: 2020 8000 0053 6748 6001

STIR: 308 343 778

MFO: 01072 OKED 42110

XATB DAVR BANK Mirzaulug'bek filiali

Raxbar:

Yu. Sabirjonov



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185552 на приобретение Пискент тумани Култепа МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 10:42

Закупочная комиссия Пискент тумани хокимлиги ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Bosh muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Секретарь комиссии</b>	TURG'UNBOYEVA DILFUZA RAXMONQULOVNA	Bosh hisobchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	MAJDOV FARXADJON ABDUZAXIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	BOYMATOV ISMAILJAN RASHIDOVICH	Bolim boshligi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Muxandis	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Iqtisodchi	Piskent Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 185552.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Пискент тумани Култепа МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	711 773 350.00
Стартовая сумма	711 773 350.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик еки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик еки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	34	Форма 2-3	33	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	34	1	30	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	34	Малумот тақдим килинди	30	Экспертная		

Критерий №2 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	19	Форма 1	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	19	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	19	Малумот тақдим килинди	10	Экспертная		

Критерий №3 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4- шакл 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	19	Форма 4	19	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	19	1	18	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	19	Малумот такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №4 5- ШАКЛ(Зарур) Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенлиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади).

Тип: Текстовое значение

Описание: 5- ШАКЛ(Зарур) Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзлағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенлиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	26	Форма 5	26	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	26	1	24	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	26	малумот такдим килинди	19	Экспертная		

Критерий №5 2. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шақл 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	2	Форма 6	2	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	2	1	1	Экспертная		
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	2	Малумот такдим килинди	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	711 773 350.00	704 161 901.00 UZS	704 161 901.00	00.00	704 161 901.00	14.11.2022 17:16:05	19.74698
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	711 773 350.00	701 773 350.00 UZS	701 773 350.00	00.00	701 773 350.00	16.11.2022 05:32:42	19.81419
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	711 773 350.00	695 253 383.00 UZS	695 253 383.00	00.00	695 253 383.00	15.11.2022 13:37:13	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	78.4	19.74698	98.14698
MANSUR STROY HOUSES MCHJ	52.8	19.81419	72.61419
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	71.2	20	91.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185552 от 16.11.2022 года на приобретение Пискент тумани Култупа МФЙ Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО TASH ASPHALT BETON INVEST  
305343775

и резервный исполнитель: ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS (301930528)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAJIDOV FARHADJON ABDUZAXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYMATOV ISMAILJAN KASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	QORIYEV BAXTIYOR MUXSUMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDXANOVA JAMILAXON RUSTAM QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

185552 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

22.11.2022 08:48

Комиссия раиси:



OTAXONOV VASITXON VALIXONOVICH

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

**ООО «SIMONUR ARCH DESIGN»**

Лицензия № АЛ-001975 от 22.11.2021 г.

**СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ**

**ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ, ПИСКЕНТ ТУМАНИ,  
КУЛТЕПА МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН ИСТИКЛОЛ  
КУЧАСИ АСФАЛЬТ ИШЛАРИ**

(по замечаниям экспертизы)

Директор



Д.А.Акбарова

Ташкент 2022 г.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

## РЕКОСТРУКЦИЯ №1

### ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ, ПИСКЕНТ ТУМАНИ, КУЛТЕПА МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ АСФАЛЬТ ИШЛАРИ

#### ОБЩИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{Зп} + C_{Эм} + C_m + C_o + Пп)$$

где:  $C_{Зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{Эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_o$  - затраты на оборудование

Пп - прочие затраты подрядчика;

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{Зп} = \text{Траб} \times C_4 \times K_{СС}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_4$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{СС}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_4 = Z_{мс} : \Phi$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднemesячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страх  $C_4 =$  29 659,19 сум/час ДАННЫЕ ПОДРАДЧИКА

Траб = 321,75 Чел.Час

$C_{Зп} =$  9 542 844 сум

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{Эм} = ЭМ \times Ц_{Эр}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$C_{Эр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$C_{Эм} =$  24 509 399,33 сум

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где:  $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

$$C_{mp} = N \times Ц_{ср}$$

где:  $N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_m = 471\,902\,731,50 \text{ сум}$$

#### 4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где:  $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$  - стоимость отдельных видов оборудования;

$$C_{oN} = N \times Ц_{ср}$$

где:  $N$  - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 0,00 \text{ сум}$$

#### СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	9 542 844	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	24 509 399	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	471 902 732	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	14 157 082	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со)	0	сум
<b>Итого прямых затрат:</b>		<b>520 112 057</b>	<b>сум</b>

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)
2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{тр}) \times N$$

$$C_p = 0,000 \text{ сум}$$

#### 5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,19 *ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА*

$$P_p = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_{тр}) \times 19,00\%$$

$$P_p = 98\,821\,291 \text{ сум}$$

Итого с прочими подрядчика : **618 933 348 сум**

#### 6 Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с  $k=0,8$

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_o + C_p + P_p) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$C_p = 0,000$  сум

VIII. Коэффициент риска  
Коэффициент риска  $K_r$  составляет

$K_r = 0,000$  сум

$$C = (C_{Эп} + C_{ЭМ} + C_M + Пп)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС  $C = 618\,933\,348$  сум

НДС 15%  $C = 92\,840\,002$  сум

ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%  $C = 711\,773\,350$  сум

Прочие затраты Заказчика  $C = 0$  сум

Всего стоимость строительства в текущих  
ценах с НДС и прочими затратами  
Заказчика  $C = 711\,773\,350$  сум

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ, ПИСКЕНТ ТУМАНИ, КУЛТЕПА МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН ИСТИКЛОП КУЧАСИ АСФАЛЬТ ИШЛАРИ

ОБЩИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

№№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (Тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	486 059,813
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	9 542,844
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплат машинистов), перевозку грузов	24 509,399
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>520 112,057</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 10%	96 621,291
8	Затраты на страхование строительства объектов 0%	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>618 933,348</b>
	НДС 15%	92 840,002
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>711 773,350</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>711 773,350</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.05.03г № 251 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняется по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных оценок

ЗАКАЗЧИК:

*Ободонияшоричи*  
наименование организации

подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО SIMONUR ARCH DESIGN  
наименование организации

подпись

*С.М. Фармонов*

Ф.И.О. руководителя

Анбарова Д. А.

Ф.И.О. руководителя



ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ, ПИСКЕНТ ТУМАНИ, КУЛТЕПА МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН ИСТИКЛОД КУЧАСИ АСФАЛЬТ ИШЛАРИ  
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная ресурсная смета)

№

ГП, БЛАГОУСТРОЙСТВО  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сметы в текущих ценах

№ п/п	Шифры единиц измерения и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	321,75	29 659,19	9 542 844,38
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	208,5	--	--
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>9 542 844,38</b>

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

07		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,525	128 000,00	2 371 200,00
07		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	6,7125	163 562,00	1 097 909,93
112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	9,225	72 437,00	668 231,33
298		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	8,8125	105 272,00	927 709,50
464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,15	178,00	560,70
426		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	45,7875	162 556,00	7 443 032,85
1135		МАШИНЫ ПОЛИВНО-МЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	10,9125	97 872,00	1 068 028,20
2798		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,575	27 269,00	42 948,68
3007		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGUE" С ПИРРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	18,525	144 982,00	2 685 791,55
3348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	46,2	85 750,00	3 961 650,00
3349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	20,55	96 857,00	1 990 411,35
3350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	23,25	96 857,00	2 251 925,25
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>24 509 399,33</b>

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6076		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	542,85	429 590,00	233 202 931,50
6131		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЕРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	693,75	313 560,00	217 532 250,00
8218		ВОДА	М3	39,75	500,00	19 875,00
30133		БИТУМ	Т	0,141	5 050 000,00	712 050,00
41113		ЩЕБЕНЬ	М3	472,5	43 250,00	20 435 625,00
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>471 902 731,50</b>

ТАШКЕНТ ВИБЛОЯТИ, ПИСКЕНТ ТУМАНИ, КУЛТЕПА МФЙ ДА ЖОЙЛАНИГАН ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ АСФАЛЬТ ИШЛАРИ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Шифр номера мероприятия в виде ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-04 Т.Ч.Т.1.1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБЕНЬ.	100М3		3,7500
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	81
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	75,05
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)	МАШ-Ч	1,79	6,7125
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-Ч	2,46	9,225
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (100) КВТ (ЛС.)	МАШ-Ч	2,35	8,8125
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДЕ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	45,7875
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	3,4125
1.8	9219	ВОДА	М3	7	26,25
1.9	40113	ШЕБЕНЬ	М3	126	472,5
2	E2713-010-02 ЛОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2		7,5000
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	124,725
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,28	69,6
2.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,39	10,425
2.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,8
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	3,75
2.6	2798	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,9
2.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6 М	МАШ-Ч	1,39	10,425
2.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	23,1
2.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	10,275
2.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 12 Т	МАШ-Ч	1,55	11,625
2.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,5	693,75
2.12	9219	ВОДА	М3	0,9	6,75
2.13	40115	БИТУМ	Т	0,0108	0,081
3	E2713-010-01 ЛОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ(ТОЛЩ.3СМ)	1000 М2		7,5000
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	124,725
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,28	70,35
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	10,8
3.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,8
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	3,75
3.6	2798	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,9
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	10,8
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	23,1
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	10,275
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 12 Т	МАШ-Ч	1,55	11,625
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,0	724,5
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	6,75
3.13	40115	БИТУМ	Т	0,0108	0,081
4	E2713-011-01 ЛОП. 9 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЭНЦИЯ; ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2		-7,5000
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	-8,7
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	-5,4
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	-2,7
4.4	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	-0,45
4.5	2798	РЕЗНИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	-0,225
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	-2,7
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	-181,65
4.8	40115	БИТУМ	Т	0,0028	-0,021
Итого по локальной ресурсной ведомости:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		321,75
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		208,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		18,525
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС.)	МАШ-Ч		6,7125
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ-Ч		9,225

ТАШКЕНТ ВИЛОЯТИ, ПИСКЕНТ ТУМАНИ, КУДТЕПА МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ АСФАЛТ ИШГАРИ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(наименование сметы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Код	Шифр номера мероприятия в соответствии с разделом	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на кв. метры	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-04 Т.М.Т.1.1	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ.</b>	<b>100М3</b>	<b>3,7500</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	81
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	73,95
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	6,7125
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	9,225
1.5	238	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,33	8,8125
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	45,7875
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	3,4125
1.8	9219	ВОДА	М3	7	26,25
1.9	30133	ШЕБЕНЬ	М3	126	472,5
2	E2713-010-02 ЛОП.9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>7,5000</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	124,725
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	69,6
2.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,39	10,425
2.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,8
2.5	1135	МАШИНЫ ПНЕВМОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3	2,25
2.6	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,9
2.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,39	10,425
2.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	23,1
2.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	10,275
2.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	11,625
2.11	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,3	699,75
2.12	9219	ВОДА	М3	0,9	6,75
2.13	30133	БИТУМ	Т	0,0108	0,081
3	E2713-010-01 ЛОП.9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ(ТОЛЩ.3СМ)</b>	<b>1000 М2</b>	<b>7,5000</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	124,725
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	70,35
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	10,8
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,8
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3	2,25
3.6	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,9
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	10,8
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	23,1
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	10,275
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	11,625
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	724,5
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	6,75
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,081
4	E2713-011-01 ЛОП.9 К-2	<b>ВЫРЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ; ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВИТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>-7,5000</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	-8,7
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	-5,4
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	-2,7
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	-0,45
4.5	2798	РЕЗЬБИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	-0,225
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	-2,7
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	-181,65
4.8	30133	БИТУМ	Т	0,0028	-0,021
<b>Итого по локальной ресурсной ведомости:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		321,75
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		208,5
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
8	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		18,525
8	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		6,7125
9	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		9,225

1	2	3	4	5	6
6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (100) КВТ (1 С)	МАШ-Ч		8,8125
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		3,15
8	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ТИРЕМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч		45,7875
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 4000 Л	МАШ-Ч		10,9125
10	2708	РЕЗНИКИ ДВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		1,575
11	3097	УСЛАДНИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УСЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		18,525
12	3346	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч		46,2
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч		20,55
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч		23,25
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
15	4070	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		542,85
16	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т		693,75
17	9219	ВОДА	М0		39,75
18	30133	БИТУМ	Т		9,141
19	43113	ЩЕБЕНЬ	М0		472,3

СОСТАВИЛ

ИСМАТУЛЛАЕВА М



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 20-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57633**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Piskent tumani, «Kultepa» MFY hududidagi Istiqlol ko'chasi yo'llarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Piskent tumani

Hokimiyati, Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - «Simonur Arch Design» MChJ.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 22 - noyabr

2021 - yilda berilgan AL - 001975 - son litsenziya.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 55640

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Piskent tumani Hokimiyati, Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi boshlig'i S.M. Parmonov tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan hamda loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatni aniqlash bo'yicha topshiriq.

2. O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Piskent tumani Hokimiyati, Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi boshlig'i S.M. Parmonov tomonidan tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.

3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati, Piskent tumani Hokimiyati, Obodonlashtirish Bosh boshqarmasi va «Simonur Arch Design» MChJ o'rtasida 2022 - yil 21 - iyulda rasmiylashtirilgan loyiha - smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 476775 - son shartnoma (lot № 22111008551044).

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektni joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 761 283,056 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 321,75 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1. «Toshkent viloyati, Piskent tumani, «Kultepa» MFY hududidagi Istiqlol ko'chasi yo'llarini joriy ta'mirlash» ishlarida ichki yo'llarga asfaltobeton qarishmasi yotqizilib, joriy ta'mirlash ishlaridan iborat.
2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29 659,19 soat/so'm belgilangan.
3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori – 3%.
4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 19%.
5. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15%.
6. Binoning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 – yil 11 – iyundagi 261 – son qarori va ShNQ 4.01.16 – 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

1. Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishiilganligi to'g'risida hujjatlar.**

1. Smeta hujjatlarini loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlari qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 49 509,706 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 711 773,350 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlarini hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlarini ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 – yil 22 – apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 – sonqonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlarini) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 – yil 17 – sentabrdagi 579 – son qarorining 3 – bob 29 – bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchilligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidagi foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.

9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

1. «Toshkent viloyati, Piskent tumani, «Kultepa» MFY hududidagi Istiqlol ko'chasi yo'llarini joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 711 773,350 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan harajatlar - 486 059,813 ming so'mni;

- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 9 542,844 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 24 509,399 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 98 821,291 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 92 840,002 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 - yil 31 - yanvardagi 46 - son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich