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Direktor: Gaimov Bo‘riboy Xolbayevich
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Yig'ma ekspert xulosasi № 74435

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati SHirin shahar “Farxod” va “Ulug’bek” MFYdagi daraxt va ko’chatlarni
sug’orish tizimini joriy ta’mirlash»

Buyurtmachi – SHirin shahar Obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - “Yo’l Loyixa Guliston” MCHJ
Litsenziya AL-001956 08-11-2021 yil
Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag’lari hisobidan
Bosh pudratchi – tender (tanlov) asosida
Qurilish turi Joriy ta’mirlash
Murojaat raqami: № 64036

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachining buyurtma xati, loyixa topshirinomasi, nuqson dalolatnomasi, sxema

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

 Loyiha topshiriqnomasi, tarmoq sxemasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Sirdaryo  viloyati  SHirin  shahar  “Farxod”  va  “Ulug’bek”  MFYdagi  daraxt  va  ko’chatlarni
sug’orish tizimini  joriy ta’mirlash” ob’yektining loyihalashtirish ishlari  bosh loyixachi “Yo’l
Loyixa Guliston” MCHJ tomonidan, SHirin shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan
tasdiqlangan 2022 yildagi  loyiha topshiriqnomasi,  nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab
chiqilgan.

Loyihada  Sirdaryo  viloyati  SHirin  shahar  “Farxod”  va  “Ulug’bek”  MFYdagi  daraxt  va
ko’chatlarni sug’orish tizimini joriy ta’mirlash ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Qurilish maydonchasi loyihasida quyidagi ish turlari ko’rsatilgan:

Фарход MFY bo’yicha:

Tuproq ishlari qo’l kuchi yordamida-216 m3, diametri 40x2,0 mm lik polietilen quvur
o’tqizish-1350  metr,  jixozlash,  diametri  16  mm  lik  tomchilab  sug’orish  shlangi

http://www.mc.uz/
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yotqizish-7000  metr,20  m3  lik  ishlab  chiqarish  nasosi  o’rnatish-1  dona;

Улуғбек MFY bo’yicha:

Tuproq ishlari qo’l kuchi yordamida-12,6 m3, diametri 40x2,0 mm lik polietilen quvur
o’tqizish-90 metr, elektr ta’minoti uchun kabel tortish-55 metr, tros -55,5 metr, AVVG
4x25 markali kabel tortish-90 metr, jixozlash, avtomat 100 A-1 dona, beton ishi-4,2 m3,
armatura-78,7  kg,  1K100-80-160  markali  elektro  dvigateli  bilan-1  dona,  diametri
102x3,0  mm lik  temir  quvur  tortish-62 metr,  bo’yoqlash  ishlari,  KASKAD-15 KVTlik
boshqaruv  pul’ti  o’rnatish-1  komplekt,  elektr  xisoblagich-  1komplekt,  2,0x3,0x2,0
o’lchamdagi nasos agregatiga metalkonstruksiyadan uycha qurish- 1 komplekt

Tayyorlangan  smeta  xujjatlari  nuqson  dalolatnoma  hamda  chizmalarga  asosan  ishlab
chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Elektr ta’minoti, tomchilab sug’orish tizimi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, sxema, nuqson dalolatnoma, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o’rtacha
1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug’urta ajratmasi bilan 16925,22 so’m. /2022 yil 2 chorak,
Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar  mash/soat narxlari Qurilish vazirligining  2022 yil 1
yanvar xolatidagi taqdim etgan ro’yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar  qiymati
QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022
yil 2 chorak katalogiga asosan olingan.

 Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:

Ekspertiza ko’rigi davomida birlamchi xujjatlar to’liq qabul qilinib olindi.1.
Tayyorlangan nuqson dalolatnomaga asosan smeta xujjatlariga o’zgartirishlar kiritildi.2.
Buyurtmachi tomonidan buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 234 980 133 so’m,3.
qurilish montaj ishlariga QQS bilan 229 790 133 so’m, QQS siz 199 817 507 so’m
taqdim etildi. Ekspertiza natijasida 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug’urta ajratmasi
bilan 16925.22so’m xisoblanganligi xisobiga 3 314 892 so’m, jihozlardan 8 295 729
so’m,  qurilish  materiallaridan transport  xarajatlari  bilan birgalikda 4  366 443 so’m
kamaytirildi.  Pudratchining  boshqa  xarajatlari  14%  (SHirin  shahar  Obodonlashtirish
boshqarmasi  loyixa  topshiriqnomasiga  asosan)  hisoblangan.  Smeta  xujjatlaridagi
kamchiliklar bartaraf etilgandan so’ng, ya’ni qurilish materiallari narxlari va me’yoriy
xarajatlarni o’zgartirish natijasida ob’yektning boshlang’ich qiymati 18 920 319 so’mga
kamaytirildi.
Shartnoma  bo’yicha  import  texnologik  uskunalarni  sotib  olish  va  yetkazib  berish4.
xarajatlari  va  u  bilan  bog’liq  xarajatlar  shaharsozlik  hujjatlari  ekspertizasidan
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o’tkazilmaydi.
Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va5.
pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari
asosida aniqlanadi.
Buyurtmachi  va  pudratchiqurilish  montaj  ishlarini  boshlashdan  oldin  belgilangan6.
tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining7.
4-ilovasiga  muvofiq,  II  bob  8-band  va  SHNQ  1.03.06-13  da  “Davlat  ekspertizasiga
taqdim etiladigan shaharsozlik  xujjatlarining  sifati  uchun javobgarlik  buyurtmachiga
(dastlabki  ma’lumotlarni  loyihalashtirish  jarayonida  taqdim  etilgan  dastlabki
ma’lumotlarning  ishonchiligi  bo’yicha)  va  ishlab  chiquvchiga  (qabul  qilingan  loyixa
qarorlari bo’yicha) yuklatiladi”.
Smeta hujjatlarida ko’rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori8.
bo’yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o’z zimmasiga olmaydi.
Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o’rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan9.
kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o’zgartirish talabi qo’yilgan.
Agar  ushbu  talab  bajarilmasa  va  loyiha-smeta  hujjatlari  buyurtmachiga  to’liq
tuzatishlarsiz  berilsa,  ushbu  ekspertiza  xulosasi  haqiqiy  emas  deb  hisoblanadi.

7. Xulosalar.

“Sirdaryo  viloyati  SHirin  shahar  “Farxod”  va  “Ulug’bek”  MFYdagi  daraxt  va  ko’chatlarni
sug’orish tizimini joriy ta’mirlash” ob’yektida ishlarni amalga oshirish bo’yicha tayyorlangan
smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun cheklangan miqdori 216 059 815
so’mga tavsiya etiladi.

Bunda:

Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 210 179 815 so’mni;
Qurilish montaj ishlari QQS siz- 182 765 056 so’mni;
Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 5 880 000 so’mni tashkil etadi.

O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  22.04.2021  yildagi  684-sonli  Qarori  va
O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  31.01.2022  yildagi  46-sonli  qarori
talablariga  rioya  etilgan  holda,  hamda  SHNK  4.01.16-09  ga  binoan  qurilishning  narxi
tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda
qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 -
bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati,
dastlabki  ma'lumotlarning  xaqqoniyligi  va  qabul  qilingan  loyiha  yechimlari  bo'yicha
buyurtmachi  hamda  loyiha  tashkiloti  javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O‘ktamjon Abdurayimovich



                                                                                             

    

Цена

(тыс.сум)

1 2 3

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 42 683,17

2
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 

КОНСТРУКЦИИ
72 617,623

3
ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 

КОНСТРУКЦИИ
4 421,545

4
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 

НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
40 509,226

5 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 5 330,454

6 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 165 562,018

7 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА  14 % 17 203,039

8 ИТОГО 182 765,056

9 НДС 15% 27 414,758

10 ИТОГО С НДС  210 179,815

11 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 5 880,000

В том числе

Проектные  работы 4 500,000

Затраты на экспертизу 1 380,000

12 ВСЕГО 216 059,815

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________ ___________________

                 МП МП

 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИРИН ШАҲАР "ФАРҲОД" ВА "УЛУҒБЕК" МФЙДАГИ 

ДАРАХТ ВА КЎЧАТЛАРНИ СУҒОРИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ 

ПП
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.4) 1 202210070

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

                   

на 

Основание:

на. ед. 

измерения

по проектным 

данным

1 2 3 4 5 6

1 Е0102-057-02 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С 

ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2

100М3

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 154 332,64

2 Е102-61-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 100М3

2.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 88,5 191,16

3 Е2201-021-03 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ КМ

3.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 194 261,9

3.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 30,8 41,58

3.3 116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 28,54 38,529

3.4 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,35 0,4725

3.5 1932 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ.-Ч 1,39 1,8765

3.6 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,52 0,702

3.7 2700 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 

0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

МАШ.-Ч 12 16,2

3.8 9219 ВОДА М3 18 24,3

3.9 31929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 М2 0,44 0,594

3.10 38261 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 40Х2,0 ММ SDR 21 PN 6,3 АТМ ДЛЯ ВОДЫ М 1010 1363,5

4 Е2203-002-02 УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ 10ШТ

4.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 6,11 6,721

4.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3,86 4,246

4.3 116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 3,83 4,213

4.4 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,01 0,011

4.5 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,02 0,022

4.6 63897 ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 75 ММ 10ШТ 10 11

5 Е2203-002-01 УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, 

ПЕРЕХОДОВ

10ШТ

5.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 4,14 151,524

5.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2,62 95,892

5.3 116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 2,6 95,16

5.4 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,01 0,366

5.5 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,01 0,366

6 37937 ЗАГЛУШКА 75 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ШТ

7 32777 ОТВОДЫ, ДИАМЕТРОМ 75 ММ ШТ

8 39655 ФИЛЬТР Д-75 ММ ШТ

9 37952 ПЕРЕХОД 1/2НХ1/2В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШТ

10 37935 ЗАГЛУШКА 16 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ШТ

11 46331 ВЕНТИЛЬ ДУ-15 ММ ШТ

12 Е2201-021-01 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ 16 ММ

КМ

12.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 173 1211

12.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 21,41 149,87

12.3 116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 20,3 142,1

12.4 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,07 0,49

12.5 1932 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ.-Ч 0,93 6,51

12.6 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,11 0,77

12.7 2700 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 

0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

МАШ.-Ч 8 56

12.8 9219 ВОДА М3 5 35

12.9 31929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 М2 0,16 1,12

13 СЦЕНА ШЛАНГ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ Д=16 ММ М

14 Ц704-001-01 НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА 

ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА, Т 0,064

ШТ

14.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 27,8 27,8

14.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,06 0,06

14.3 766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

10 Т

МАШ.-Ч 0,03 0,03

14.4 978 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) МАШ.-Ч 0,54 0,54

14.5 1147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2,9 2,9

14.6 2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 2,6 2,6

14.7 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,03 0,03

14.8 2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,5 0,5

14.9 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1,4 1,4

14.10 34340 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,24 0,24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ВДОЛЬ КАНАЛ МИРЗАЧУЛ
(наименование стройки)

(локальная ресурсная смета)

ПОЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД,

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.

Шифр номера 

нормативов и коды 

ресурсов

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество 

130,0000

2,1600

2,1600

1,3500

1,1000

36,6000

11,0000

4,0000

1,0000

100,0000

120,0000

7,0000

7070,0000

1,0000
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.4) 2 202210070

1 2 3 4 5 6

14.11 35315 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А Т 0,0035 0,0035

14.12 64584 ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КГ 15,2 15,2

15 СЦЕНА НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 М3/ЧАС, 1,5 КВТ ШТ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2182,745

2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 291,648

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3 116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 280,002

4 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 1,3395

5 766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т МАШ.-Ч 0,03

6 978 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) МАШ.-Ч 0,54

7 1147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2,9

8 1932 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ.-Ч 8,3865

9 2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 2,6

10 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1,89

11 2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,5

12 2700 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 

(1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

МАШ.-Ч 72,2

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

13 9219 ВОДА М3 59,3

14 31929 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 М2 1,714

15 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1,4

16 34340 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,24

17 35315 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А Т 0,0035

18 38261 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 40Х2,0 ММ SDR 21 PN 6,3 АТМ ДЛЯ ВОДЫ М 1363,5

19 63897 ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 75 ММ 10ШТ 11

20 64584 ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КГ 15,2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

21 СЦЕНА ШЛАНГ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ Д=16 ММ М 7070

22 32777 ОТВОДЫ, ДИАМЕТРОМ 75 ММ ШТ 4

23 37935 ЗАГЛУШКА 16 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ШТ 120

24 37937 ЗАГЛУШКА 75 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ШТ 11

25 37952 ПЕРЕХОД 1/2НХ1/2В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШТ 100

26 39655 ФИЛЬТР Д-75 ММ ШТ 1

27 46331 ВЕНТИЛЬ ДУ-15 ММ ШТ 130

ОБОРУДОВАНИЕ

28 СЦЕНА НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 М3/ЧАС, 1,5 КВТ ШТ 1

ПРОВЕРИЛ

1,0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ
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Наименование стройки -

Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на

Наименование объекта -

Основание:

СУМ

на единицу общая

1 2 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 АВС 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 2182,745 16925,22 36943439

2 АВС 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 291,648 0

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СУМ       36 943 439   

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 116 С АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 280,002 10891 3049502

2 762 С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 

Т

МАШ.-Ч 1,3395 127627 170956

3 766 С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ.-Ч 0,03 127627 3829

4 978 С ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) МАШ.-Ч 0,54 4326 2336

5 1147 С МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2,9 1327 3848

6 1932 С ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ МАШ.-Ч 8,3865 29085,6 243926

7 2016 С УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 2,6 2132,4 5544

8 2499 С АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1,89 54548 103096

9 2577 С АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,5 1117,2 559

10 2700 С УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ 

НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ 

РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

МАШ.-Ч 72,2 1753,2 126581

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ СУМ 3710177

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 9219 М ВОДА М3 59,3 0

2 31929 С ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 М2 1,714 4200 7199

3 34241 С КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1,4 9000 12600

4 34340 С ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,24 8000 1920

5 35315 С ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А Т 0,0035 14167000 49585

6 38261 С ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 40Х2,0 ММ SDR 21 PN 6,3 АТМ ДЛЯ ВОДЫ М 1363,5 4800 6544800

7 63897 С ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ 75 ММ 10ШТ 11 72148 793628

8 64584 С ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КГ 15,2 0

9 АВС 032777 ОТВОДЫ, ДИАМЕТРОМ 75 ММ ШТ 4 32609 130436

10 АВС 037935 ЗАГЛУШКА 16 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ШТ 120 861 103320

11 АВС 037937 ЗАГЛУШКА 75 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ШТ 11 41657 458227

12 АВС 037952 ПЕРЕХОД 1/2НХ1/2В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ШТ 100 31211 3121100

13 АВС 039655 ФИЛЬТР Д-75 ММ ШТ 1 50000 50000

14 АВС 046331 ВЕНТИЛЬ ДУ-15 ММ ШТ 130 38500 5005000

15 СЦЕНА ШЛАНГ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ Д=16 ММ М 7070 5300 37471000

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ СУМ 53748814

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

1 СЦЕНА НАСОС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 М3/ЧАС, 1,5 КВТ ШТ 1 1728900 1728900

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) СУМ 1728900

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

1 Транспортные расходы на оборудование 2,0 % 1728900 34578

2 Транспортные расходы на материал 5,0 % 53748814 2687441

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: СУМ       2 722 019     

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СУМ     98 853 350     

ПРОВЕРИЛ

СОСТАВИЛ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п/п Шифр ресурсов Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей
Единица 

измерения

Количество 

единиц

Сметная стоимость

ПОЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД

Форма 4А АВС-4

ВДОЛЬ КАНАЛ МИРЗАЧУЛ

№

(локальная смета)
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«СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИРИН ШАҲАР “ФАРХОД” ВА “УЛУҒБЕК” МФЙДАГИ 

ДАРАХТ ВА КЎЧАТЛАРНИ СУҒОРИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»  

ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ. 

 

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ 

 
УМУМИЙ ҚИСМ 

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ 

1.Умумий ҳолат 

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон 

Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.  

1.2 Танлов мавзуси: «СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИРИН ШАҲАР “ФАРХОД” ВА 

“УЛУҒБЕК” МФЙДАГИ ДАРАХТ ВА КЎЧАТЛАРНИ СУҒОРИШ ТИЗИМИНИ 

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»  ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ.  
1.3. Танлов охирги қиймати ККС билан – 210 179 815 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар 

қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди. 

1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг 

бошлангич қийматидан 10% дан кўп бўлган тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.  

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак. 

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида 

келтирилган. 

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн. 

1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта сумда амалга 

оширилади 

1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (олдиндан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг) 

1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат 15 кунда 

1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили узбек тилида еки рус тилида такдим килинади. 

1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни 

тақдим этиш эълон берилгандан 5 (беш) иш кун мобайнида. 

1.11. Танлаш учун берилган эълон 5 (беш) иш кунига электрон тизимга жойлаштирилади. 

1.12. Уушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши 

таклифни танлаш ва электрон овоз бериш тартибига мувофик амалга оширилади 

1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим 

этишлари талаб килинади. 

2 Танлов ташкилотчилари 

2.1 Буюртмачининг номи – Ширин шахар Ободонлаштириш бошкармаси 

(бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).  

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия"). 

2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан 

ўтказилади. 

3.Танлов иштирокчилари 

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес 

субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно. 

4 Танловни ўтказиш тартиби 

“ТАСДИҚЛАЙМАН” 

Ширин шахар Ободонлаштириш 

бошкармаси бошлиги ___________ 

О.Юлдашев 

    «_____»_________________2022 йил 

                            М.Ў 



4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси: 

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов 

ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш); 

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш; 

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади: 

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш; 

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар; 

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва  ёки 

молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим 

этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга 

бўлганлар. 

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: 

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини 

ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай 

қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари 

жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай 

рақобат тартибини қўллаш;  

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга 

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги. 

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли 

ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган 

ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак. 

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби 

 6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда 

белгиланган тартибда таклифлар киритадилар. 

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун 

жавобгардир; 

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат: 

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот 

номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва 

бошқалар. 

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (CД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан 

барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, 

раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.  

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади. 

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник 

маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган 

хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар). 

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган 

талаблар.  

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир. 

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари 

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан 

тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси. 

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. 

Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун 

рад этишга ҳақлидир. 

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида 

кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди. 

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар 

аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга 

ҳақлидир. 



7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари 

мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.  

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган 

талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига 

жавоб бермаса, таклифни рад этади. 

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига 

нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма 

равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, 

шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди. 

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг 

яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади. 

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик. 

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли 

кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган 

комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи 

гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб 

қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар 

учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) 

танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва  ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади. 
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